PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Modernizacja systemowego Zrédta ciepta zasilajgcego miejska
sie¢ cieptowniczg w Miastku.
Etap I — Budowa kottowni gazowej rezerwowo-szczytowej

Adres obiektu:

Kottownia Rejonowa
ul. Kowalska 2
77-200 Miastko

Zamawiajgcy:

Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

NAzwy 1 KODY CPV

45000000-7 - Roboty budowlane,
45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni,
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych,

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:

09323000-9 - Wezel cieplny lokalny,

44161000-6 -Rurociagi,

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne,

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowdw

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45111200-0 -Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
45113000-2 - Roboty na placu budowy,



45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw,

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane,

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45230000-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drdg, lotnisk, i kolei.

45231000-5 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw
45231110-9-Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw,

45231220-3 -Roboty budowlane w zakresie gazociggéw,

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drég,

45233140-2 - Roboty drogowe,

45236000-0 -Wyréwnywanie terenu,

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu,

45251140-4 - Roboty budowlane w zakresie elektrowni ciepinych,

45251143-5 - Roboty budowlane w zakresie instalacji sprezajacych powietrze,
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45262000-6 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 - Instalacje elektryczne,

45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych,

45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten,

45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego,

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach,

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych,

45316000-5 - Instalowanie systemdéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne,

45317200-4 - Instalowanie transformatordéw elektrycznych,

45320000-6 - Roboty izolacyjne,



45321000-3 - 1zolacja cieplna,

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza,
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe,

45400000-1 - Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45410000-4 - Tynkowanie,

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian,

45431000-7 - Kfadzenie piytek,

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian,
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie,

45441000-0 - Roboty szklarskie,

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych,

45443000-4 - Roboty elewacyjne,

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

50532000-3 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych,
aparatury i podobnych urzadzen,

50500000-0 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworow, zaworow
odcinajgcych, pojemnikéw metalowych i maszyn,

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne ,
71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne,

71300000-0 - ustugi inzynieryjne,

71310000-4 - doradcze ustugi inZzynieryjne i budowlane,

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 - ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
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I. Skrétyi definicje zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dotyczace przygotowania i procesu realizacji
inwestyciji

Kotiownia Rejonowa

ul. Kowalska 2

77-200 Miastko

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:
Nr ewidencyjny dziatki: 224
Obreb: Miastko 83/4

Jednostka ewidencyjna: 220106_4

1. PFU — program funkcjonalno-uzytkowy oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy
opis robét budowlanych oraz ustugi serwisu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 z
pén. zm.) dla inwestycji pn.: ,Modernizacja systemowego Zrédia ciepta zasilajgcego
miejska sie¢ cieptownicza w Miastku” na dziatkach nr 224 obreb 83/4potozonej w Miastku
przy ul. Kowalskiej 2. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” lub okreslenie ,Specyfikacja” nalezy
zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
,Mymagan Zamawiajacego” lub do ,Specyfikacji” i JRysunkéw” beda oznaczac
odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

2. ,Cieplownia” - oznacza istniejgcy obiekt wytwarzajacy energig cieplng.

3. ,Zespot Urzadzen Energetycznych” — dalej nazywane ~ZUE” oznacza funkcjonalng
czeét inwestycji w sktad, ktdrej wchodzg nowobudowane jednostki wytworcze energii
elektrycznej i ciepinej takie jak:

Agregat kogeneracyjny;

Panele fotowoltaiczne;

Kociot biomasowy;

Pompa ciepta;

Kotty gazowe

f. Akumulator ciepta.

4. ,Agregat kogeneracyjny” - silnik tlokowy zasilany gazem E sprzgzony z generatorem.

5. ,Elektrocieptownia” — skrét ,EC” — zamiennie ,Kontener Kogeneracji” oznacza
obiekt ,ZUE” w skiad, ktérej wchodza instalacje do wytwarzania w skojarzeniu energii
elektrycznej i ciepta wraz z obiektami budowlanymi towarzyszacymi wyposazonymi w
instalacje i urzagdzenia pomocnicze bedace przedmiotem zamowienia,
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6.

10.
11.

~Instalacja kogeneracyjna” — oznacza agregat kogeneracyjny wyposazony w uklad
odzysku ciepta i system sterowania i kontroli, wytwarzajacy energie elektryczna i ciepto w
skojarzeniu, zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robdt wykonywanych
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,okreslonych w PFU, SWZ i przepisach prawa.
Umiejscowiony w obiekcie budowlanym typu kontener, skiladajacy sie z silnika
spalinowego wraz z generatorem oraz instalacjami/urzadzeniami pomocniczymi m.in.:

a. instalacjg wentylacyjna

b. instalacjg eklektyczng

¢. instalacjg do chtodzenia i produkcji energii cieplnej z bloku silnika
instalacjg wyprowadzenia energii elektrycznej
instalacjg olejowa
instalacja odprowadzania spalin wraz z ttumikiem, kominem oraz wymiennikiem
spalin z by-passem

g. ukiadem sterowania i monitoringu pracy jednostki wewnatrz prefabrykowanego

kontenera
h. instalacjg chtodnic awaryjnych
i. instalacja gazowag wewnatrz kontenera wraz systemem detekcji dymu i wycieku
gazu

j.  wymiennikiem ciepta glikol/woda

k. gwarantujgcy prace jako wysokosprawna kogeneracja.
~Wysokosprawna kogeneracja” — oznacza rdwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii
elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 755 z pézn. zm.).
~Panele fotowoltaiczne”"-urzadzenia stuzagce do konwersji promieniowania
stonecznego na energie elektryczna.
~Farma fotowoltaiczna”~ oznacza zespdt urzadzen do produkcji i przesyhu
energiielektrycznej wytworzonej z paneli fotowoltaicznych w tym:

a. Zespotu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcja montazowa

b. Stacji transformatorowej
«Kociol biomasowy” — kociol przemystowy do spalania biomasy,
Anstalacja biomasowa” - oznacza zespdt urzadzen do produkcji ciepta z biomasy
wraz z instalacjami pomocniczymi takimi jak:
Ruchoma podtoga w magazynie dobowym,
Instalacja podawania paliwa od magazynu dobowego do kotta biomasowego,
Instalacja odpopielania,
Instalacja spalinowa wraz z filtracjg spalin i kominem,
Instalacja elektryczng,
Uktadem sterowania i monitoringu pracy jednostki.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

~Pompa ciepta” — urzadzenie stuzgce do transferu energii cieplnej miedzy o$rodkami o
réznej temperaturze.
~Instalacja pomp ciepta” — oznacza pompy ciepta wraz z urzadzeniami pomocniczymi
takimi jak:

a. Instalacja wyprowadzenia ciepta.

b. Instalacja elektryczna.

c. ukfadem sterowania i monitoringu pracy jednostki.
~Kotly gazowe”- kociot przemystowy do spalania paliw gazowych E.
~Kotlownia” — instalacja kottdw gazowych wraz z urzadzeniami pomocniczymi takimi
jak:
Instalacjg wyprowadzenia ciepta.
Instalacjg gazowa.
Instalacjg spalinowg wraz z kominami.
Instalacjg wentylacji.

e. Ukfadem sterowania i monitoringu pracy jednostek.
"Instalacja Cieptowni” — zestaw Urzadzen wewnetrznych cieptowni stuzacych do
przesytu mediéw takich jak ciepto, prad elektryczny, woda, sprezone powietrze.
»~Obiekt budowlany” - budynek, budowla lub kontener prefabrykowany wchodzacy w
skfad ,,ZUE".
~Magazyn giéwny nieazadaszony”-pierwszy obszar gtéwnegoplacu skfadowego
biomasy niezadaszony,
~Magazyn giéwny zadaszony”- zamiennie wiata na biomase— drugi obszar gtéwnego
placu sktadowego biomasy z zadaszeniem,
~Umowa" — oznacza umowe wraz z innymi dokumentami do niej wtgczonymi, w postaci
zatgcznikow wprost w niej wymienionych.
~Dokumentacja Projektowa”oznacza wszystkie projekty (branzowe objete
uzgodnieniami, budowlane i wykonawcze), rysunki, opisy rozwigzanh wystepujace w
procesie przygotowania i realizacji inwestycji.
~Dokumentacja powykonawcza” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot jako tzw. red-corex(zmiany naniesione w formie recznej na wydrukach lub cyfrowo
I nastgpnie wydrukowane) oraz nastepnie zwymienionymi zmianami naniesionymi
cyfrowo w plikach elektronicznych bez wyszczegdlniania zmian oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi jak réwniez dokumentacje jakosciowa zawierajgcg wszelkie
atesty , aprobaty i deklaracje uzytkowe zastosowanych materiatéw i urzadzen w trakcie
realizacji zadania oraz wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji; atesty, certyfikaty,
analizy i wyniki badan i testéw technicznych.
~Pozwolenie na budowe” - oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych.

20 gy
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

~Dokumentacja budowy” - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zakgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i
koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, projekty branzowe i wykonawcze,

~Opracowania dokumentacyjne” — oznaczajg wszelkie projekty, rysunki, opisy
opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a
takze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji zadania, a w
szczegolnosci do wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;.

~Budowa” - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, ale takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego, a zatem
wszelkie czynnosci niezbedne w ramach realizacji inwestycji.

~Dostawy” oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materialy i inne
artykuly, ktére sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robét, a ktére
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizaciji.

~Roboty” oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robot
Budowlanych, dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz
testowania niezbedne do uzyskania ukoriczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji EC,
jak réwniez dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i
$rodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

~Roboty Budowlane” oznacza, w odniesieniu do cieptowni, cato$¢ zadan budowlanych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzajacych, uruchomieniowych oraz korygujgcych,
obejmujgcych personel specjalistyczny i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér,
administracje, materiaty, transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie
inne roboty i materialy, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu
spetnienia Wymogow Zamawiajgcego.

JUrzadzenia” oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzace
cze$¢ Robot.

~Urzadzenia budowlane” - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, przede wszystkim takie jak: przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

~Roboty budowlane” — na potrzeby niniejszego zamédwienia przez roboty budowlane
nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci konieczne do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych, zgodnych z niniejszym PFU, umowg oraz pozostatymi dokumentami
postepowania; w tym przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich
prawidtowego wykonania.

~1eren Budowy” - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.
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34.

35.

36.

37.

38.

~Plac Budowy” oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie ,,ZUE” oraz wykonywane
bedg Roboty.

~Punkt Przylaczenia Ciepla” oznacza miejsce, w ktdrym zostanie wykonane
przylaczenie uktadu wyprowadzenia ciepta z ,,ZUE"do istniejgcego uktadu cieplnego.
~Rozruch” oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .

~Protokét Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego  okreSlajacy date dokonania Przejecia do
Eksploatacji.

~Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydana
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie instalacji ,ZUE".

39. ,Przejecie Do Eksploatacji” oznacza catkowite spetnienie nastepujacych wymogéw:

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

~ZUE"Zostata nalezycie wybudowana i wykoczona zgodnie z Wymogami
Zamawiajgcego oraziw ramach Robét przeprowadzono wszystkie testy, proby
funkcjonalne i rozruch oraz:Wykonawca uzyskat wszystkie zaswiadczenia, zezwolenia,
zatwierdzenia, zgody na eksploatacje Urzadzen i Instalacji, spetnit wymogi wszelkich
wiadz i organdw administracyjnych (na szczebiu lokalnym i na innych szczeblach) oraz
uzyskat Pozwolenie na Uzytkowanie Nowej Instalacji.

~Protokét Przejecia do Eksploatacji® oznacza potwierdzenie przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy, poswiadczajace zakorczenie i ostateczny odbiér Robét w ramach Umowy.
~Zakonczenie Rob6t” oznacza zakorczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest
zobowigzany wykonac w dacie wskazanej w Harmonogramie.

~Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje
I upowaznienia, w tym w szczegdélnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na
Uzytkowanie, konieczne w celu wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

Moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego- Moc elektryczna na zaciskach
generatora przy obcigzeniu znamionowym.

Moc cieplna uzyteczna - ilos¢ energii cieplnej odebranej przez wode sieciowg z
nowobudowanych jednostek wytwdrczych zmierzone cieptomierzami przewidzianymi do
rozliczania ciepta w nich wyprodukowanych.

Sprawno$¢ elektrycznabrutto - ilo$¢ energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach
generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie.

Sprawnos¢ ogolna- jest to stosunek sumy mocy cieplnej i elektrycznej na wyjsciu z
instalacji kogeneracyjnej (kW) do mocy zawartej w zuzywanym paliwie ( kW,) wyrazony
w procentach.

~Sprawnos¢ cieplna kotta na biomase” — sprawno$é¢ wytwarzania energii cieplnej w
kotle, obliczana jako stosunek energii cieplnej wyprodukowanej w danym okresie do
ilosci energii chemicznej dostarczonej w paliwie w tym okresie (dla paliwa o wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 50%).

~Wilgotnos¢ wzgledna paliwa” - stosunek masy wody do masy paliwa wilgotnego.”
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

~Moc nominalna kotta na bimase” - moc kotta zmierzona przy obcigzeniu
nominalnym, przy czym moc nominaing (cieplng) oblicza sie wg nastepujgcego wzoru:

Qn = miy, - ¢y, - (tz — tp)
gdzie:
Qn- znamionowa moc cieplna [MW],
m,, - Znamionowy strumien masy przeptywajacej wody [Mg/s],
cw - Srednie ciepto wlasciwe wody [kJkg-K],
tz, tp - temperatury zasilania i powrotu [K]
Jednostki MWt oraz MW w rozumieniu niniejszej SWZ sg tozsame, tzn. wszedzie gdzie w
SWZ wielkos¢ energii cieplnej wyrazona zostata w MW, nalezy przez to rozumie¢ MWt
jako jednostke mocy nominalnej (cieplnej).
»~Parametry znamionowe” — wartosci, przy ktérej urzadzenie pracuje zgodnie z
normami oraz zaleceniami producenta okreSlone w karcie katalogowej oraz instrukgji
eksploatacji producenta urzadzania. Dla jednostki wytwdrczej parametry znamionowe
nalezy przyja¢ dia 100% obcigzenia.
~Parametry Gwarantowane” - Parametry gwarantowane w Ofercie przez
Wykonawce, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkdow
Zamdwienia, ktére majg by¢ osiggniete przez poszczegdlne urzadzenia wchodzace w
sktad ,ZUE” (tj. Kottownie Biomasowa, Kogeneracje, Pompy ciepta). Parametry
Gwarantowane zostaty wyszczegdlnione w Wykazie Parametréw Gwarantowanych,
stanowigcym zatgcznik do Umowy.Dotrzymanie Parametréw Gwarantowanych Grupy A
warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru kofcowego.
Uwaga: Obliczenie wielkosci parametréw kontrolnych i/lub gwarantowanych nie bedzie
uwzgledniato ewentualnych btedéw/odchytek urzadzer pomiarowych.
~Pomiary Gwarancyjne” - Pomiary prowadzone w trakcie Prob Koncowych, majace na
celu potwierdzenie, ze Obiekt oraz poszczegdine jego elementy osiggajg Parametry
Gwarantowane. Zakres Pomiaréw Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania
opisano w niniejszym PFU. Pomiary Gwarancyjne bedg przeprowadzone przed przejeciem
Obiektu przez Zamawiajgcego.
«~Roczna dyspozycyjnos¢ jednostki wytworczej” — ilos¢ godzin gotowosci do pracy
jednostki wytwdrczej w roku, zgodna z parametrami znamionowymi, deklarowanymi
oraz gwarantowanymi pomniejszona o ilos¢ godzin wykonanych prac w ramach ustugi
Serwisu.
Roczna ilos¢ godzin wykonanych prac w ramach uslugi Serwisu zostanie
okreslona w oparciu o przygotowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji EC opisujgcg m.in. procedure powiadamiania
Wykonawcy w przypadku niemoznosci uruchomienia jednostek wytwdrczych.
Kazdorazowo godziny braku dyspozycyjnosci bedg liczone od pierwszej petnej godziny po
wykonaniu przez Zamawiajgcego zgtoszenia o niemoznosci uruchomienia jednostki do
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

godziny w ktdrej nastagpito odebranie jednostki wytwdrczej przez Zamawiajacego wraz
przywrdceniem jej petnej funkcjonalnosci.

Serwis — oznacza ustuge przeglagdowo-naprawczg gwarantujgca utrzymanie kazdej z
jednostek wytworczych wraz ze wszystkimi urzgdzeniami i instalacjami technologicznymi,
w pelnej gotowosci do pracy, zgodnie z parametrami znamionowymi oraz zgodnie z
instrukcjg obstugi i eksploatacji.

Czas trwania Serwisu naprawczego w okresie gwarancji wynosi minimum 24 miesigce dla
kazdej z jednostek wytworczych, liczac od dnia odbioru Robét budowlanych,
potwierdzonym Koncowym protokotem odbioru Robét budowlanych i jest Swiadczony
nieodpfatnie.

Serwis w zakresie przeglagdéw obejmuje swoim zakresem realizacje wszystkich czynnosci
zwigzanych z planowanymi przegladami urzadzen zgodnie z DTR (z wyjatkiem obstugi i
dostawy materiatéw eksploatacyjnych) oraz zgodnie z warunkami gwarancji wraz z
dostawa niezbednych materiatéw ktdre nalezy wymieni¢ podczas kazdego przegladu.
Serwis w zakresie przegladéw bedzie swiadczony odpfatnie na podstawie oddzielnej
umowy lub zlecenia.

Prace serwisowe moze wykonywac jednostka posiadajgca odpowiednie uprawnienia do
wykonywania przegladéw poszczegdlnych jednostek.

,Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynajagcy sie w dniu podpisania Protokotu
Przejecia do Eksploatacji. Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na wszystkie
urzadzenia oraz prace budowlane.

~Wymogi Zamawiajacego” oznacza opis zakresu, standardéw, projektu, kryteriow,
~Wykonawca” — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie
zamodwienia publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia pn.:
~Modernizacja systemowego zrddta ciepta zasilajgcego miejskg sieC cieptowniczg w
Miastku” lub jej prawnych nastepcow;

JProjektant” - oznacza osobe fizyczng, nalezacg do Personelu Wykonawcy, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.; dalej: Prawo Budowlane) i
petnigcg funkcje przypisane mu przez art. 20 (obowigzki Projektanta) oraz art. 21 (prawa
Projektanta) Prawa Budowlanego;

~Kierownik budowy” — oznacza osobe lub zespét oséb posiadajgcych uprawnienia
odpowiednie do kierowania robotami budowlanymi, okreslonymi SWZ;

~Przedstawiciel Zamawiajgcego” — oznacza Kierownika Jednostki Realizujgcej Projekt
lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego;

~Inspektor Nadzoru” - reprezentant Zamawiajgcego na budowie, sprawujacy kontrole
zgodnosci realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z art. 25 ustawy — Prawo budowlane;

~SWZ" — specyfikacja warunkéw zamdwienia (wszystkie jej Czesci);
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64. ,Warunki techniczne” (WT) - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz warunki wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych,
instalacyjnych i konstrukcyjnych;

65. ,Zamawiajacy” — nalezy przez to rozuUMIEl ......ccccccrvivieirrecreseereee e s e

66. ,,Uzytkownik”— naleZy przez t0 roZUMIEE ....iiirrrrerererieieiieiieisrnserssrereeeeeeessessssssnssens

II. Czes¢ opisowa PFU

I1.1. Przedmiot zaméwienia

A. Przedsigwziecie polega na rozbudowie instalacji kotfowni rejonowej o dodatkowe
rezerwowo - szczytowe zrédtoenergii cieplnej oparte na dwdch kottach gazowych na
gaz Eo mocach nominalnych - odpowiednio2,7MWt i 2,3MWH,.

Ponadto przedsiewziecie zaklada pozostawienie w eksploatacji istniejgcych kottow

weglowych KRm-3,5 o0 mocy 3,5 MWt i WCO-80 szt. -4 o mocy 1,1 MWt kazdy.
Zakres przedsiewziecia obejmuije:
1. Niezbedne prace demontazowe w budynku kottowni weglowej, budynku po stacji
uzdatniania wody.
2. Prace projektowe w zakresie:
-projekt budowlany,
-projekty wykonawcze we wszystkich branzach,
- projekt powykonawczy we wszystkich branzach.
6.Prace budowlane obejmujgce posadowienie dwoch kottdwgazowych wraz z
instalacjami towarzyszgcymi w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody,
7. Prace zwigzane z wtaczeniem nowych urzadzen i instalacji w istniejgce uktady
Technologiczne Cieptowni,
8. Dostawa i montaz uktaddw elektrycznych i AKPIA,
9.Zagospodarowanie terenu przylegtego wraz z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych,
B. Przebudowa i rozbudowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowej w ul. Rybackiej, ul.
Armii Krajowej, ul. Mickiewicza — zgodnie z projektem wykonawczym.

I1.2. Zasadnicze elementy przedsiewziecia

A. Wykonanie kottowni rezerwowo - szczytowejw ramach przedsiewziecia skiadac sie
bedzie z nastepujacych, Zasadniczych Elementéw Obiektu:
1) Przebudowa obiektéw budowlanych, w tym m.in.:
a) Wykonanie w istniejgcej kottowni niezbednych prac demontazowych oraz prac
remontowo-budowlanych w zakresie wydzielenia miejsc pod instalacje
technologiczne ,,ZUE” i dostosowaniem dyspozytorni,
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b) Wykonanie w budynku stacji uzdatniania wody niezbednych prac
demontazowych obejmujgcych istniejgcg instalacje technologiczng oraz prac
remontowo-budowlanych w zakresie wydzielenia i dopasowania miejsc pod
instalacje kotidw gazowych wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Wykonanie bram w $cianie bocznej
umozliwiajgcej wprowadzenie kottéw gazowych do pomieszczenia

2) Budowa nowych obiektéw budowlanych, w tym m.in.:
a) Wykonanie plyty fundamentowej pod kominy.
3) Wykonania niezbednych prac budowlanych w zakresie:
a) Instalacje dotyczace kottowni gazowej:
- Dostawa i montaz 2 kottdw gazowych,
- Instalacjg wyprowadzenia ciepta
- Instalacja gazu wewnetrzna,
- Instalacja doprowadzenia gazu od stacji SG do budynku,
- Instalacja spalinowa wraz z kominami,
- Instalacja wentylacji,
- Instalacja elektryczna,
- Ukfad sterowania i monitoringu pracy jednostek,

b) Instalacje pozostate:

- wykonanie przytgcza gazowego zewnetrznego odstacji gazowej do budynku
kottowni gazowej
4) Wykonanie prac elektrycznych

a) wykonanie rozdzielni nN- zgodnie z potrzebami instalacji kottowni gazowej i
potrzebami pozostatych urzadzen ,,ZUE".

b) instalacji elektrycznej i AKPIA dla kottowni gazowej:

- okablowania wszystkich czujnikow AKPIA oraz urzadzen wspétpracujgcych z
~ZUE",

¢) szaf elektrycznych wraz z podtaczeniem ich do instalacji EC:

- szafy sterowania kottami,
5) Montaz urzadzen pomiarowych
a) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu— sktadajacych sie z:
- gazomierzy turbinowych - wyposazonych w korektor objetosci,
- cieptomierzy ultradzwiekowych,
6) Dyspozytornia:
Przewiduje sie, Ze ruch catego obiektu (,ZUE” i Cieptowni) bedzie prowadzony z jednej
istniejgcej dyspozytorni. Wykonawca wykona rozbudowe systemu SCADA o wizualizacje
zainstalowanych nowych urzadzen.
7) System sterowania
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W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji
istniejacej czedci wspdlnej i do zaprojektowania oraz wdrozenia w peini funkcjonalnego
systemu sterowania i pomiaréw zapewniajgcego bezpieczng prace istniejgcej cieptowni.
Zakfada sig, ze w ramach prac AKPiA zostanie zbudowany rozproszony system SCADA, ktéry
bedzie obejmowat nastepujace technologie:

a) nowobudowane i istniejgce zrédta ciepta,

b) istniejgcapompownie wody sieciowej Cieptowni,

¢) pomiary bilansowe,

d) instalacje zasilania gazu sredniego ciénienia
B. Przebudowa i rozbudowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowej w ul. Rybackiej, ul.
Armii Krajowej, ul. Mickiewicza — zgodnie z projektem wykonawczym oraz kosztorysami.

I1.3. Uwarunkowania lokalizacyjne.

A. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o nr 244 i 151/18.Tytut
prawny do dysponowania dziatkami posiada Zamawiajacy.Lokalizacje miejsca montazu
instalacji przedstawiono na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik nr 1.

Plan sytuacyjny (zalacznik nr 1) przedstawia instalacje ktére nalezy
wykona¢ w Etapie I oraz pozostale instalacje ktére zostana wykonane w
kolejnych etapach nie objetych tym postepowaniem.

Nowe Zrodtarezerwowo - szczytowe ciepta nalezy wigczyé do  systemu
cieptowniczegoi pracy na wspding sie¢ z kottami weglowymi.W tym celu nalezy wykonaé
analize hydrauliczng, przeptywoéw, uktadéw pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania,
gorgcego zmieszania) w réznych konfiguracjach i okresach pracy kottéw (okres letni,
zimowy, przejéciowy).

Realizujac Etap I nalezy zaprojektowac i wykonaé ukiad hydrauliczny
kottowni gazowej umozliwiajacy wspélprace instalacji wykonywanych w
pozniejszych etapach tj. uktadu kogeneracji oraz pompy ciepla.

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. prowadzi dziatalnoééw zakresie wytwarzania,
przesytu i dystrybucji ciepta do odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta Miastko w tym
odbiorcéw instytucjonalnych. System cieptowniczy zasila kottownia rejonowa przy ul.
Kowalskiej 2 oraz kottownie szczytowa zlokalizowang przy ul. Osiedla Niepodlegtosci 18.

Tabela 1.Moce nominaine kottowni rejonoweyj.

Nr kotta Kottownia Typ kotta Paliwo Moc nominalna
[MW]
1 Kottownia rejonowa KRm-3,5 Miat weglowy 3,5
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i 2 _ WCO-80 nr 1 | Miat weglowy 1,1
3 _W(_ZO-80 nr2 | Miat weglowy 1,1
4 WCO-80 nr 3 | Miat weglowy 1,1
5 WCO-80 nr 4 ‘ Miat weglowy 1,1
‘1 Razem | 7,9

Tabela 2.Moce nominalne kotltowni szczytowej.

Nr kotta Kottownia Typ kotta Paliwo Moc nominalna
[MW]
Wegiel kI
1 Rumia 530 qgiel Klasy 0,53
orzech
Wegiel ki 0,53
2 Rumia 530 GgIel Kasy
Kottownia orzech
szczytowa Wegiel kI 0,53
3 Rumia 530 Ggrel Kasy ’
orzech
Wegiel ki ,
4 Rumia 530 qgiet Kdasy 0,53
orzech
Razem 2,12

B. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjny dziatki: 391,
567/1, 565, 568, 566, 423/2, 246, 261/1, 265, 61/8, 62/9, 63/5, 64/5, 64/2, 156/2, 237,
tytut prawny do dysponowania dziatkami posiada Urzad Miejski w Miastku oraz Skarb
Panstwa (Starostwa Bytowski). Lokalizacje przebudowy i rozbudowy sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej przedstawiono na planie sytuacyjnym zgodnie z projektem
wykonawczym oraz kosztorysami.

I11.4. Decyzje i pozwolenia zwigzane z przedsiewzieciem

I1.4.1.Warunki przytaczenia do sieci gazowej.

Inwestor posiada warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN Operator Sp. z 0.0. nr
1141 0001 2260 z dnia 26.07.2023 r., ktére stanowig zatgcznik nr 2.

Inwestor posiada uzgodnienie trasy projektowanej sieci cieplnej w Miastku wydane
przez Gmine Miastko nr WRG.6853.5.12.2021.AI z dnia 09.04.2021 r.zgodnie z projektem

wykonawczym oraz kosztorysami.
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I1.5. Dostepno$é mediéw i Placu budowy.

Wykonawcabedzie mdgt korzystaé z energii elektrycznej i wody na terenie Placu
Budowy.W uzgodnieniu z Zamawiajgcym media zostang opomiarowane.

I1.6. Harmonogram realizacji inwestycji.

Przewiduje si¢ nastepujgcy ramowy harmonogram realizacji inwestycji

Tabela 3.Harmonogram realizacji inwestycji

Wyszczegolnienie

Termin nie pozniej niz

Opracowanie projektéw budowlanych i ztozenie wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

1 miesigc od daty zawarcia
umowy na Roboty

Uzyskanie pozwolenia na budowe

60 dni od daty ztozenia wniosku

Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we
wszystkich branzach

3 miesigce od daty ztozenia
wniosku na pozwolenie na
budowe

Zakonczenie robét budowlano-montazowych

5 miesiecy od daty uzyskania
pozwolenia na budowe

Rozruch instaladji i ruch technologiczny

Ruch Prébny — 72 godziny, Pomiary Kontrolne, Pomiary
Gwarantowane Koncowe grupy A

1 miesigc

Przejecie do eksploatacji

Maksymalny okres realizacji inwestycji

8 miesiecy od daty zawarcia
umowy na Roboty

Przebudowa i rozbudowa sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej

Wykonanie prac po zakonczeniu
sezonu grzewczego od 15 maja
do 15sierpnia

11.7. Ogoélne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe.

I1.8. Kotly gazowe.

Wykonawca dostarczy dwa kotty gazowe wodne na gaz Ebez ekonomizera o mocy

nominalnej:

— 2,7 MW £1% ale nie wiecej jak 2,95 mocy w paliwie
— 2,3 MW £1% ale nie wiecej jak 2,52 mocy w paliwie
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I1.8.1.Podstawowe dane kotléw gazowych:

— tréjciggowy ptomienicowo-ptomienidwkowy,

— wyposazenie zgodnie z Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych PED,

— sprawnos¢ nie mniejsza niz 93,6% (moc obcigzenia 40%),

— cisnienie 10 bar,

— dopuszczalna temperatura zasilanial45°C,

Kotty nalezy wyposazy¢ w szafe sterowniczg :

— typ obudowy IP 54,

— wykonanie z blachy stalowej,

— urzadzenia w szafie montowane na ptycie montazowej,

— kable prowadzone w kanatach kablowych,

Wyposazenie szafy powinno zawiera¢:

— wytacznik gtéwny z blokada,

— sterownik swobodnie programowalny zintegrowany z panelem graficznym,

— wyswietlacz dotykowy wielofunkcyjny,

Wyswietlacz powinien spetniaé podstawowe funkcje:

— regulacja mocy kotla

— rejestracja czasu pracy kotta i palnika,

— rejestracja ilosci startow,

— rejestracja temperatur spalin,

— rejestracja ci$nienia,

— rejestracja temperatury.

Wymagania ogdine:

— przewody gazowe powinny by¢ wykonane z atestowanych rur bez szwu,

— kociot powinien posiadac oznakowanie znakiem CE oraz by¢ wyposazony w tabliczke
znamionowg okreslajgcg nazwe lub znak wytwdrcy, numer fabryczny, rok produkcji,
nominalng moc cieplng max. ci$nienie robocze, rodzaj paliwa.

— kociot wyposazy¢ w termometr o dokfadnosci nie mniejszej niz 2°C oraz manometr o
dokfadnosci od 0,01MPa,

— kociot powinien mie¢ zawdr napetniajacy i zawdr spustowy zainstalowany w
najnizszym punkcie czesci wodnej kotta.

— kociot wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/M-74101 i przepisami
UDT.

— kociot wyposazy¢ w elektroniczny regulator temperatury wody grzewczej

— sterownik przy kotle winien spetnia¢ wymogi UDT.

— panel obstugowy kotta winien by¢ w jezyku polskim,

— kociot winien by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciaggu kominowego
(przerywacz ciggu kotta z czujnikiem ciggu kominowego),

— kociot wyposazy¢ w automatyczne odmulanie,

— kottownie wyposazy¢ w system zdalnego nadzoru.
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I1.8.2.Palniki do kotiow.

Kotty nalezy wyposazy¢ wpalnikimodulowane przystosowany do spalania gazu typu E.
Zespoty i czesci powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem lub
samoczynnym roztgczeniem. Palnik powinien mie¢ kroéce do podigczenia przyrzadu
mierzgcego cisnienie paliwa - zaleca sie montaz krééca przed dyszami. Przewody gigtkie
stuzace do potaczenia palnika z rurociggiem doprowadzajgcym paliwo powinny spetniad
wymagania eksploatacyjne dotyczace cisnienia, temperatury, agresywnosci paliwa i otoczenia
kotta. Przewody paliwowe winny by¢ wyposazone w urzadzenia filtrujace zainstalowane
pomiedzy gtownym zaworem odcinajgcym a palnikiem.

Palnik gazowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania :
— zasilanie trojfazowe ,400 V,50 Hz,
— klasa izoladji F,
— stopien ochrony IP 55,
— klasa efektywnosci IE 2,

I1.9. Instalacja technologiczna z niezbednym orurowaniem, armatura,
pompami obiegowymi oraz ukladem automatycznego sterowania.

Zakres wyposazenia instalacji technologiczne;j:
o Dostawa i montaz zestawu pomp,
e Armatura odcinajgca (zawory),
e Armatura regulacyjna,
e Wszystkie pompy sterowane przetwornicami czestotliwosci,
» Rurociggi instalacji technologicznej potaczeniowe oraz izolacje termiczne rurociagow,
e Czujniki kontrolno — pomiarowe, termometry i manometry,
e Liczniki ciepta dla kazdego zrédta osobne.

I1.10. Wykonanie wyprowadzenia mocy ciepinej.

Zakres obejmuje wykonania wewnetrznych sieci cieplnych o wymaganej $rednicy
(zasilanie /powrdt) wraz z izolacjg termiczng od szczytowej kottowni gazowej do
kolektoréw w cieptowni.

Realizujac Etap I nalezy zaprojektowac i wykonac ukiad hydrauliczny kottowni
gazowej umozliwiajacy wspélprace instalacji wykonywanych w pézniejszych
etapach tj. ukiadu kogeneracji oraz pompy ciepla.

I1.11. Wykonanie wewnetrznej sieci gazu.

Zakres obejmuje wykonanie wewnetrznych sieci gazowych o wymaganych srednicach od
stacji redukcyjno-pomiarowej do szafy gazowej szczytowej kottowni gazowej oraz
instalacji wewnetrznej w kottowni gazowej,
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W szafce gazowej kottowni szczytowej pozostawi¢ kréciec na potrzeby agregatu
kogeneracyjnego.

IT.12.wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci cieptowniczej wysokoparametrowejzgodnie

z projektem wykonawczym oraz kosztorysami.

III. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
Zzamowienia.

II1.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wybudowanie instalacji
~ZUE"zgodnie z warunkami umowy realizacji, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) z
zachowaniem szczegotowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt budowlanych, za ich zgodno$¢ z
Opracowaniami Dokumentacyjnymi, wymaganiami Specyfikacji, Projektu Organizacji Robot
oraz uzgodnieniami z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu budynkéw, budowli oraz wyposazenia
technicznego, plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty
diugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika. Budynki i obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcja,
odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz
posiadac estetyczny wyglad.

Wymagania dla robdét obejmuija :

- wymagania dla zagospodarowania terenu budowy,

- wymagania architektoniczno-konstrukcyjne,

- wymagania dotyczacych instalacji, w tym instalacji technologicznych,

- wymagania dotyczace wykonczenia budynkéw i obiektow,

- wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciw-pozarowego i wybuchowego,
- wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

II1.2. Zrédia uzyskania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materialy, urzadzenia ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszg by¢
zgodne z wymaganiami zasadniczymi wiasciwych dyrektyw Unii Europejskie;j.

III1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty uznane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego za niezgodne z PFU muszg
by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robot
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wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

II1.4. Prace projektowe.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji ,ZUE"”
Zz niezbednymi przytaczami oraz wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zamowienie obejmuije:

1) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie:

¢ architektoniczno-budowlanym,
¢ konstrukcyjnym,
e sanitarnym,
e technologicznym
e elektrycznym,
¢ wyprowadzenia mocy elektrycznej,
e wyprowadzenie mocy cieplnej,
e sieci gazowej.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe i uzyskania wynikajgcych z przepisow prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen —
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U, z 2019 r.,poz. 1186 z pdzn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018., poz. 1935 ),oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Przed rozpoczeciem projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wstepng
koncepcje oraz wizualizacje rozmieszczenia instalacji oraz pomieszczer technicznych na
terenie istniejacej kottowni w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. Akceptacja
Zamawiajgcego uruchamia proces projektowania.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie
oddziatywanie na srodowisko w tym analize akustyczng rozwigzan projektowych w oparciu o
szczegdtowe obliczenia propagacji hatasu od zrédet posrednich i bezposrednich.

Zakres projektu obejmuje budowe rezerwowo — szczytowego zrddta energii cieplnej w
tymdwoch kottéw gazowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci migdzy
obiektowych.
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Do zasilania gazem ziemnym wykonane zostanie przytgcze gazowe zgodnie z warunkami
przytgczenianr 1141 0001 2260 wydanymi przez G.EN. Operator Sp. z 0.0.z dnia 26.07.2023

r.

Projekty wykonawcze.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektéw wykonawczychw branzach:

1. budowlano architektonicznej,

2. elektrycznej,

3. AKPIA,

4. Sanitarnej,

5. technologicznej dla kazdego Zrodta energii cieplnej i elektrycznej.

Przedmiotem realizacji bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie
znastepujacymi wymaganiami dla:
1. Kazdy tom projektu wykonawczego powinien zawierac:

wykaz dokumentacji

potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami,

uzgodnienia w zakresie przepiséw p.poz,

o$wiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu

ma stuzyc.

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawiera¢ opisy urzadzen z podaniem
podstawowych parametréw dla nastepujacych urzadzen:

kotty gazowe,

instalacjakominowa,

wyprowadzenie mocy cieplnej z wpieciem do ukifadu technologicznego cieptowni
wraz z dostosowaniem uktadu technologicznego w celu zapewnienia ciggtej
produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i
zimowym,

schematy technologiczne instalacji,

rysunki montazowe,

specyfikacje elementdw,

3. Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien zawiera¢:

montaz komindw wraz konstrukcja wsporcza,
rysunki fundamentéw,

rysunki zbrojenia,

rysunki zagospodarowania terenu,
zestawienie materiatow,

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierac:

zewnetrzng instalacje gazowa,
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— wykonanie sieci gazowej
— instalacje alarmowa stezenia gazu,
— wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu
— instalacje kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej
— instalacje wentylacji i klimatyzacji
5. Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawierac :
— bilans mocy elektrycznych potrzeb whasnych
— rozdzielnice nN
— oswietlenie
— kompletng dokumentacje rysunkowg wykonang zgodnie z obowigzujacymi
normami, zawierajacg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, trasy
kablowe, specyfikacje kabli,
— rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf,
— schematy i rzuty zasilania i uziemien oraz instalacji odgromowych,
— zestawienia kabli, urzadzen elektrycznych, aparatury elektrycznej
— szczegotowe warunki montazu i odbioru
6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierac:
— opis systemu automatyki,
— pelng liste obwoddéw wraz ze specyfikacjg elementdw wchodzgcych w sktad
obwoddw,
— schematy obwodéw pomiarowych,
— lokalizacje aparatury,
— rysunki rozmieszczenia urzadzen
— zestawienia materiatow
— schematy zasilania i uziemien
— algorytmy sterowania i regulacji
7. Wykonawca opracuje analize i projekt kompleksowej wspolpracy wszystkich nowych
instalacji ktore bedg zainstalowane w istniejacej cieptowni w réznych konfiguracjach i
okresach pracy(okres letni, zimowy, przejsciowy).
8. Program i harmonogram rozruchu Instalacji.
9. Instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen, poszczegdlnych technologii.
10. Projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(Zamawiajacy udzieli adekwatnych petnomocnictw).

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskaniewszelkich niezbednych, wymaganych prawem

polskim uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i rozruchu instalaciji.
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II1.5. Materialy instalacyjne.

II1.5.1. Wymagania ogdlne materialy instalacyjne.

Przewiduje sie wykonanie rurociggdw jako spawanych z wyjatkiem rurociggéw
wykonanych z rur ocynkowanych, mogacych posiada¢ pofgczenia gwintowane oraz miejsc
przewidzianych do obstugi urzadzen. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem
pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzed.W celu
tatwego demontazu nalezy zastosowal potaczenia koinierzowe rur na potfaczeniu z
maszynami i urzadzeniami. Niezbedne jest zwrécenie uwagi na koniecznos¢ takiego
wykonania potgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemdéw.Wszystkie
przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejéciach przez Sciany
zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.

Ksztattki przejéciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych
elementdw bez koniecznosci rozbierania catych sekgji instalacji.Wszystkie materiaty
niezbedne do polaczenia i montazu rurociggdw, facznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanej umowy.

Préby ciénieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne ci$nienie robocze badz na
1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktdre
cisnienie ma wiekszg wartos¢.W przypadku gazociggéw przed ich oddaniem do eksploatacji
nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem wiekszym o 0,2MPa od max cisnienia roboczego. Czas préby min. 24 godziny.
Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie
Normy.Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zigczy powinien by¢
poddany prébie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie
mniejszemu niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i max. cisnienia roboczego, lecz nie
przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i ciSnienia  krytycznego szybkiej  propagacji
pekniec.Dodatkowo maksymalne cisnienie proby wytrzymatosci gazociggu nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnego ci$nienia roboczego zastosowanych ksztattek.Przed
przekazaniem przewodu gazowego do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny kofcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢:

o zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w szczegdinosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdinosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,
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Odbidr techniczny koncowy(tj. odbidr potwierdzony Koncowym protokotem odbioru
Robét budowlanych) polega przede wszystkim na:

e sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupelnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjy techniczng wbudowania
armatury i studzienek.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W
przypadku, gdy konieczne jest zamdwienie dodatkowych elementdw w poézniejszym okresie,
rowniez i ta partia materiatdw musi przejs¢ stosowne testy.Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy
wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur s oczyszczone. Oczyszczenie polegaé ma na
usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.Wszystkie
ponawiercane przewody zostang przed poditgczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem.Wykonawca zwrdci uwage na konieczno$¢ zastosowania “luzéw” na fgcznikach
rur z uwagi na osiadanie konstrukgji i koniecznoé¢ kompensowania naprezen mechanicznych
i termicznych, ktére nie mogg by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki sposob, aby liczba kotew,
Slepych zakoriczen, zakretéw, tréjnikéw i zasuw byta jak najmniejsza.Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggéw. W
miare mozliwosci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualng PN.

II1.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie urzadzenia konstrukcje powinny byC zabezpieczone przez Wykonawce
przed korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-B-
06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzglednia¢ zasady wg
PN-EN ISO 12944-3:2001.Kolorystyke warstwy ostatecznej Wykonawcauzgodni z
Zamawiajgcym.

III.5.3. Malowanie i ochrona metali.

Malowanie wystepujacych elementdw wykonaé farbami o odpowiedniej wytrzymatosci
na temperature. Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do
odttuszczania powierzchni stosowaé benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po
odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smardw, olejow. Nie wolno pozostawiaé tiustych plam
na powierzchni konstrukgcji, z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-
ciernego.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci
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nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy
dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym, niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i
poznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa. Nie wolno
malowac¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych. Czyszczenie i malowanie
metali na budowie podlega odbiorom.

II1.5.4. Cynkowanie.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementdw stalowych narazone sa ha
kontakt z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowgq
ochrone w postaci powtok malarskich.

II1.5.5. Izolacja termiczna technologii i instalacji centralnego ogrzewania.

Izolacja termiczna rurociggdw musi spetniac nastepujace wymagania :
- rurociagi ktérych temperatura przekracza 50 °C powinny posiadac izolacje
termiczng
- izolacje nalezy wykonac zgodnie z normg PN-M-34030:1977 temperatura na
zewnatrz ptaszcza <50°C
- przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podktadki izolacyjne
- plaszcz wykonac z blachy aluminiowej zgodnie z normg PN-EN 485-4:1997

II1.5.6. Izolacja termiczna rurociagow wodociggowych.

Izolacje termiczng rurociggéw przeznaczonych do instalacji wodociggowych wykonac
otulinami i kolanami z pianki poliuretanowej pot-miekkiej i twardej w plaszczu PCV.
Za optymalne uwaza sie izolacje spetniajagce warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia
ciepta, oraz zgodnie z normg PN-B-02873:96 lub normg wydang w jej miejsce nie
rozprzestrzeniajg ognia. Posiadajg atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobate
techniczng COBRTI ,Instal” AT/2004-02-1413.

II1.5.7. Izolacja kanaléw wentylacyjnych.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotlowym weing
mineralng pod ptaszczem z blachy aluminiowej.
Za optymalne uwaza sie welne zgodng z PN-EN 14064-1:2018-12 pod ptaszczem z blachy
aluminiowej PN-EN 485-1:2016-10. Do montazu uzywane bedg wkrety samogwintujace do
blach z tbem kulistym.

II1.5.8. Izolacja akustyczna.

Izolacja akustyczna musi by¢ wykonana tak by speiniata obowigzujace przepisy i
pozwolenia w zakresie propagacji hatasu do otoczenia.
Catkowita emisja hatasu emitowana przez ZUE, w kazdych warunkach jego pracy, mierzona
w odlegtoséci 10 m od urzadzennie moze przekracza¢ 65dB.
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II1.5.9. Tabliczki identyfikacyjne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
tabliczekidentyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne
kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i
rysunkach.Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

II1.6. Armatura.

II1.6.1. Wymagania ogodine.

Armatura musi spetnia¢  wymagania odpowiednich, aktualnie obowigzujacych
przepiséw majacych do nich zastosowanie.Oferowana armatura musi posiadaé wszelkie
wymagane $wiadectwa, zatwierdzenia i dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w
budownictwie na terenie Polski z przeznaczeniem do instalacji wodociggowych wody zimnej i
cieptej, centralnego ogrzewania, sieci cieptowniczych, gazu, zgodnie z wiasciwym
przeznaczeniem.

Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zawordw:

— karty katalogowe,

— charakterystyka techniczna okreslajgca: parametry zaworu (temperatura minimalna,
maksymalna, cisnienie, medium, przylgcze), budowe ( wyszczegdinienie elementéw
sktadowych z okresleniem zastosowanego dla nich materiatu), wymiary gabarytowe,
dodatkowo dla zawordw odcinajacych:

— oswiadczenia producenta potwierdzajace wymagane parametry techniczne.

Dla zawordw odcinajgcych, regulacyjnych oraz zaworéw zwrotnych, wymagany jest :

— atest potwierdzajgcy spetnienie wymagan higienicznych, wystawiony przez
Panstwowy Zakiad Higieny.

— Badania sprawdzajace dla oferowanej armatury musza by¢ zgodne z normg PN-EN
12570:2002 , Armatura przemysfowa — Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowegd” badz normg wydang w jej miejsce.

Cata montowana armatura winna sie charakteryzowa¢ mozliwie najnizszymi oporami
przeptywu.

II1.6.2. Zawory odcinajace.

Zawor winien by¢ tak skonstruowany, aby wplyw temperatury lub ciénienia nie
powodowat zadnych jego zacied, zakleszczen, utraty szczelnosci lub niekontrolowanego
zamkniecia.Sztywnos¢ zaworu musi by¢ tak dobrana, aby naprezenia poosiowe wystepujace
w korpusie nie powodowaty ucisku na elementy mechaniczne i uszczelki.Zawory muszg
odpowiada¢ normie DIN 488 badz normie wydanej w jej miejsce w zakresie
naprezenrozciggajacych i Sciskajgcych rury.Trzpient zaworéw o $rednicy DN >150 musi by¢
umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie moze dopuszczac do odchylen od jego osi
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pionowej, natomiast uszczelki nie moga by¢ elementami nosnymi konstrukcji.Uszczelnienie
armatury odcinajgcej winno gwarantowa¢ 100% szczelno$¢ zamkniecia zaworu w dwdch
kierunkach i dla $rednic powyzej dn 150 mm winno by¢ wykonane w klasie metal/metal.
Zawory petnoprzelotowe. Dla $rednic nominalnych 250 mm i wiekszych dopuszcza sie
stosowanie przepustnic z uszczelnieniami metalowymi i potréjnym mimosrodem z wymagana
szczelnodcia w dwdch kierunkach.Srednice zgodnie z norma DIN 2458 (ISO 4200) badz
normg wydang w jej miejsce.Zawory o srednicy do DN 125 z napedem recznym
bezposrednim — dzwignia jednoramienna.Zawory o $rednicy DN >125 maja byé uruchamiane
przy pomocy przektadni z napedem recznym, a zawory zlokalizowane miejscach o
utrudnionym dostepie z napedami elektrycznymi i funkcjg sterowania ON/OFF.

Kotnierze z przylgami owiercone zgodnie z normg PN-En 1092-1:2018-08 badz norma
wydang w jej miejsce.Dla Srednic powyzej DN 150 nalezy stosowaé przepustnice z
uszczelnieniami metalowymi i potréjnym mimosrodem z dwukierunkowym zachowaniem
szczelnodci.Zawory powinny zapewni¢ szczelno$¢ w klasie A w dwdch kierunkach przy
identycznym cisnieniu.

II1.6.3. Zawory zwrotne.

Zawory zwrotne wykonane zostang jako stalowe lub z Zeliwa sferoidalnego (RAL).
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybko$¢ zatrzaskiwania sie
zamkniecia. Zamkniecia wyposazone zostang w wymienne uszczelnienia.

W niskich temperaturach nalezy stosowa¢ armature z miekkim uszczelnieniem, z
gtadkim i wolnym przelotem.Zawory opatrzone beda symbolami identyfikacyjnymi oraz / lub
tabliczkami.Zawory zostang tak zwymiarowane, aby predkos¢ przeptywu przez zawdr przy
jego petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25 m/s. Zawory muszg posiada takg samg klase
odpornodci na ci$nienie i temperature jak instalacja, na ktérej zostang zamontowane.
Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposaione w
podkfadki sprezynujace lub plytki zabezpieczajgce.

II1.6.4. Zawory odpowietrzajace i odgazowujace.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane z
materiatu  odpowiadajgcemu  zakresowi ciSnienia i temperatury wystepujacego w
odgazowywanej instalacji oraz odpowiedni do stosowanego medium.W temperaturach
nominalnych czynnika ponizej 50°C nalezy stosowaé armature z miekkim uszczelnieniem, z
gtadkim i wolnym przelotem.

Zawory te bedg zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociggéw (lub zbiornikdw)
bez powodowania zaburzen w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sie
ciSnienia zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie
powstato nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.W sytuacii
wystgpienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji nagtej zmiany cisnienia,
nalezy zastosowaC zawdr zwrotny z odpowietrznikiem, ktéry spowoduje swobodne

doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po zigczeniu  strugi
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cieczy.Wszystkie zawory odpowietrzajgce i odgazowujgce oraz zawory towarzyszgce muszg
posiada¢ takg samg klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych
zostang zamontowane.

II1.6.5. Zawory regulacji ci$nienia.

Zawory do regulacji ciSnienia o Srednicy DN80 i powyzej uzywane do redukgji,
podtrzymywania lub dekompresiji ci$nienia, beda zaworami dwu-kotnierzowymi, wykonanymi
z zeliwa sferoidalnego (RAL).Regulacja odbywal sie bedzie przy uzyciu pomocniczego
mechanizmu. W niskich temperaturach nalezy stosowac armature z migkkim uszczelnieniem,
z gtadkim i wolnym przelotem.

Zawory regulacji cisnienia powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zachowal
pewno$¢, ze bedg w stanie zachowa¢ minimalng réznice cisnien przy maksymalnym
przewidzianym przeptywie.Wszystkie elementy zaworu wykonane bedg z materiatéw
odpornych na korozje.Na zaworach regulacyjnych nalezy zamontowal manometry
wskazujgce warto$¢ utrzymywanego cisnienia.Wszystkie zawory odpowietrzajace i
odgazowujgce oraz zawory towarzyszace muszg posiadac taka sama klase odpornosci na
cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérym zostang zamontowane.

II1.6.6. Oparcia rurociggow i armatury.

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, Sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurociggéw i
towarzyszacej armatury we wiasciwym polozeniu.Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy
zastosowac polgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uklady przejmujace
wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie
zamocowann na $lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowania
instalacji.Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane z elementéw stalowych tgczonych poprzez spawanie lub nitowanie.Zabrania sig
podpierania rurociggéw przechodzacych przez podiogi lub Sciany w miejscach przejscia, z
wyjatkiem tych, zatwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

II1.6.7. System AKPIA.

System AKPIA winien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby wykorzystywat
najnowoczesniejsza, lecz  sprawdzong technologie  elementdw  elektronicznych
iteleinformatycznych na rynku. Gtéwnymi kryteriami przy opracowaniu winny byc:

o dobra komunikacja cziowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu,
o mozliwie najwyzsza niezawodnosc,
e minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,
o efektywne zarzadzanie,
e standaryzowane rozwigzania ,
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e integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami.

System komunikacji winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodnos¢
transmisji danych. Nadzorujace systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem
antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoécig zastosowania
rozwigzan Web-owych oraz powinny wykorzystywa¢ otwarte standardy przemystowe,
zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego
poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.Zaprojektowany system teleinformatyczny
powinien umozliwia¢ zintegrowanie z istniejgcymi instalacjami na kottowni a zakres integracji
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

II1.6.8. Aparatura obiektowa.

Zastosowane urzadzenia automatyki powinny wykorzystywa¢ standardowe sygnaty
analogowe i dwustanowe.W celu zapewnienia wlasciwej pracy systemu komputerowego
niezbedne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa speiniata wymagania doktadnosci i
niezawodnosci okreslone w ponizszych rozdziatach. Mozliwe jest takze zastosowanie
aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem nie pogorszenia
funkcjonalnosci systemu sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

II1.6.9. Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciggta dostawe energii elektrycznej o
wlasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez
oswietlenia.Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczne
uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac :

— ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami  tgczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg
urzadzen elektrycznych,

— nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

— nalezy stosowa¢ przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,

— obwody odbiorcze nalezy wyposazyé w wylaczniki instalacyjne nadmiarowe, a w
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pradowe,

— nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze, gtdwne oraz miejscowe, tgczgce przewody
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

— wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowac w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

— trasy utozenia przewoddw winny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow,

— w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne,

— Urzadzenia i instalacje elektryczne jak réwniez inne instalacje w budynku, nalezy
rozmiesci¢ tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.
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I11.6.10. Wymagania przeciwpozarowe.

Obiekty dostosowac do wymagan z zakresu przeciwpozarowych. Inwestycja wymaga
dokonania na etapie projektowania i wykonania:

- oceny obcigzenia ogniowego,

— ustalenia kategorii zagrozenia ludzi,

— oceny zagrozenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,

— podziatu obiektu na strefy pozarowe,

— ustalenia odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia,

— okreslenia warunkéw ewakuaciji,

— oznakowania drég ewakuacyjnych,

— odwietlenia ewakuacyjnego z uwzglednieniem przeszkdd,

— sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych oraz doboru
urzadzen p.poz,

— okreslenia statych i potstatych urzadzen gasniczych,

— instalacji wodnego zabezpieczenia p.poz.,

— wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze,

— wyznaczenie zewnetrznych drdg p.poz.

Niezaleznie od powyzszych wymagan Zamawiajgcego, obiekt zostanie wyposazony we
wszelki inny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.Sprzet p.poz. zostanie
zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej
instrukcji eksploatacji w zakresie zabezpieczen p.poz.

IT1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych.

II1.7.1. Wymagania dotyczace prowadzenia robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

a)wytyczy¢ w terenie gtdwne osie projektowanych studzienek i kanatow,

b)usunac warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,

c) ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,

d) w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki swietle,

e) przed przystagpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji,

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcawinien opracowac Plan BiOZ.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o
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$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie S$cian. W przypadku naptywu wdd
gruntowych, nalezy wykonac podsypke filtracyjng z pospotki lub 2wiru grubosci 20 cm z
zatozonymi sgczkami oraz zamontowac studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0 m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych.

II1.7.2. Posadowienia rurociggow

Przed przystgpieniem do ukfadania rurociggow, kanatdw i studzienek nalezy starannie
przygotowaé podioze poprzez wyrédwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20+40cm. Starannie wykonaé tozysko nosne pod
rure. Do obsypki stosowaé piasek. Wysokos¢ obsypki 40 + 50 cm ponad wierzchem rur. Rury
obsypywat¢ warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajagcych po obu jej stronach. Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm
gruntem rodzimym. W pasie drogowym pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczanym
kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z
technologig robét drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. Wykonywanie podioza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie
odwodnionym. W gruntach nawodnionych zaleca sie stosowanie geowidkniny, jako
zabezpieczenie przez migracjg czastek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wod
gruntowych.

Probe szczelnosci oraz odbidr kanatéw nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2015-
10.Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci zlgcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza
winny by¢ odkryte. Prdbe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10 at. Sposéb
przeprowadzenia préby na szczelnosci rurociggu podaje norma PN-B-10725:1997.

II1.7.3. Roboty budowlane.

Prace budowlane przewidziano na istniejgcej konstrukcja budynku po stacji uzdatniania
wody. Dach i $ciany budynku kottowni rezerwowo - szczytowej nalezy wykona¢ w technologii
plyt warstwowych z wetna mineralng odpowiednio i zgodnie z przepisami P-POZ.
Posadzki przemystowe z betonu zbrojonego, zatartego na gladko. Posadzki ze
spadkiem 2% w kierunku odwodnien. Konstrukcja posadzki dostosowana do ruchu
pojazddw o nacisku na o$ 100 kN.

Fundamenty wykonac w konstrukgji zelbetowe;j.

II1.7.4. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne.

Nowe instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejachochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie.
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Przestrzenpomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu iobojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura. W tulei nie mozeznajdowac sie zadne polgczenie na przewodzie.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej
przewoddwelektrycznych.

Izolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja
cieplnaprzewoddw, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowal na catej dtugosci
przewodow. Roboty izolacyjne 'nalezy wykona¢ po zakofczeniu montazu odcinka
przewodu,przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej
wymienionych robét protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr (.pr -
cisnienie robocze ) §. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie
powinienprzekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w
czasie probyutrzymywac stalg temperature. Wszystkie préby wykonywaé przed zakryciem
instalacji.Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetniaé instalacja
wodociggdwnalezy stosowal sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkdw
technicznych wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ II - instalacyjno-
sanitarna i przemystowa, warunkdwtechnicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych oraz instrukcji i wytycznychpodawanych przez producentéw.

II1.7.5. Siec¢ kanalizacyjna.

Nowe sieci kanalizacyjne nalezy wykonaC z rur i ksztattek PVC klasy N Iub
betonowych. Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego, Materiatéw. Siec kanalizacyjng nalezy wykonac¢, tam gdzie to mozliwe, jako
kanalizacje grawitacyjng — spadki przewoddéw nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania S$ciekow w sposéb
grawitacyjny nalezy przewidzieC system kanalizacji ci$nieniowy (przepompownie). Ilo$¢
odcinkéw, w ktorych $cieki przepompowywane sg ci$nieniowo winna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum. Tam gdzie mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie $ciekéw z kilku
obszaréw nalezy odprowadzac je do najnizszego punktu i dopiero z tego punktu stosowac
system cisnieniowy, wspdlny dla kilku obszaréw.Minimalna gteboko$¢ wierzchu przewodéw
kanalizacyjnych — 20 cm ponizej poziomu przemarzania gruntu. Rury nalezy ukfada¢ na
podsypce piaskowej 15 cm.Studzienki betonowe nalezy wykonac z kregéw betonowych ze
szczelnymi przejsciami dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem plaskim.
Wiazy w obrebie drdg i placow nalezy wykona¢ jako zeliwne, o wytrzymatosci 40 T. Stopnie
Ztazowe nalezy wykonac jako zeliwne.

O ile sie¢ do ktdrej wpinane bedg nowe odcinki sieci nie jest wystarczajgco
zabezpieczona na sieci kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach $ciekéw deszczowych z
drdg i placéw nalezy przewidzie¢ separatory, w tym:
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e separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako
prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z przegroda,

e separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiorniki Zelbetowe z wkiadami lamelowymi.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oddzielne sieci:

— kanalizacji technologicznej (odciekéw),

— sanitarnej,

— deszczowej.

II1.7.6. Instalacje wodociggowe.

Doprowadzenie wody z istniejacej instalacji wodociggowej na potrzeby technologiczne
oraz ochrony przeciwpozarowej do nowych obiektow ,ZUE” objetych inwestycjg.Rurociagi
nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby dobrane s$rednice zapewniaty maksymalne
zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednocze$nie. Na projektowanej sieci nalezy
rozmiescic hydranty przeciw pozarowe, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony
przeciwpozarowej.

II1.7.7. Instalacje kanalizacyjne.

W przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowej instalacji kanalizacyjnej wiaczyé
odpowiednio do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem
wymagan w zakresie nie przekraczania dopuszczalnych wskaznikdw zanieczyszczen
okreslonych w przepisach szczegétowych oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury z
rzucanych Sciekéw na poziomie max. 40°C.

II1.7.8. Instalacja centralnego ogrzewania.

We wszystkich pomieszczeniach objetych inwestycjg nalezy zapewni¢ odpowiednie
temperatury bez wzgledu na to czy urzadzenia technologiczne pracujg czy nie.

II1.7.9. Instalacja wentylacji.

Dla zapewnienia prawidtowych warunkéw nalezy w niezbednym zakresie zabudowac
wentylacie mechaniczng zapewniajgcg bezpieczeistwo wybuchowe i grawitacyjng. Przyjaé
dopuszczalny przyrost temperatury w stosunku do temperatur obliczeniowych w zaleznosci
od funkgji:

— pomieszczenia technologiczne (budynki kontenerowe jednostek wytworczych,
rozdzielnie elektryczne) nie wiekszy niz 10°C
— pomieszczenia AKPiAnie wiekszy niz 4°C
Minimalna temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym winna by¢ nie mniejsza
niz:
— pomieszczenia technologiczne (np. budynki kontenerowe jednostek wytworczych,
rozdzielnie elektryczne) 12°C
— pomieszczenia AKPIA 18°C
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II1.8. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego.

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do przejecia robét przez
Zamawiajgcego i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:
— wykona kompletne oznakowanie obiektéw objetych inwestycjg, urzadzen, rurociggdw,
stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania,
— opracuje wymagane instrukcje stanowiskowe,
— uzyska pozytywne opinie stosownych organdw administracji panstwowej
kompetentnych w trybie przekazania Obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

ITI1.9. Zagospodarowanie terenu

II1.9.1. Wymagania w zakresie drég, parkingéw i chodnikow.

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny byc
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Projekt nawierzchni drég i placéw utwardzonych powinien by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

II1.9.2. Wymagania w zakresie uzbrojenia terenu.

Organizacja budowy nowego oraz przebudowy istniejgcego uzbrojenia winna
zapewniac ciggtos$¢ dostaw ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej (MSC).

II1.9.3. Uzbrojenie podziemne.

W ramach uzbrojenia terenu nalezy zabudowa¢ kable elektryczne
miedzyobiektowe.Parametry techniczne kabli okresli na etapie projektowania Wykonawca
zgodnie z zachowaniem aktualnych norm.

II1.9.4. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

Projekt wykonawczy okresli potrzebe zwiekszenia punktéw os$wietleniowych terenu w
obrebie zadania, a w szczegdlnosci na stanowiskach wymagajgcych nadzoru.W przypadku
montazu nowych punktéow os$wietleniowych — wykorzysta¢ konstrukcje istniejacych i
nowoprojektowanych obiektdw.

II1.9.5. Zielen i mala architektura.

Teren zielony na obszarze objetym zakresem budowy musi zosta¢ uporzadkowany,
rozplantowany i pozostawiony w odpowiednim porzadku nie budzacym zastrzezen
estetycznych.
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II1.10. Dziatania zwiazane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych.

II1.10.1. Kontrola Jakosci Roboét.
II1.10.1.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét budowlanych i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliwykonania  robdt
budowlanych.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostang okreslone w Specyfikacjach, Warunkach
Technicznych oraz normach.Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

I11.10.1.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji, Warunkdéw Technicznych oraz aktualnych norm. W przypadku, gdy ww.
materialy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

II1.10.2. Wymagania dotyczace rozruchu.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania rozruchu instalacji
~ZUE"” i obejmuja:
s rozruch mechaniczny,
s rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem wymaganych parametrow kontrolnych i
warunkdw okreslonych w umowie, tym w ofercie Wykonawcy.

I11.10.2.1. Media i materialy do przeprowadzenia rozruchu.

Media do przeprowadzenia rozruchu jak i ruchu prébnego takie jak paliwo, energia
elektryczna, woda itp. w iloSciach niezbednych zostang zapewnione przez
Zamawiajacego.Zamawiajacy zapewni odbiér produkowanej energii elektrycznej i energii
cieplnej.Wykonawca dostarczy wszelkie ilosci materiatéw eksploatacyjnych takich jak smary,
oleje, wzorcowe ptyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego napetnienia jak
réwniez do ich uzupetnien i wymiany w okresie rozruchu, ruchu prébnego.
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II1.10.2.2. Warunki rozpoczecia prob rozruchowych.

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawiona przez Wykonawce, a
zatwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajgcego instrukcje rozruchu. Instrukcja rozruchu
obejmowata bedzie program osiaggniecia parametréw kontrolnych, zgodnie z warunkami
umowy.

Rozpoczecie prob rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno by¢
poprzedzone:

— zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,

— zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

— zakonczeniem préb montazowych potwierdzone protokotem z wykonania prob
pomontazowych catosci wyposazenia mechanicznego,

— zakoriczeniem robét budowlanych potwierdzonych protokotem,

— posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz technicznej urzadzen,

— opracowaniem dokumentacji-rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis
czynnosci,

— rozruchowych, projekt szkolenia pracownikdw,

— zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,

— zabezpieczeniem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

II1.10.2.3. Warunki wykonania robét rozruchowych.

Celem rozruchu jest uruchomienie i wiaczenie urzadzen do eksploatacji ,ZUE” wraz z
osiggnieciem zaktadanych parametréw procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem préob oprocz uruchomienia jest réwniez:

— sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem;

— doprowadzenie obiektéw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie
niezawodnosci dziatania urzadzen;

— osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy
stanowigcych wartosci parametréw kontrolnych;

— ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych
ich prawidtowa, ekonomiczng i niezawodng prace;

Szczegdtowy plan robdt rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na
miesigc przed przystgpieniem do rozruchu. Plan zawierat bedzie termin rozpoczecia rozruchu.
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Rozruch winien by¢ przeprowadzony przez osobe postugujacg sie jezykiem polskim, lub przy
pomocy ttumacza zapewnionego przez Wykonawce.Wady i braki w wymaganej jakosci pracy
urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.

Dokumentowanie przebiegu prac rozruchowych w trakcie kazdej z faz rozruchu nalezy
dokumentowa¢ w dzienniku rozruchu.
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Wykonawca dostarczy wszelkie ilosci materiatow eksploatacyjnych takich jak smary,
oleje, wzorcowe ptyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego napetnienia jak
réwniez do ich uzupelnienn i wymiany w okresie rozruchu, ruchu prébnego. Wykonawca
zagwarantuje wiasciwe zagospodarowanie odpadéw, w tym ich magazynowanie.

Surowce i materiaty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen w
warunkach ruchowych. Wszystkie urzadzenia wirujace takie jak: pompy, silniki, generatory
itp. oraz instalacje pomocnicze powinny by¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem
recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach. Cata
aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane w zakresie funkcji
kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w
instalacjach. Wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢
wyprébowane w zakresie wiasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie
préby catej instalacji. Wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu muszg by¢ usuniete przed
rozpoczeciem Ruchu Prébnego.

Po pomyslnie przeprowadzonym Rozruchu i usunieciu nieprawidlowosci Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu "Zgtoszenie Gotowosci” do Ruchu Prébnego.

111.10.2.4. Proby funkcjonalne na zimno.

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne w
nastepujacym zakresie:

- wszystkie instalacje i urzadzenia zostang wyprébowane mechanicznie
i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymatosci i szczelnosci;

- wszystkie instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie i doprowadzone
do stanu zapewniajacego bezawaryjng eksploatacje, nie powodujac uszkodzen
urzadzen mechanicznych i zanieczyszczen produktu;

- wszystkie urzadzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujace, urzadzenia
elektryczne i dzwigowe oraz transportowe tgcznie z urzadzeniami pomocniczymi i
systemami sterowania beda po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone
ustawione do normalnej pracy: bedg posiadaty dowody legalizacji, sprawdzenia.

- Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegétowe
Instrukcje Obstugi;

- zostang wyprébowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systeméw
i podsysteméw we wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez
uruchamiania catego bloku zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
obstugi i eksploatacji.

W okresie préb funkcjonalnych:

- materialty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen
w warunkach ,biegu jatowego”;

- wszystkie urzadzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostac
wyprobowane wraz z instalacjami pomiaréw, automatyki oraz sterowania recznego
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i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jalowego, z wszystkimi
czynnikami w instalacjach;

- aparatura pomiarowa | wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne,
zabezpieczert i blokad powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomy$inym w
zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w granicach umozliwionych ruchem
biegu jatowego.

Po pomys$lnym zakonczeniu préb funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu, ktore Zamawiajacy
zatwierdzi w ciggu 72 godzin lub zglosi uwagi. Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu bedzie
zawiera¢ komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportéw
i atestow.

II1.10.2.5. Rozruchy oraz Ruch Regulacyjny.

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego
obcigzenia wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.
W okresie Rozruchu na gorgco:

- wszystkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ przedmuchane powietrzem,
przeptukane wodg i / lub innym odpowiednim czynnikiem;

- surowce i materiaty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen
w warunkach ruchowych;

- wszystkie urzadzenia wirujace takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne,
itp. oraz instalacje pomocnicze powinny by¢ wypréobowane pod obcigzeniem ze
sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami
w instalacjach;

- cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych
i maksymalnych warunkach ruchowych 2z czynnikami technologicznymi w
instalacjach;

- wszystkie instalacje zabezpieczer, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢
wyprébowane w zakresie wlasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach
w trakcie préby catej instalacji.

Po pomysinym zakohczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych
Wykonawca przedstawi protokdt z wykonania prac rozruchowych na gorgco przed
przystgpieniem do Ruchu Regulacyjnego.

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidlowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli poszczegdlne instalacie tacznie z wszystkimi  urzadzeniami
mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji bedg eksploatowane
przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza sie przerwy w pracy instalacji jednak
ich suma nie moze przekroczy¢ 24 godzin przerwy. W przypadku wystgpienia usterek
limitujgcych prace instalacji powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny nalezy powtérzy¢. Fakt

zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisami
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Zamawiajacego i Wykonawcy pod uzgodnionym ,Protokotem Zakoriczenia Ruchu
Regulacyjnego”, z jednoczesnym ,, Zgloszeniem gotowosci do Ruchu Probnego tzw. 72
godzinnej kontroli ciagtej bezusterkowej pracy instalacji ZUE".

II1.10.3. Ruch prébny.

Po uzyskaniu zatwierdzenia "Zgtoszenia Gotowosci do Ruchu Prébnego" odbedzie sie Ruch
Prébny prowadzony przez personel Zamawiajgcego pod nadzorem i na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy.

Wstepnym wymaganiem Ruchu Probnego jest stan instalacji umozliwiajacy ciagta prace
~ZUE” oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie BHP i czynnosci
wykonywanych przez personel w trakcie normalnej eksploatacji i Ruchu Probnego. O
terminie rozpoczecia Ruchu Prébnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Ruch Prébny odbywac sie bedzie przy wszystkich pracujacych uktadach, przy zachowaniu co
najmniej 72- godzinnego nieprzerwanego utrzymania nominalnych parametrow instalacji. W
wypadku wystgpienia zapotrzebowania na ciepto nizszego niz maksymalna wydajnosc
jednostki, Zamawiajgcy moze ustali¢ inng wydajnos¢ zrédta. W trakcie 72 godzinnego Ruchu
Prébnego zostang wykonane wigzace pomiary kontrolne.

Jezeli ruch Probny, tj. bezusterkowa ciggta praca instalacji kogeneracyjnej nie bedzie mogta
by¢ doprowadzona do konca z wynikiem pozytywnym z powodu wystepowania usterek, to po
usunieciu tych usterek Zamawiajacy ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu
Prébnego.

Pomyslne zakonczenie ciggtej proby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbednym
warunkiem przejecia instalacji do eksploataciji.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie ujete w ,Protokole Zakonhczenia 72 -
godzinnego Ruchu Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego .

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Prébnego, ktére nie powodujg zaktdcenia
w prawidiowej i bezpiecznej eksploatacji instalacji kogeneracyjnej nie stanowiag podstawy do
odmowy podpisania wymienionego Protokotu. Braki te musza by¢ jednak w Protokole
wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiajacym terminu ich usuniecia.

II1.10.4. Przejecie do eksploatacji.

Po obustronnym podpisaniu Protokotu Zakoriczenia Ruchu Probnego — 72 h testu
nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia i podpisania ,Protokét Przejecia Do Eksploatacji” wraz z nastepujgcymi
dokumentami:

e protokoly z préb przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu instalacji ,,ZUE”

e wszystkie zapisy o zakonczeniu robét ipodpisami Inspektorow Nadzoru i
Kierownika Budowy

¢ dokumentacje techniczng wraz z dokumentacjg powykonawczg, instrukcjg obstugi

i eksploatacji Urzadzen,
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o zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzeddw administracji
panstwowej (UDT) i innych instytucji, organdéw dla urzadzen (elektrycznych,
dzwigowych i cisnieniowych) — jezeli sq one zgodnie i wymagane z obowigzujgcym
prawem;

e  spisy zatwierdzonych przez Zamawiajacego zmian powstatych w trakcie realizacji
Umowy w stosunku do projektu podstawowego;

o dokumentacje potwierdzajacg, ze wszystkie zmiany powstate w czasie realizacji
wykraczajgce poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaty
przedyskutowane izatwierdzone przez odpowiednie Urzedy Administracji
Panstwowej i inne instytucje, organy;

o Certyfikaty zgodnosci CE

e Decyzje o Pozwoleniu na uzytkowanie

Zamawiajacy w ciggu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentdw
podpisze Protokét Przyjecia do Eksploatacji.

II1.10.5. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Kontrola jakosci wykonania robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i Warunkami
Technicznymi.

Kontroli jakosci podlega miedzy innymi:
- prawidtowos¢ wykonania rozruchu,
- wyposazenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektdw i procesow
technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze,
- prawidtowos¢ wykonania uwzgledniajgcg bezpieczeristwo i higiene pracy oraz
bezpieczenstwo pozarowe i wybuchowe.

II1.10.6. Wymagania dotyczace parametrow kontrolnych deklarowanych
przez Wykonawce.

Gwarancja/rekojmig objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlnosci budynki, budowle, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i
osprzet w zakresie wad fizycznych lub prawnych. Ponadto zakres gwarancji obejmuje
wartosci okreSlone ponizej.

I11.10.7. Wykaz wigzacych parametrow kontrolnych deklarowanych przez
Wykonawce

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na dotrzymanie parametrow
procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie wigzgcych parametrow
kontrolnych zawartych w zlozonej przez Wykonawce Ofercie.Wszystkie parametry kontrolne
winny by¢ dotrzymane przy spalaniu paliw o podanej charakterystyce okreslonej w rozdziale
II1.3 Charakterystyka paliwa.
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II1.10.8. Wymagania dotyczace ubezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ wszystkie roboty budowlane.Szczegotowe
wymagania w tym zakresie okreslone sg w umowie.

II1.10.9. Wymagania dotyczace szkolen.

Wykonawca zapewni petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego do
obstugiwania i uzytkowaniazainstalowanych urzadzen oraz instalacji. Ilos¢ personelu
przewidzianego do przyuczenia w zakresie obstugiwania i uzytkowania instalacji zostanie
okreslona przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prob rozruchowych. Ma to na celu
zapewnienie niezawodnosci, wydajnosci i fatwosci obstugi komponentéw mechanicznych i
elektrycznych. Ze szkolenia nalezy spisa¢ protokét, podpisany przez obie Strony.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi
systemow jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami
technicznymi i technologicznymi Instalacji. Przed przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego,
konieczne jest wczesniejsze  zaakceptowanie przez Zamawiajgcego  instrukgji
eksploatacji.Szkolenie na miejscu powinno sie zakonczy¢ wraz z ruchem prébnym. Kompletny
program rozruchu, musi zyska¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy obejmujacy uwagi, diagramy,
filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi realizacje tak
samodzielnego kursu odswiezajgcego wiedze w pozniejszym terminie, jak tez i szkolenie
personelu zastepczego. Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi
powinny by¢ dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej 3 kopiach oraz 1 egzemplarz
elektroniczny. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje eksploatacyjne zostang omdwione
po to, aby daé personelowi jasny wglad w :

- projekt catosciowy Instalaciji,

- montaz wszystkich elementow,

- procedury obstugi w kazdych warunkach,

- procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

- szczegdtowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia
serwisu Instalacji,

- Srodki bezpieczenstwa.

Szkolenie sktadaé sie bedzie z zaje¢ lekcyjnych (teoretycznych), jak tez z zajec
praktycznych w trakcie uruchamiania, dziatania, zatrzymywania
Przeszkolone winny zosta¢ wszystkie osoby, ktorych zadaniem bedzie obstuga wszystkich
instalacji zaréwno personel kierowniczy, jak i techniczny.

Koszty szkolenia poza siedzibg Zamawiajgcego zwigzane z noclegiem i dojazdem Personelu
Zamawiajgcego pokryje Zamawiajacy, pozostate koszty ponosi Wykonawca. Wszelkie
szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.
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I11.10.10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
II1.10.10.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢zastosowanych materiatdw i  wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjgprojektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia
jakosci,projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi wdokumentacji
projektowej.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu iwyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzorudotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robét bedg oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznycha takze w normach.Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane niepdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, podgrozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zamawiajagcy oczekuje dobrej jakosci wykonania robdt. Spelnienie wymagan
jakosciowych realizacji inwestycji bedzie nadzorowal w imieniu Zamawiajgcego Inzynier
Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego
przedstawiciela Kierownika Kontraktu na etapie:

e projektu budowlanego

e projektdw wykonawczych

e dostaw materiatdw i urzadzen
W ofercie Wykonawca poda nazwy producentdw zasadniczych materiatow,surowcow, i
urzadzen.

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzadzenia muszg posiadac
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagan
odnosénych przepisow w Polsce.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje
odbioréw robét:

e  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o Odbior czesciowy,

e  Odbidr koncowy z przejeciem do eksploatacji

I11.10.10.2. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od okreslonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i umowie
ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiory prob szczelnosci,
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e odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych
o odbiorowi catoséci robot budowlanych (odbidr koncowy) — wydanie ostatecznego
dokumentu Koncowego Protokotu Odbioru Robét Budowlanych,

II1.10.10.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego.Gotowosc danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jako$¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na  podstawie  dostarczonych przez  Wykonawce  dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢, ilos¢ i zgodnos$¢ wykonanych robdt budowlanych z umowa, takich
jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, S$wiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt budowlanych, przeprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badan i préb.

II1.10.10.4. Odbidr czesciowy robot budowlanych.

Odbidr czesciowy prac umozliwiajgcy wystawienie protokotu wykonania elementow
zakonczonych i wycenionych zgodnie z tabelg elementdw skonczonych odbioru robét
budowlanych nastgpi zgodnie z zapisami umowy. Rozliczenie realizacji inwestycji w zakresie
wykonanych prac czesSciowych kazdorazowo wymaga potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz niezbednych dokumentéw towarzyszacych kazdorazowo
ustalonych z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

1I1.10.10.5. Odbior calosci robét budowlanych.

II1.10.10.5.1. Zasady odbioru wykonanych robét budowlanych.
Wykonawca po zakoriczeniu préb przedrozruchowych oraz préb rozruchowych a przed
wykonaniem ruchu prébnego, przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje
niezbedna do:

- odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych,

- zlozenia przez Wykonawce wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego, w tym
obejmowaé dokumenty wymienione w niniejszym PFU.Catkowite zakoriczenie robét
budowlanych oraz gotowos$¢ do odbioru wykonanych robdt budowlanych bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.Odbioru catosci wykonanych robét
budowlanych dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty budowlane dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
kontrolnych, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z Dokumentacjg
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Projektowg i umowg oraz obowigzujgcymi przepisami. Dokumenty odbiorowe, wymagane od
Wykonawcy na dzien zgltoszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono biedy lub
niedoktadnosci, muszg zostal niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajgcego.

W toku odbioru catosci wykonanych robét budowlanych, Komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru catosci wykonanych robot
budowlanych.W przypadku, gdy wg Komisji, roboty budowlane pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru catosci wykonanych robot budowlanych,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru catosci
wykonanych robdt budowlanych.Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy wymagane dokumenty i uzyska
pozwolenie na uzytkowanie.Rozpoczecie odbioru koficowego robot budowlanych nastgpi w
terminie do 5 dni od catkowitego zakonczenia realizacji robdt w tym m.in. uzyskania przez
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu
kompletnosci i poprawnoéci dokumentacji powykonawczej.Zakonczeniem prac Komisji bedzie
podpisanie Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych z potwierdzeniem przyjecia do
eksploataciji.

I11.10.10.5.2. Dokumenty do odbioru wykonanych robot budowlanych.

Dokumenty niezbedne do odbioru wykonanych robot budowlanych muszg by¢ zgodne z
Prawem Budowlanym oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami, i zawieraé
miedzy innymi:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e dokumentacje rozruchowa dla poszczegdlnych instalacj,

o instrukcje eksploatacji instalaciji,

o protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty z pomiaréw elektrycznych,

o protokoty skutecznosci wentylacji,

e ocena zagrozenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem,

e  protokoly z préb szczelnosci,

e protokoly odbiordéw czesciowych (protokoty wykonania elementéw)
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e dzienniki budowy,
o atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
oraz deklaracje zgodnosci nazainstalowane urzadzenia,
» instrukcje eksploatacji urzadzen,
o zatwierdzong przez Operatora Sieci Elektroenergetycznejinstrukcje wspdtpracy
ruchowej i eksploatacji urzadzen Inwestora przytgczanych do sieci energetycznej,
e protokotyz badania linii kablowych
o protokoly z pomiaréw rezystancji uziemienia,
e protokdt z pomiardw instalacji odgromowej,
e protokoly z pomiaréw rezystancji potgczen wyréwnawczych,
o protokoly z pomiardw rezystancji izolacji,
e protokoly z pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e protokoly z pomiardw skutecznosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,
o protokoty z pomiardw natezenia oswietlenia,
e protokét z dziatania i alarmowania systemu detekcji gazu,
s protokdt z dziatania wyt. ppoz.
o protokdt ze sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu alarmowego.
o protokét z przeszkolenia zatogi
s geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt budowlanych i sieci uzbrojenia
terenu,
o kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Do wniosku o wystawienie dokumentu odbioru koficowego robét budowlanych
Wykonawca dotaczy:
e Protokdt z ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym podpisany przez
Zamawiajgcego
e Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla ,,ZUE”
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci
dokumentéw odbiorowych w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentéw przez
Wykonawce.

III.11. Dokumenty odniesienia.

Dokumenty bedace podstawg do wykonania opracowan dokumentacyjnych oraz robét
budowlanych, w tym elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne przedstawiono w czesci informacyjnej PFU.

II1.12. Gwarangje.

Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okreslone sa w umowie.
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II1.13. Pomiar ciepta,gazu i energii elektrycznej.

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulacji Energetyki instalacje nalezyodpowiednio
opomiarowac w zakresie:
a) ilos¢ ciepta uzytkowego wytworzona przez kotty gazowe,
b) ilo$¢ paliw zuzywanych przez kotly gazowe
AD. A.
Tlos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego przez instalacje kottowa bedzie mierzona
za pomocg licznika ultradzwiekowego.
AD. B.
llos¢ zuzytego gazu przez instalacje kottowg bedzie mierzonaza pomocgprzeptywomierza
umieszczonego na rurze gazowej doprowadzajacej gaz do kottéw gazowych.

II1.14. Brzegowe wymagania techniczne.

Parametry gwarantowane zostaly podzielone na Parametry Gwarantowane Grupy
A. Dotrzymanie Parametrow Gwarantowanych Grupy A warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego..

Tabela 4.Parametry Gwarantowane — Grupa A — ,ZUE”

L.p PARAMETR WARTOSC WARUNKI
ODNIESIENIA
KOTLOWNIA GAZOWA
1 | Moc cieplna kotta gazowego 2,7 MW 2,7 MW £ 1% | Nie wiecej jak 2,95
MW w paliwie
2 | Moc cieplna kotta gazowego 2,3 MW 2,3 MW £ 1% | Nie wiecej jak 2,52
MW w paliwie
3 | Emisja Pytu 5 mg/m3 W odniesieniudo
3%tlenu
4 | Emisja Dwutlenek siarki [SO;] 35 mg/m3 W odniesieniu do
3%tlenu
5 | Emisja Dwutlenek azotu [NO,] 100 mg/m3 W odniesieniu do
3%tlenu
6 | Sprawno$¢ kottow 2 93,6% Moc obcigzenia 40%
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II1.15. Warunki wykonania robét budowlanych.

II1.15.1. Przekazanie terenu budowy.

Wykonawcadostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminemprzekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw
na budowieoraz os$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do
kierowania robotami iprzynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu budowlanego.Zamawiajgcy
przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.W dniu przekazania placu
budowy Zamawiajacy przekaze wszystkieuzgodnienia prawne i administracyjne oraz wskaze
punkt poboru wody i energiielektrycznej.Wykonawcawykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéwpoboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca i
uzytkownikiem.

II1.15.2. Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawcaopracuje i uzgodni z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem robot
projektzagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy poszczegélne fazy realizagji
inwestycjiuwzgledniajgce prowadzenie prac budowlanych .

I11.15.3. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego iWykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie
przechowywany na placubudowy u kierownika budowy w sposéb umozliwiajgcy staty dostep
dla oséb upowaznionych.Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot istanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.Kazdy zapis dziennika budowy bedzie
opatrzony datg i podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu zpodaniem w sposob czytelny
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji,ktorg reprezentuje.Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden
poddrugim, bez przerw.Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony
pracownik, ktorego zapisdotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

II1.15.4. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawcapodpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak
wpisWykonawcy.Zatgczone do dziennika budowy protokolty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numeremzatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
inspektora.
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II1.15.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawcaw miejscu  zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci
tabliceinformacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci
tabliceostrzegawcze o odpowiedniej tre$ci.W czasie realizacji budowy Wykonawcama
obowigzek do stosowania sie do wymagan i przepisow :

o Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

o Ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.

e Ochrony przeciwpozarowej.

o Bezpieczenstwa i higiena pracy.

Wykonawcajest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
srodowiskazgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawieszczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
orazszczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozeniabezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

II1.15.6. Biuro i zaplecze socjaine budowy.

Wykonawcazorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie cieptowni.Miejsce
posadowienia kontenerdw zostanie ustalone z Zamawiajacym. Na czas budowy bedzie
korzystat z wody,kanalizacji i energii elektrycznej.

II1.15.7. Urzadzenie Terenu budowy.

Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbior
mediéow. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci na terenie budowy. Po
zakonczonej budowie zlikwiduje zaplecze budowy i odtworzy teren do stanu pierwotnego.
Dopuszcza sie lokalizacje placow sktadowych i magazynowychna potrzeby niniejszej
inwestycji na terenie budowy. Wykonawca wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z
Przedstawicielem Zamawiajgcego — o$wietlony teren niezbedny do realizacji robdt
budowlanych.

I11.15.8. Prawo dostepu do Terenu Budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo statego dostepu do Terenu Budowy.

I11.15.9. Wymagania dotyczace halasu.

Wykonawcabedzie przestrzegat zachowania norm hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych.

I1L.15.10. Transport.

Wykonawcazobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
bedgprzystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementdw lub konstrukdji i
nie wptynanegatywnie na wlasciwosé przewozonych materiatow.
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II1.15.11. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawcajest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry
niespowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowacprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie
budowlanym i specyfikacjitechnicznej.W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach,
sprzet i maszyny powinny byC  zaakceptowaneprzez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéwtechnologicznych nie zostang dopuszczone do robot.Liczba i
wydajnosc sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zuzgodnionym
harmonogramem robot.Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny by¢
utrzymane w dobrym stanie igotowosci do pracy. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i
pomocniczym podlegajacymprzepisom o dozorze technicznym Wykonawcadostarczy aktualne
dokumenty uprawniajace dojego eksploatacji.Wykonawcajest zobowigzany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych maszyn i sprzetu w
cenie robot, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.

II1.15.12. Warunki BHP.

Wykonawcazobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracypodczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i
przepiséwdotyczagcych BHP.Wykonawcajest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe
wypadki mogace zaistnie¢ z brakuzabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisow
bezpieczenstwa. Wykonawcauniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Wykonawcana podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji o
bezpieczenstwie iochronie zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planubezpieczenstwa i ochrony zdrowia.Instalacja wszelkich urzadzen technicznych
takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windyprzyscienne i inne nie moze powodowac
przecigzen konstrukgji istniejgcych budowli i obiektéwbudowlanych.Wykonawcazobowigzany
jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicyinformacyjnej i ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcazobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajacych
odpowiednieprzygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w
zakresie BHP.Wykonawcazapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy sauwzglednione w cenie ryczaltowej.Wykonawcazobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i doposiadania na placu budowy sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego zgodnego z wilasciwymiprzepisami.Materiaty tatwopalne przechowywane
beda w sposéb zgodny z przepisami ppoz. i zabezpieczoneprzed dostepem osob trzecich.
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Wykonawcaodpowiadaé bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wwyniku realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli
gospowodowaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

II1.15.13. Wymagania dotyczace materialow budowlanych.

Wyroby budowlane moga zostaé zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robotbudowlanych, jezeli s oznakowane znakiem CE, badZ sg umieszczone w okreslonym
przezKomisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztukibudowlanej, albo sg oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng
aprobatetechniczna.

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane
wedtugindywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nimuzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobubudowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbwWykonawcaprzedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodla dostawy i
odpowiednieswiadectwa  jakosci do  zatwierdzenia przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego.Wykonawcazobowigzany jest do prowadzenia na wlasny koszt badan w celu
udokumentowania,ze wbudowywane wyroby budowlane w sposdb ciggly w czasie
prowadzenia robot spetniajgwymagania projektu budowlanego i specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan stanowig integralng czes$¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe
dousuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na
kosztWykonawcy.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinnyby¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wasciwosci
kolorystycznych wczasie catego procesu eksploatacii.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione zterenu budowy.Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcawykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

IV. Czes¢ informacyina.

IV.1l. Informacje ogdine.

IV.1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
zwymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:

e Warunki przytgczenia do sieci gazowej,
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1V.1.2. Przepisy i normy prawne

Przepisy normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

o Wykonawcajest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego

Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

e W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie "Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot budowlano - montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

w wersji aktualnej na dzien wykonywania roboét.
e Wykonawcabedzie przestrzegac praw patentowych.

IV.1.3. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej realizowana

bedzieInwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,Zamawiajacy jest
wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania terenem na ktorym ma by¢ realizowane
zadanie inwestycyjne.

IV.2. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wybdr wazniejszych.

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z
pozn. zmianami)

Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 1688 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213 z p6zn. zmianami)

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 215 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 2057 z pozn. zmianami)

Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych
zawoddéw regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja
2013r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).
54



e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
z 2003r. nr 47 poz. 401).

e RozporzadzenieMinistra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023
poz. 45).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych” — wymagania
techniczne COBRI ,Instal”.

e , Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Insta

e ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania
techniczne COBRI ,Instal”.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2020 poz. 833),

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych Zrddtach energii (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 1436 z pdzn. zmianami)

Urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢  warunki polskich norm przenoszacych normy
europejskie, przepisy i standardy UE ,CE, BAT.

e PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60634-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa;

e PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa budowli

e PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy

e PN-EN 1838:2005 — Oswietlenie awaryjne

e PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.
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IV.3. Charakterystyka paliwa.

1V.3.1. GazE
Kotly gazowe beda zasilany gazem typuE.

Tabela 5.Parametry referencyjne gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04752:2011 i

Km

PN-C-04753:2011

Parametr Jednostka Wartosc
Ciepto spalania M1/m3 > 34,0
Warto$¢ opatowa M/m3 > 31,0
Goérna liczba Wobbego
- nominalna Ml/m3 53,5
- zakres zmiennosci M1/m? 45,0-56,9
Zawartos¢ siarkowodoru mg/m? <70
Zawartosc¢ siarki merkaptanowej mg/m> < 16,0
Zawartosc siarki catkowitej mg/m® < 40,0
Zawarto$¢ par rteci pg/m? < 30,0
Zawartosc tlenu % mol/mol <0,2
Zawarto$¢ pytu o $rednicy czgstek wiekszej niz 5 ma/m? <10

Wymagania dotyczagce gazu ziemnego (zrédto Gaz System)
Wszystkie wielkosci w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane s3 dla warunkow

normainych czyli:

- ci$nienie réwne cisnieniu atmosferycznemu — 101,325 kPa

- temperatura — 273,15 K (0°C)

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowigzujacej IRIESP do systemu przesytowego nie moze by¢
wprowadzane paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania nizszej niz:

Hs = 34 M1/m3(9,444 kWh/m?®) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,

IV.4. Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - Plan sytuacyjny docelowej inwestycji z zaznaczonym zakresem prac dla

Etapu L

Zatgcznik nr 2 - Warunki przytaczenia do sieci gazowej.
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