ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.20.2023

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccccevvenrnnns
zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim - Zarzadem Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP: 781-184-07-66, zwanym dalej ,,ZDP”,

oraz
Gming Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP: 777-315-71-15, zwang dalej ,GMINA”,

ZDP oraz GMINA zwani w dalszej czgsci Umowy tacznie ,Zamawiajacym”,

reprezentowani przez:

Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, w imieniu ktérego dziata

Marek Borowczak - Dyrektor Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr WZ.261.2.20.2023 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr

2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo,
(sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym ZDP pod nr .........c........ ). Przewiduje sie, Ze realizacja zadania
(zakres ZDP), bedzie objeta dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

3.  Zakres ZDP obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429P wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j
w miejscowosci Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo, zakres GMINY obejmuje wykonanie oswietlenia
drogowego oraz sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi powiatowej nr 2429P w miejscowosci
Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo.
Zakres przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), dokumentacje projektowag w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,
4) Projekty wykonawcze,
5) Projekt budowlany,
6) Projekt statej organizacji ruchu;
7) STWIORB,
8) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).
5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie
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rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o
ktorej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagaja
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z
tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamodwienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w
STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiIORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2022 r., poz.
699 ze zm.), w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamodwienia okreslony w & 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 12, § 5 ust. 3 Umowy w okresie
7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Zakonczenie robdt budowlanych w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia..................
2)  Odbidr kornicowy przedmiotu Umowy w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia.........cc..........
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgca na jej odbiér koricowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogolne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

Dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy winny by¢ przekazane do momentu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy.
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PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika
budowy i kierownikdw robdt, oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkdw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote — ZDP zaptaci za wykonane i odebrane roboty stanowigce zakres
ZDP, a GMINA zaptaci za wykonane i odebrane roboty stanowigce zakres GMINY.

2. Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z Umowg wykonania robdt oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych
rysunkow i instrukcji.

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych

na polecenie Zamawiajgcego.

4. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych
zmian stanowia podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 13 Umowy.

5. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 25 % wartosci pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za
wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

7. Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych Umowa wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o zapisy § 13 Umowy.

8. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajgcych z
Umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi
protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

§6
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB,

4) dla sieci oswietleniowej oraz kanalizacji sanitarnej, uzyskanie decyzji PINB o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o skutecznym zawiadomieniu o zakorfczeniu robdt/braku sprzeciwu do ztozonego
zawiadomienia o zakorniczeniu robét;

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
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teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i roboét
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,

8) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 z pdin. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
784). Projekt organizacji ruchu na czas robdt winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie
komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdéw po ich uzgodnieniu z
przewoznikami,

12) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy;

13) aktualizacja istniejgcego lub wykonanie nowego projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami,
opiniami i zatwierdzeniem projektu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu;

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

15) uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych niezbednych uzgodnien i warunkéw technicznych;

16) zgtoszenie i uzgadnianie z dysponentami urzadzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi;

17) wykonanie filmu z uzyciem drona po wykonaniu robot budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu wersji
elektronicznej;

18) opracowania dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu, w dwoch tomach osobno dla zakresu ZDP i
GMINY oraz materiatéw niezbednych do zawiadomienia o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

19) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy,

21) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

22) przedtozenie w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy szczegdétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

23) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

24) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot,

25) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych,

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 4, 11, 13, 18, 22 i 23 powyzej

bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
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okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepiséw wynika, Zze te osoby nie muszg byc
zatrudnione na umowe o prace.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane
w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje lub/i
doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji lub/i doswiadczenia osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie w zakresie kryterium oceny ofert.
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W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby/oséb niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 Umowy, tj. kierownika budowy wymaga stosownego aneksu do
Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektoréw Nadzoru.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Nadzor nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowacd bedzie: ........ceeeeveeeveecinireece e petnigcy funkcje
kierownika budowy;

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazad innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamodwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed jej planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 Umowy; zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;
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5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione). Zamawiajgcy zastrzega, iz przy wskazywaniu cen
jednostkowych np.: w postaci kosztorysu ofertowego, nalezy przedstawic niniejsze w rozbiciu osobno dla
zakresu ZDP i GMINY;

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy zawiera postanowienia dotyczace mozliwosci
potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wyfaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcdw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wszelkie zgtoszenia i korespondencje zwigzang z realizacjg obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
nalezy przekazywac do Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu.
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ODBIORY
§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu Umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu Umowy (oddzielnie dla zakresu ZDP i GMINY).
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdét wykonanych za okres dziewieciu miesiecy
od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowar na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajgcg z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
wysokosci brutto

(£ (o) g TSN (o) Y/ e o SO )
Wynagrodzenie Netto W WYSOKOSCI .....ouevevereeceeneeirierinecieeiire e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI .c.cveviereirrienieineeie s e seise e s zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie brutto za:
1) zakres ZDP - przebudowe drogi powiatowej nr 2429P wraz z budowg kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo, W wysokos$Ci  .oeevevereriieiienne. zt brutto, w tym

2) zakres GMINY - wykonanie oswietlenia drogowego oraz sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi
powiatowej nr 2429P w miejscowosci Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo, w wysokosci

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 Umowy.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robdt i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdét w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 Umowy.
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Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegétowsq kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktédrych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy Umowy
odnoszace sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i odpowiednio w ust. 2 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 9 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji nie czesciej niz raz na 12 miesiecy.
Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 14.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 14, o minimum 10%,
Strony Umowy uprawnione sg do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 oraz 2.
W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazaé, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania
zamowienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W
przypadku spadku cen Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w ust. 1i 2.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie pokrywana
przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
Wynagrodzenie umowne podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspodtczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony wedtug
wzoru:
Pw=0,5 +0,5* Ww / 100%
gdzie:
Pw - wspodtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na
dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktdre nie zostaty wczesniej odebrane odbiorami
czesciowymi. taczna wartos$¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem o waloryzacje/informacjg o
zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13, zostanie przemnozona przez wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony zgodnie z ust. 14.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 5
Umowy, chyba ze ww. roboty sg wykonywane w okresie dtuzszym niz 9 miesiecy od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, o ktdrym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym. tgczna wartos¢ pozycji ujetych w protokole koniecznosci, a objetych wnioskiem o
waloryzacje zostanie przemnozona przez wspodtczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 14.
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taczna warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji nie
przekroczy ( + / - ) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 oraz
odpowiednio 2.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust.
17.

Waloryzacji bedzie podlegac jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanymw § 4
ust. 1 pkt 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony
Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 14 lub zmiany podmiotu, ktdry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktorym mowa w ust. 14 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych w § 12 ust.
14 Umowy.

Ptatnosci czeSciowe w roku 2023 nie przekroczg kwoty:

1) zazakreSZDP - ...
2)  za zakres GMINY .......ccoeeeeeievieerieeee e

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany kwot, o ktdrych mowa w ust. 24. Zmiana terminu wykonania lub
limitu finansowego moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian Umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Zamawiajgcy z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czeSciowymi oraz fakturg koricows.
Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
oraz odpowiednio 2 Umowy, ostatnia faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru korncowego
robot zgodnie z § 10 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru konncowego przedmiotu Umowy.
Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy wystawione beda w nastepujacy sposdb:
1) z tytutu realizacji zakresu ZDP na rzecz
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,
NIP 781-184-07-66 (dostarczane do siedziby ZDP).
2) ztytutu realizacji zakresu GMINY na rzecz
Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP: 777-315-71-15 (dostarczane do siedziby
GMINY, z zastrzezeniem ze ich kserokopia dostarczana bedzie do siedziby ZDP).
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
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W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentédw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 6 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy

do zadania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666

ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania — nr PEPPOL ZDP 7772367112).

Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robodt
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt
Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdéw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
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Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robo6t wynikajagcych z tych
zmian.

REKOJMIA
§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres .................... miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy), z wytaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca udziela dwdch odrebnych rekojmi :

1) pierwszg ZDP na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429P wraz z budowg kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego na ktore Wykonawca udziela
rekojmi na okres 36 miesiecy,

2) druga GMINIE na wykonanie oswietlenia drogowego oraz sieci i odgatezier kanalizacji sanitarnej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2429P w miejscowosci Gowarzewo, ul. Siekierecka, gmina Kleszczewo na okres ..........
miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy), z mozliwoscia dalszej cesji na Zaktad Komunalny w Kleszczewie
Sp. z 0.0, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru kornicowego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt 3 Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2429P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajcego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie tacznie z podatkiem VAT, cO StanoWi .....ccccceevevveveeceeennnns zt
(STOWNIE: ettt et ettt et st st et ees e et st anaaens ), z zastrzezeniem, ze Wykonawca wnosi
odrebne zabezpieczenie dla zakresu GMINY w wysokosci ..........ccuen... zt (tj. 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
tacznie z podatkiem VAT za zakres GMINY) oraz odrebne zabezpieczenie dla zakresu ZDP w wysokosci ............... zt
(tj. 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tacznie z podatkiem VAT za zakres ZDP).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu — przelewem na konto poszczegdlnych Zamawiajgcych:
a) ZDP - w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
b) GMINY - Bank Spétdzielczy w Kérniku Nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce Wniesione W........ccceceeeeereeseesieceseesvesve v
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Beneficjentem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady jest:

1) dlazakresu ZDP - Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,

2) dla zakresu GMINY — Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, z dopuszczeniem cesji na rzecz
Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy na usuniecie
wad,

4) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za
kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 Umowy,

7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,
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8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00
zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 19 ust. 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 z1,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie roboét bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej;

16) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 22 Umowy —w wysokosci 0,5% wartosci brutto
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 Umowy,

2. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wyjatkiem
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwitoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamadwienia, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z
tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

7. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 1 Umowy do dnia przedtozenia dokumentédw do odbioru koricowego, o ktérych mowa § 4 ust. 2 Umowy.

8. W przypadku gdy zadanie objete Umowa (zakres ZDP), uzyska dofinansowanie ze Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drég, a Zamawiajgcy zostanie narazony na utrate dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw pomocowych.

9. Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 ptatne bedg na rzecz ZDP oraz GMINY proporcjonalnie do kwot jakie kazdy
z tych podmiotéw jest zobowigzany zaptaci¢ na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a
okreslonych w § 11 ust.2 Umowy. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 1 kazdy z
Zamawiajacych uprawniony jest do ustalania ich wysokosci w oparciu o kwoty, ktére zobowigzat sie zaptaci¢ na
rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w § 11 ust. 2 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot
2) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,
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3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjy projektowg,
STWIORB lub Umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystapi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje Umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust. 6 pkt 2 lit. b) Umowy;

9) w przypadku okreslonym w § 15 ust. 9 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajacy dokona odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawieraé¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od

powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na

podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§18
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim, w
zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do odbioru
koncowego robat.

ZMIANY UMOWY
§19
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w Umowie mogg dotyczyc¢:
1) termindw wykonania zamdwienia,
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2) ilosci robot budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 910, § 5 ust. 3 - 8 Umowy,
3) wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisane w § 11 ust. 3-21 Umowy,

4)  podwykonawstwa, szczegétowo opisane w § 9 Umowy,

5)  rozwigzan technicznych lub technologicznych,

6) sposobu wykonania zamodwienia,

7)  producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

8) wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

9) kierownika budowy szczegétowo opisane w § 7 Umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonania roboét),

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt
majacych wptyw na termin wykonywania roboét,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robot i odbioru koncowego przedmiotu Umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakoriczenia robdt réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W  przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

Umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajagcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
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wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosdci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycja, dokona odszukania i pomiaru znakdw z trwatego materiatu,
okresdlajgcych potozenie punktéw osnow: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakdéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie musza zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s3 w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajac do zawiadomienia
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przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestyc;ji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone

i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowg, kostke granitowg itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowe]j, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktdrych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakow wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tacznie spetnione sg nastepujace przestanki:

e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia Umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby unikngc lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoici za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystapienia Sity Wyzszej.

Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkow przewidzianych w Umowie.
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badZ niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdérgkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktorgkolwiek ze stron.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WYKONGWEY: ettt sttt sttt st bt s s ben e
ZDP: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.
GMINA: Urzagd Gminy Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZDP, jeden dla GMINY i
jeden dla Wykonawcy.
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6.

Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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