Zatgcznik Nr 7 do SWZ - wzdér umowy
UMOWA NR ...

Wdniu ..., r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek
14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

zsiedzibg ... GNIP ,REGON .....ccooiiiiiiii,
zwanym w tresci Umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720)) zwanej dalej ,ustawa Pzp” - tryb
podstawowy bez negocjacji - na wykonanie zadania pn.: ,Modernizacja pomieszczen
budynku Przedszkola Publicznego nr 1 wktomzy”, zostata zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizacje pomieszczen
budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Lomzy.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) Dokumentacja przetargowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejsze;j
Umowy jak i dokumentacji przetargowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedag realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry jest zatgcznikiem
do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia okreslone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1859).

§2

1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:



1)

2)

3)

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
Z SWZ, dokumentacjg przetargowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét, zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowa,

usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

stosowania materiatbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde Zgdanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentow zgodnosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynno$ci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
przetargowej i STWIOR,

umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt Ilub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

Za

jako$¢ zastosowanych do robot materiatdw.



1.
1)

2)

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot,

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robdt zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegoélnosci fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w
wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy jak rowniez w czasie transportu tego mienia w kwocie wartosci niniejszej
umowy brutto. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty
minimum 1 000 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogdlng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg iwynika to z ubezpieczonej dziatalnosci
wskazanej w umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osbéb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

C) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedag
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,



e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ tad i porzadek na budowie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od
momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem
wykonania robot nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania
nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

w zakresie zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeh osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub
obiektow inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czysto$¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwacC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie mogg powstawaé¢ wskutek lub w zwigzku
z zaktoceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osoéb trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokdt terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597, poz. 1688 — ,ustawa o odpadach”).



5) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robdt ziemnych zostanie wydobyty przedmiot
0 znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢, o takim fakcie
nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiasciwe organy oraz
Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robét.

6) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane w dokumentacji przetargowej, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogag mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot.

7) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
koncowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robdét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos$¢ robdt
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

8) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to
Zamawiajgcy zleci proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢
robot, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy



(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw
alternatywnych

a) Wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r. udziatu pojazdéw elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 875 zm.
Dz. U z 2023 r. poz. 1506, poz. 1681).

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia, zdolnosciami finansowymi
oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, zm. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1720), wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na
umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oso6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem robdét:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie
to musi zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby



wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez
osobe nie =zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcije Pracy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robodt, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci, jak i ich
rodzaju, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty mozliwe na podstawie
dokumentacji przetargowej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.



10.

11.
12.

13.

14.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegolnosci gdy jej postanowienia
sg sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o
wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich petng odpowiedzialnosc
za roboty, ktore wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg
przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych
ustepOw nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. z. 2023 r. poz. 1610, zm. Dz. U. z 2003 r. poz. 1615, poz. 1933).

§7

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od



protokolarnego przejecia placu budowy.

a) Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie do dnia
31.08.2024 r.
2. W/w termin 31.08.2024 r. jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac),

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg przetargowa,

e) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robo6t zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub
opoOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

h) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,



i) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robét, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji  lub obiektow
infrastrukturalnych;

k) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o wartos¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu
zamowienia (w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie
koniecznoS¢ zmniejszenia zakresu zamoéwienia wynikla na etapie realizacji
zamoéwienia.

2. Wykonawca jest uprawniony do Zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3, 41 5.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia
na podstawie § 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9
ust. 4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacji

koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego Zzgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi
wykazac¢, ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot.
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16. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

17.Zamawiajacy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

18.Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu
0 zasady okreslone w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

19.Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z
wyjatkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17
niniejszego paragrafu.

20.W 2zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze w
przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacja umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowaé bedzie na wniosek ktoérejkolwiek ze
Stron, na nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po
uptywie kazdych nastepujgcych po sobie 6 miesiecy realizacji umowy, poczawszy od
dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone w
ponizszych pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen
materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza
0 co najmniej 10 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku,
ustalonych na podstawie Wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu
rocznym, ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego
dalej: GUS) w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowodéw, w jaki sposob zmiana cen
materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, wptywa na warunki realizacji
umowy, w szczegolnosci na cene wykonania roboty budowlane;j,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna wartosci ustalonej w
oparciu 0 2 wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego cen materiatdw lub kosztow, z wylgczeniem kosztéw pracy, tj.
zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, okreslonego w
umowie,

b) w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia,
ustalonego w wyniku poprzedniej waloryzacji,

5) tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapisOw niniejszego ustepu nie moze przekroczyé 20% catkowitego
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia umowy.

21. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o
szczegotowe wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

22. W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 20 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy.

23. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
Zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysoko$¢ zmiany,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byty znane na dzieh sktadania
ofert - 0 wysokos¢ zmiany,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne
— 0 wysokos¢ zmiany,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) — 0 wysokos¢ zmiany,

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdét, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posdrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed
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rozpoczeciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedag
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robdt
wykonanych zgodnie z dokumentacjg przetargowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
Zmiana Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotych: ... ),
plus nalezny podatek VAT w kwocie ..............cceenene. zt. razem brutto: ......cccvvvuenneee zl
(stownie ztotych: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowe;.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oSwiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg przetargowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
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ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakohczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego —
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot Umowy.

. Odbioru koncowego robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem
Uzytkownika budynku.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego
po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.)
zakonczenia robot. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow,
inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz
projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji
odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior nalezy zakonczyé
najpozniej siodmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w § 17.

§ 14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robot, stwierdzajgcego ilosC¢ i zakres rzeczowy wykonanych robodt
w danym miesigcu.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.
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Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
] z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
0 nalezacym i bedgcym wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdow rozliczeh z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administraciji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, zm. Dz. U. z
2023 r. poz. 1598, poz. 1059).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu
10 dni po odbiorze robot na podstawie protokotu konncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich  zgtoszonych  Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw
uregulowanych naleznosci. Pfatnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w
terminie do 30 dni od jej ztozenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wycena poszczegdinych
elementéw wykonanych prac nie moze by¢ wyzsza od tozsamych pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, @ Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP .cociiiiiiiiiiininnnn.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.

§ 15
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy liczony od daty
odbioru koncowego robdét.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanegj
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznos¢ czego sporzadzony zostanie protokot przeglgdu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktérych wykonania uzaleznia
udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich
wad stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych
w protokotach przegladow gwarancyjnych, atakze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia
wady. Koszty wszelkich przeglgdéow i napraw serwisowych, okresowych i innych
zamontowanych urzagdzen jak tez koszty okresowych przegladéw obiektu wynikajgcych z
art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosi Wykonawca do konhca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta,
gwarancje na zamontowane urzgdzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten
okres na krétszy niz okres gwarancji wynikajgcy z niniejszej umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg
Umowg— sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na
piSmie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem:
.............................................. sadrese-mail ..o
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10.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystapienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub
pocztg elektroniczng).

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze
strony postanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 4 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywacC warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

§ 17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w WysOKOSCI ...........ccooiiiiiiiil. zt, tj. 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie, wformie ..............ccocoiiiiiiin
Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany
W sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystagpit
do odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawca jest w zwiloce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze
niemozliwe bedzie terminowe zakonczenie robét. Jako prég opdznienia dajgcy
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien
harmonogramu rzeczowo finansowego,
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3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych osdb bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego,
zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub
niniejszg Umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadiosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108, ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

§ 19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
przez Wykonawce w catosci.
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§ 21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcedgo, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezel
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

5. Szczegdtowy protokdt odbioru roboét przerwanych i roboét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bagdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu
obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:

- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 3 Umowy,
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2.

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 Umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdag nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000 z,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zt,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okre$lonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwioki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1
Umowy,

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokosci
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12
ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych na zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego.
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Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej Umowy.

§ 23

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonegow § 71§ 8

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18
niniejszej Umowy.

§24

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

1.

2.

§ 27

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa
Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowg, strony rozwazg mozliwosS¢ jego rozwigzania w
drodze mediacji, koncyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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4. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sadowych wynikltych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdét okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,
3) Specyfikacje techniczne wykonania robét
4) oferta Wykonawcy.
§ 29

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia z zat. - zat. Nr 1,
2. Oferta Wykonawcy - zat. Nr 2,
3. Wzor karty gwarancyjnej - zat. Nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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