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1 Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
pracami związanymi z zielenią dla budowy zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: 
utwardzeniem nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu 
Obszar zadania podano na stronie tytułowej 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonania prac związanych z zielenię, w tym: 
- karczowanie i ścinanie drzew i krzewów 
- pielęgnacja zieleni 
- wywóz i utylizacja masy zielnej 
- zdjęcie warstwy urodzajnej 
- nasadzenia drzew, krzewów i roślin 
- rozścielanie warstwy urodzajnej  
- plantowanie terenu 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Oprócz wykonania robót składających się na planowany zakres, na Wykonawcy spoczywać będzie 
merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace; 
      1.3.1. Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów (tyczenie 

geodezyjne), 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów Zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej, 
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 

przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna 
spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej. 
     1.3.2. Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 
wód gruntowych, 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 
tego transportu, 

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pki, 4,4,) 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, magazynowanie materiałów, urządzeń i narzędzi. 
     1.3.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 
1.4. Niezbędne informacje o terenie budowy: 
     1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Kierownik budowy musi opracować projekt organizacji budowy określający jednoznacznie trasy 
poruszania się sprzętu po terenie (w tym po terenie zieleni o charakterze parkowym i zieleni izolacyjnej do 
pozostawienia) i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca w porozumieniu z inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla 
administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z 
Inwestorem). 

Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z zainstalowaniem 
odpowiednich urządzeń pomiarowych. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą podziału na ewentualne etapy, 
wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu. 
        1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
    Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy na 
terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z inwestycją). 
        1.4.3. Ochrona zabytków 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
        1.4.4. Ochrona środowiska 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od 
rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami 
części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o 
charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska 
        1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- sporządzenia Projektu Organizacji Budowy i Robót ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi BHP. 
- zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej I warunków BHP 
- podjęcia działań zabezpieczających przed wypadkami przy pracy, także na rzecz innych przedsiębiorstw, 
oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 
       1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wybór miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
  -doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania,  
  -wyznaczenie   miejsc    składowania   materiałów   poza   zasięgiem   stref  korzeniowych istniejących 
drzew.  
      1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 
      1.4.8. Ogrodzenie 

Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac ogrodniczych rejon 
prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować. Należy ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonywania projektu organizacji budowy sposób podziału i wygradzania terenu na czas realizacji robót 
budowlanych. 
      1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo 
ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). W ten sam sposób 
należy zabezpieczyć już wykonane nowe nawierzchnie, jeśli zachodzi konieczność poruszania się po nich 
sprzętu mogącego spowodować ich uszkodzenie. 
 

2 Materiały  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia: 
- Nie przewiduje się nasadzeń 
 
Ziemia urodzajna (humus) 
W zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości: 
- ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na   plac   budowy 
nie może  być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie  -  winna  
posiadać  aktualne  badania  dotyczące  odczynu  (pH)  i granulacji   oraz  zawartości   makro  i   
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mikroelementów,   powinna  być   odchwaszczona,   należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej,  
substratu glebowego) do zaprawy dołów oraz zakładania trawników. 
 

2.2. Gwarancja 
zgodnie z SIWZ i Umową 
 

3 Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i Gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
     Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie 
się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania 
gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących - do 5 ton.  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników do koszenia chwastów i trawy 
- sprzętu do wycinki drzew i karczowania 
- sprzętu do przemieszczania dłużyc i składowania dłużyc w sągach 
- zrębiarki  do wytworzenia zrębek  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki) 
- sprzętu do przemieszczania i plantowania zrębek i humus 
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie, jak: 
- siekiery, łopaty, szpadle, grabie, sita. 
 

4 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 „Wymagania og." pkt 4. 
4.2   Transport: 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

4.3   Transport na terenie inwestycji: 
Z uwagi na jakość gruntu poruszanie się pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych po terenie 
powinno być prowadzone w sposób nie pogarszający stanu terenu inwestycji. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na prowadzenie prac przy zwiększonym zawilgoceniu, w takim przypadku prace 
prowadzić po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 

5 Wykonywanie robót 
 
5.1. Ścinka drzew 

Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych należy uporządkować teren (usunąć zalegające lokalnie 
skupiska śmieci i gruzu) oraz usunąć pokrywę roślinności ruderalnej - na wskazanych powierzchniach należy 
najpierw skosić warstwę zielną, powstałe siano zebrać i wywieźć.  

Ścinkę drzew prowadzić ściśle według opracowania Inwentaryzacji zieleni z gospodarką zielenią, która 
jest częścią opracowania  

Pozyskane pnie – dłużyce należy składować w sągach lub stosach we wskazanym przez Inspektora 
nadzoru miejscu umożliwiającym wywóz z terenu i pozostawić Inwestorowi do dyspozycji  



 
Projekt budowlany - wykonawczy budowy zespołu garaży  

wraz z zagospodarowaniem terenu   
41-712 Ruda Śląska ul. Ratowników 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 03 

 

6 

Gałęzie i karpie oraz posusz należy rozdrobnić w zrębiarce i rozmieścić równomiernie na terenie 
inwestycji. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru i na koszt wykonawcy wywiezienie zrębek poza 
teren inwestycji. 

Oprócz prac ścinki drzew należy wykonać przecinkę (pielęgnację) sanitarną drzew i krzewów 
pozostawionych do zachowania. 

Prace przy ścince drzew mogą prowadzić wyłącznie pracownicy przeszkoleni i uprawnienie do 
wykonywania określonych prac. Prace te należy prowadzić pod szczególnym nadzorem ze strony 
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Pracownicy mogą używać wyłącznie sprzętu sprawnego 
dopuszczonego do użytku, a prace prowadzić w dopuszczonym do stosowania i spełniającym wymogi 
bezpieczeństwa sprzęcie ochronnym i w specjalistycznej odzieży ochronnej. 

 
5.2. Przygotowanie gruntu pod zasiew 

Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych należy uporządkować teren (usunąć zalegające lokalnie 
skupiska śmieci i gruzu) oraz usunąć pokrywę roślinności ruderalnej. Biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo 
zbiornika wodnego, wyklucza się użycie wszelkiego rodzaju herbicydów, które w połączeniu z techniką 
mechaniczną skutecznie usunęłyby inwazyjne byliny. W tym wypadku należy ograniczyć prace jedynie do 
zabiegów mechanicznych. 

Na wyznaczonych powierzchniach należy najpierw skosić warstwę zielną, a powstałe siano zebrać i 
wywieźć. Na powierzchniach tych planuje się usunięcie korzeni i kłączy bez użycia kultywatora poprzez 
wykopanie kłączy i wyrównanie bronami zębowymi (bronowanie). Wierzchnia warstwa gleby ulegnie 
spulchnieniu, a ponadto powyższe zabiegi pomogą w zwalczaniu chwastów i bylin, poprzez wyciągnięcie na 
powierzchnię rozłogów i kłączy. Wyciągnięte na powierzchnię rozłogi i kłącza należy zebrać i zutylizować.   

Prace agrotechniczne (w tym usuwanie roślinności inwazyjnej) należy przeprowadzić na przełomie 
miesięcy lipca i sierpnia. 

Na wybranych obszarach wskazanych pod zadarnienie w pierwszej kolejności należy usunąć 
ewentualne kępy nawłoci bądź rdestowca (przez wykopanie kłączy i korzeni oraz usunięcie części 
nadziemnych) oraz wykoszenie pozostałej roślinności spontanicznej. Następnie wierzchnią warstwę gruntu 
należy przemieszać z dowiezioną 20 cm warstwą humusu. Na tak przygotowane podłoże planuje się wysiew 
dobranej mieszanki traw rozłogowych mających utworzyć stosunkowo zwartą darń.  

 
5.3. Nasadzanie drzew i krzewów. 

Nie przewiduje się nasadzeń drzew i krzewów. 
 

5.4. Wysiewanie traw (zadarnienie terenu) 
Po przygotowaniu gruntu (w tym usunięciu roślinności inwazyjnej) na wybranych powierzchniach 

przewiduje się wysiew odpowiednio dobranych mieszanek traw i roślin dwuliściennych zgodnie z zaleceniami 
opisanymi w opracowaniu projektowym. 

Wielkość normy wysiewu dla poszczególnych gatunków w mieszankach traw zależy od docelowego 
udziału gatunku w runi. Po wysiewie traw powierzchnie obsiane należy lekko ubić mechanicznie na przykład 
z zastosowaniem walca siatkowego lub przez delikatne udeptanie (w miejscach o małej powierzchni).  

Na obszarach wskazanych przewiduje się wysianie gatunków łąkowych, nawiązujących częściowo do 
roślinności już występujących na przedmiotowym terenie.  

Wysiew traw i innych gatunków zielnych proponuje się przeprowadzić na przełomie lipca i sierpnia 
poprzedzając tym sam planowane nasadzenia drzew i krzewów.  
 

5.5. Pielęgnacja powierzchni trawiastych 
Zaprojektowaną roślinność łąkową na przedmiotowym terenie zaleca się kosić raz w sezonie 

wegetacyjnym, najlepiej na przełomie lipca/sierpnia. Zaleca się koszenie na wysokości około 7-8cm. 
Pozbawienie trawnika znacznej części liści (zbyt niskie koszenie) jest dla niego szkodliwe i powoduje 
zmniejszenie jego wartości. Powstałe siano należy zebrać i wywieźć. Zaleganie pokosu na łące ocienia 
trawę, powodując jej żółknięcie, a w razie dużej wilgotności mogą być przyczyną gnicia liści.  

Obszary zadarnione należy także kosić w regularnych odstępach czasu nawet do kilku razy 
w sezonie.  

 
 

6 Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
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niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Projektem budowlanym 
wykonawczym 
 
6.2. Kontrola zgodności posadzonych gatunków drzew i krzewów z projektem. 

Sprawdzenie jakości   robót  polega  na  wizualnej   ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 

7 Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach  
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i  kosztorysowej przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  
okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie  
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 

8 Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 
wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru 
dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Rozliczenie wykonanych robót 
budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego 
obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty 
ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej 
faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz 
odbiorowi końcowemu. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej, o ich wykryciu 
powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji, projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i ST dały wyniki pozytywne 
 
8.2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar   robót   jest   wyłącznie   materiałem   pomocniczym   do   wyceny   wartości   robót budowlanych. 
Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację. 
jednostki obmiaru - zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 
ścinanie drzew - szt. 
pielęgnacja sanitarna drzew – szt. 
ziemia - m3 
 

9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności zgodnie z SIWZ 
 

10 Przepisy związane 
PN-G-98011  Torf rolniczy 
 


