Zatacznik nr 6 do SWz
WZOR UMOWY
na roboty budowlane (rozbiorkowe)

ZAWArta W dNiU oo e e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000zt, w imieniu
ktorej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu nr 61/PA/2022
- prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (Roboty) obejmujgce rozbidrke budynku
oficyny mieszkalnej przy ul. Garbary 6 w Bydgoszczy (dz. 84/4 obreb 110) - zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, w
tym projektem budowlanym, decyzjg pozwolenia na rozbidrke (w zakresie: robdt rozbidrkowych) oraz pozostate roboty
budowlane (uzupetniajgce) obejmujgce w szczegdlnosci: niwelacja terenu terenu, prace porzadkowe itp.

na warunkach okreslonych w :
1) specyfikacji warunkdw zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegotowy zakres i sposéb wykonania Robét okresla niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr
7 do SWZ obejmujjca:

1) projekt budowlany

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3) decyzje pozwolenia nr 309/2022 z dnia 28.06.2019 r.

4) przedmiar robot

5) informacja BIOZ
3. Przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje réwniez realizacje obowigzku zapewnienia wtasnym kosztem
Wykonawcy wykonania przez osobe uprawniong (geodete), dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze dokumentacji organom Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej (celem przyjecia do panstwowego zasobu panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego). llekro¢ postanowienia niniejszej umowy odnoszg sie do wykonania/zakoriczenia Robdt nalezy przez to
rozumien odpowiednio takze realizacje powyzszego obowigzku.

4. Ogdlne warunki realizacji Robét :

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami
robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.



2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegélnymi
sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajacym z przedmiaru robét i projektu budowlanego
lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace. Oznacza to w szczegélnosci,
iz zakres Robot obejmuje wykonanie robdt wskazanych w przedmiarach, choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z
projektu, jak rowniez wykonanie robdt, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie
wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng postepowania, w tym
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamodwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnosé wykonania i zakres
robét bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdét stanowigcych zatgczniki do
SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a
wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do
wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpic¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robdt réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robét lub wynikajgca

z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju rob6t w
przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu,
specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowié¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych

9) W trakcie realizacji Robét Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta s3 wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatdw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz.1213 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych i
prac rozbidrkowych (demontazowych).

5. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. projekcie budowlanym, opisach technicznych,
ekspertyzach technicznych, przedmiarach robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéow czy
urzadzen stuzgcych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajgcy dopuszcza



mozliwos¢ zastosowania materiatdow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych,
uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych
od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego
w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do
uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materialy i inne elementy réwnowazine, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac¢ ich rownowaznos¢
w stosunku do materiatéw i innych elementow opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robot, ktorych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mégt jednoznacznie
ocenic spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg
réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

6. Dodatkowe warunki realizacji Robét:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ptakdw i nietoperzy na terenie dziatki, na ktdérej prowadzone bedg roboty
rozbiérkowe Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiérki dokonaé ogledzin nieruchomosci,
celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy i powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia
obecnosci ww. osobnikéw juz w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych.

2) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robdt, wytycznymi inspektora nadzoru, wydanymi
decyzjami pozwolenia na wykonanie robdt rozbiérkowych, zachowujac przepisy Prawa budowlanego, bezpieczeristwa
i higieny pracy, ustawy o ochronie srodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddow” zobowigzany jest do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wtasnosé tychze odpaddw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww. odpadow.

4) Materiaty i odpady z rozbidrki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i majg zostac przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpaddw zawierajgcych
azbest.

5) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac¢ plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywiezienia zalega-
jacych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykonanych
pracach rozbiérkowych. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddéw z rozbidrki,
ktore wykonawca winien zagospodarowac we wtasnym zakresie i na swoj koszt — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. O odpadach.

8) Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robét posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.



9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczatt) zobowigzany jest rowniez do zlecenia wykonania dokumentacji
zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych (mapka
geodezyjna) oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamowienia (catego sSwiadczenia) obejmujgcego wykonanie catosci Robdt (rozbidrkowych oraz pozostatych
robdt towarzyszacych), nie wytgczajgc takie wykonania dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej — wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 25.11.2022 r. (Termin
zakonczenia Robét).

2. Termin zakoniczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich
efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/ robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy/robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
budowy/robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpié
od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie
z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce
w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikdw poboru medidw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakorczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robdt — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujacg osobe: inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. .......cceveeeecceecrcrnsene e cenenaens

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowga 0 prace przez Zamawiajacego. Do
obowigzkédw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy€ inng osobe, niz wskazang w ust.1.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petnic¢ bedzie funkcje kierownika

budowy/robét, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego



w Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
c) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosSci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska

5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdéw

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649) i pOzniejszymi zmianami
ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U.2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o kaidym stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania do sytuacji w, ktorych ging, sg
ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.
4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamoéwienia.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zadac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu
do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

8. Badania, o ktérych mowa w ust.5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 poz. 699 z pdzn. zm.) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.



2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw osbb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

2) istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume ubezpieczenia min.
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za
odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy*

Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3 solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest
wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie
dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum*

Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac:

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym SWZ




2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslonych w ust.2
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.

Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okreslaé w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy;,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdédw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umoéw z podwykonawcami,

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

12. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.

13. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie



na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.632 Kodeksu
cywilnego.
2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT w obowigzujgcej wysokosci,
WYNOSI: teeresnssenssnnesassssesnseasas zt stownie ....ccoeeeevencienen, (catkowite wynagrodzenie brutto), z zastrzezeniem § 13 ust.7.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych

dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktorych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymag ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowa¢ zmiane sporzadzajgc w
oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Robét, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu catosci i odbiorze przez Zamawiajacego catosci umdwionego swiadczenia obejmujgcego wykonanie catosci
Robét (rozbiérkowych oraz pozostatych robdt towarzyszacych), nie wytgczajgc takze wykonania dokumentacji zawierajgcej
wyniki geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze
dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0., z siedzibg 85-011
Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie: 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia
Zamawiajacemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastapi pdzniej). Jezeli
jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktorych pfatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.8.



11. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Cze$s¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Zamawiajgcy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie¢ Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkédw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zaméwienia, zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisdw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wtasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swdj koszt;

11) w przypadku, gdyby wykonywanie zaméwienia miato obja¢ uzycie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art.2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym — Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od tego
(pierwszego) uzycia ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w ramach wykonywania zamoéwienia
pojazdow samochodowych, w tym f{jcznej liczbie uiywanych pojazdow oraz liczbie pojazdéow elektrycznych lub



napedzanych gazem ziemnym.

W takim tez wypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢, by taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tego zamowienia wynosit
co najmniej 10% - zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0s6b
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okredlony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., p0z.1320, z pézi. zm.), na
wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegélnosci oséb, ktére bedg wykonywaty poniisze czynnosci (roboty):

catos¢ robdt budowlanych obejmujgcych prace rozbidrkowe i towarzyszace, obejmujacych w szczegdlnosci: demontaz
instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérka elementéw konstrukcyjnych budynkéw (tj. dach, sciany, mury, stupy, stropy,
fundamenty itp.), demontaz stolarki otworowej, rozebranie podtoza z betonu, pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszace
pracom rozbidrkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu itp.),ktére winny by¢ wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umow o prace. Obowigzek ten dotyczy rowniez osob realizujgcych roboty budowlane w zakresie:
wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupetniajgce, montaz nowego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki oraz roboty
towarzyszace w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamodwieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogoéw
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robot)
4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie
— nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

C) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwo$é weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowoddéw (dokumentow i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktorych mowa w pkt.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerdéw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.



§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak
tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwlokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 - w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umowne;j

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego
dnia po terminie, w ktédrym odbidér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé potrgcona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét
o 0,2% za kazdy dzien opdznienia, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzisza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajacych realizacje Robét,
o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrola Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia,
o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy
naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajgcych.



8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwitoke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢é do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
Odbior koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika budowy/robét wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik budowy/robét wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé
protokét koricowego odbioru rob6t. Zamawiajacy moze odmowic odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika rob6t wykonawcy, wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktdre nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) ktoére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania
z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Roboét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokonaé odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie
(powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajagcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie
koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru kocowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania
z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajgcy uznat jako nie
nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do

wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty cze$ci wynagrodzenia:
1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego

okreslenia,
2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych



b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

Cc) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgtoszenia do organu
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robét, Zamawiajacemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamodwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty
i wbudowane urzgdzenia, wynosi 36 miesiecy (stownie: trzydziesci sze$¢ miesiecy) liczagc od daty odbioru koncowego
ustalonej w protokole odbioru koricowego robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosowne] reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajgc termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich
wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Oprdécz przypadkédw okreslonych w ustawie PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmian postanowier zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego).W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszo ne badz zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakoriczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:

1) ograniczyc¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),

2) poleci¢ wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) poleci¢ wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres remontu/modernizacji lokalu).

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robdt lub
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:



1) z zastrzezeniem pkt. 2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem
czynnikow cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla
danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocen -
bud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg
cennikow producentdw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cenni-
kach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur,
do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj.
kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku roboét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogélne itp.), a je-
dynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawia-
jacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie
wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku ograniczenia zakresu robét (tzw. roboty zaniechane), wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie
W oparciu o sporzadzone przez Zamawiajacego kosztorysy, sporzgdzone wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem
czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla
danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikéw Sekocenbud,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cenni-
kéw producentow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cenni-
kach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen
ofertowych, do ktorych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutow na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) warto$¢ robét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robdt) nie moze
przekroczyé 70% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastoso-
wanie wiasnych wspotczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany
naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi
aneksami do umowy.

4. Termin wykonania zamdéwienia ulega wydtuieniu — w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” ozna-
cza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpi-
saniu umowy, a powodujgce niemozliwos$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac
sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej
zaistnienia ;

2) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére powodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szcze-
gblnosci w sytuacji wystapienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie tem-



peratury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw at-
mosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
a) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,
b) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkéw tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

4) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zaméwie-
nia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;
5) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlno-
$ci w przypadku:
a) wstrzymania robo6t budowlanych przez Zamawiajgcego;
b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR ;
c) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg ;
d) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci (miejsca wykonywania robét) do celow
realizacji inwestycji
6) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego;
7) koniecznosci wykonania robot dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, a wyko -
nanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robét dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wy-
maganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
9) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji pan-
stwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc ;
10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia
robdt lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;
11) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystagpienia przez
Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przed-
ktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania umowy ulegnie
przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci,
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okoliczno -
Sci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

5. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych)
wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét —
zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnie-
niu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢
Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji za-
mowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy -
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosc¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na



zmiany obowigzujgcego prawa;
5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wyfacznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym pra-
wem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg za-
wsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Ponadto Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego moze:

1) dokona¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazad innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia przezna-
czonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajagcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ize wskazane okolicznosci nie s3 zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie -
istotnych zmian umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

2) zmiana danych teleadresowych ;

3) zmiana oséb wskazanych w umowie, z zastrzezeniem, ze zmiana wskazanych przez wykonawce kierownikéw robo6t moze
by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie, po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb
przez Zamawiajgcego.

§17

1. Oprocz wypadkédw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy,
z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego
7-dniowego terminu
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. 7 powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robot,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:




1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstagpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktéore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow
posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjag Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0s6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia,

w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§20

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl



mailto:______________@adm.com.pl

2) dla WYKONAWCY: (1verereireieieiierieeee ettt e et ev e e evesre e ) e-mail: ( )

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy osSwiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile
podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sa
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.


http://www.adm.com.pl/
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