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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA

WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajacej
progi unijne na:

,Przebudowa istniejagcego przyfagcza elektroenergetycznego wybudowanego
w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca
na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”

wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI ,Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP.26.29.2022]

Zatwiérdzii:

pata /. 4% . 204dv

Zataczniki: /

1) zalgcznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) zalacznik nr 2 - O$wiadczenie wstepne JEDZ

3) zalacznik nr 3 — Wzor umowy

) zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dot. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

) zatacznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

) zatacznik nr 6 — Formularz oferty technicznej

) zalacznik nr 7 — Klauzula RODO

) zatacznik nr 8 — O$wiadczenie skiadane przed podpisaniem umowy
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DEFINICJE - ilekro¢ w SWZ uzyto okreslenia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

budowa — nalezy przez to rozumie¢ budowe w rozumieniu Prawa budowlanego;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumieC dokumentacjg, ktora zostanie
opracowana przez wykonawce Inwestycji wylonionego w odrgbnym postepowaniu na
wykonanie Inwestycji (formuta zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie wymagana, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgca Inwestycje,
w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegolnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec podmiot, ktéry bedzie
$wiadczyt ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym;,

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego,

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z montazem,
rozmieszczeniem i instalacja (w tym rob6t budowlanych i robét im towarzyszacych) pn.
Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot
budowlanych zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczna oraz z listniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewédzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”, wykonywane w ramach Programu pn. Poprawa
funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim Drewnica”

odbiér koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokolem odbioru
koncowego;

RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.),,

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).;

zakoriczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robot) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze przekazanie
Inwestycji Inwestorowi do uzytkowania z kompletem dokumentacji niezbgdnej do zawarcia
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umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energii z nowo powstatej instalacji fotowoltaiczne;j,,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego Inwestycji.

.  ZAMAWIAJACY:

Nazwa

Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.
Z 0.0. z/s w Zabkach

Adres siedziby

05 — 091 Z3bki, ul. Rychlinskiego 1

Telefon (22) 419 70 02
Adres strony internetowej Zamawiajacego | www.drewnica.pl
Nr REGON 142256270

Nr NIP 1251556511

Dni i godziny pracy Zamawiajacego

poniedziatek — pigtek w godz. 07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktorej beda
udostepniane SWZ, zmiany SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@drewnica.pl

Osoba upowazniona do komunikowania
sie z Wykonawcami

Piotr Grzywacz

Il.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej przekraczajgacej progi

unijne.

lll.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa
istniejacego przyfacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczna
oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego

Drewnica Sp. z o.o0.

2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiajgcego

3. Przedmiot zamowienia we Wspdinym Stowniku Zamadwien (CPV) okreslony jest kodem:

31422000-0 Zestawy baterii
09331000-8 Baterie stoneczne
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71355000-1 Ustugi pomiarowe

74231420-7 Ustugi zarzadzania energig

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

4. Zamowienie obejmuje dostawe magazynu energii elektrycznej wraz z integracja z farma

fotowoltaiczng i istniejacymi systemami poboru energii i polega m.in. na:

1)

2)

3)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgéd,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujgcej projekty budowlane z
branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podtgczenia jej do istniejace; infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacja wykonawcza,
opracowaniu specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podiaczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podiaczenia jej do
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

przeprowadzenie integracji z istniejagcym systemem Building Management System

zakupie niezbednych podzespotow, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidlowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalaciji,

uzyskanie przez Wykonawce Inwestycji wszelkich decyzji i zezwolen oraz dokonanie
zgtoszen i uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i

szczegbly rozwigzan technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym zat. Nr 5 do SWZ.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ty,

szczegolnosci z:

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2021 poz. 741 ze zmianami)
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Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zmianami)

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1344)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. 2021 poz.
869)

Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U.
2021 poz. 1686)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normami budowlanymi, ktdrych przestrzegania wymagajg obowiazujace przepisy,
w tym Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)
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— Dokumentacja techniczng (PFU), wiedza techniczng oraz warunkami okreslonymi

we wzorze umowy, stanowigcym integralng czes¢ SWZ

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci prac (dostaw i robot) do
wykonania wedlug dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej,
wiasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich niezbednych prac do wykonania Inwestyciji.
Warunki ptatnosci okresla Wz6r umowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktérej wzor stanowi zatacznik
nr 3 do SWZ, jest integralna czescia niniejszej dokumentaciji i zapisy w niej zawarte traktuje sie
jako warunki udzielenia zamowienia.

Minimalne wymagane okresy gwarancji i rekojmi na przedmiot zamowienia zostaly okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 5 do SWZ) oraz wzorze umowy (zat. nr 3 do SWZ).

Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej
obszaru stanowigcego teren inwestycji. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze (tj. od
poniedziatku do pigtku), w godzinach od 08.00 do 14.00 . Osobg upowazniong do kontaktow ze
strony Zamawiajacego w tej kwestii jest Matgorzata Kowalska (tel. 22 419 72 93, adres e-mail:
malgorzata kowalska@drewnica.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni sa o zgtoszenie
wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel. / adres e-mail.

UWAGA:

1) W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referenciji technicznych, o ktorych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

2) W przypadku uzycia w dokumentacji zamoéwienia odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje zaméwienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji zaméwienia towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

3) W przypadku, gdy w dokumentacji zamowienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to,
ze sg podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac materialy lub urzadzenia
réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych,
ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji zamoéwienia. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materialy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4) Uzycie w dokumentacji zamowienia etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy Iub ustugi spetniajg
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac okreslonej przez
zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety, zamawiajacy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe srodki dowodowe, w
szczegdlinosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowaodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Uzycie w dokumentacji zamoéwienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajacg zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajacego zgodnosc z wymaganiami lub
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cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze zamawiajgcy akceptuje rowniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajace zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje
takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak
dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany
Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny
ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.

6) Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujgcy
na koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czeSciowych. Z uwagi na charakter
zamowienia podzial na czesci wigzatby sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi, a
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych poszczegoélne czesci
mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia

Zgodnie z motywem 78 akapit drugi Dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowiazek rozwazenia celowosci podziatu zamowien
na czesci, jednoczesnie zachowujac swobode autonomicznego podejmowania decyzji na
kazdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani
sgdowemu. (...) Przyczyny te moglyby by¢ na przyktad nastepujace: instytucja zamawiajaca
mogftaby stwierdzi¢, ze taki podziat grozitby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudnosciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia, lub tez
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci
zamowienia mogfaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac w ramach jednego kompleksu, ktére ma
stuzyC jako jedna cato$¢, ktorej poszczegolne elementy bedg Scisle powigzane pod
wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym. Wszystkie prace objete przedmiotem zamoéwienia
skiadaja sie na jedng catos¢, w ramach ktérej prawidiowe powigzanie poszczegdlnych
elementow w jeden magazyn, ktory ma stuzyC jako catosc, jest kluczowym celem
zamowienia. Rozdzielenie poszczegolnych elementow miatoby charakter sztuczny.
Kluczowe znaczenie dla nalezytego wykonania zamowienia ma ustalenie wiasciwej
kolejnosci wykonania poszczegolnych elementéw Inwestycji oraz wiasciwego powigzania
poszczegolnych elementow Inwestycji. Poszczegolne elementy Inwestycji bedag
wykonywane w tym samym czasie, jednakze z uwzglednieniem niezbednych przerw
technologicznych w prowadzeniu poszczegolnych prac celem zapewnienia wiasciwej
technologii wykonania i uzyskania wymaganych parametrow przez elementy wykonane, a
takze oraz celem unikniecia zbednych kosztow zwigzanych z degradacjg i zniszczeniem
wykonanych elementéw prac na skutek niewtasciwej koordynacji kolejnosci wykonywania
robot. Dokonanie podziatu zamowienia na czesci mogloby skutkowaé powaznymi i
nadmiernymi trudno$ciami w koordynacji dziatan poszczegodlnych wykonawcow, czego
bezposrednim skutkiem bytoby zagrozenie dla wiasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu zamodwienia. Jednoczesnie dokonanie podziatu zamodwienia na czesci
skutkowatoby koniecznoscig wspéldzielenia terenu robot przez kilku wykonawcow oraz
Scistego wspotdziatania wykonawcow oraz daleko idgcego zsynchronizowania ich dziatan.
Z obiektywnych wzgledow tak daleko idgca potrzeba wspétdziatania kilku podmiotow o
réznych i czeSciowo sprzecznych interesach, na jednym terenie budowy, kiedy to kazdy z
wykonawcéw odpowiada za inny zakres robot, skutkowataby powaznym ryzykiem powstania
trudnosci oraz sporow, a takze dodatkowych kosztow zwigzanych z niewlasciwg
koordynacjg i niewtasciwg kolejnoscia wykonania prac, przy jednoczesnych obiektywnych
trudnosciach w rozgraniczeniu odpowiedzialnosci kazdego z wykonawcow. Mogtoby to
skutkowaé powstawaniem zbednych i nadmiernych przerw w wykonywanych pracach, a
takze probami wykorzystania niewtasciwego dziatania jednego z wykonawcow przez
pozostatych wykonawcow celem uzyskania diuzszego terminu na wykonanie umowy czy tez
dodatkowych ptatnosci. Z tych wzgledow, udzielenie zamoéwienia jednemu wykonawcy (lub
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wykonawcom wspolnie ubiegajacym sig o udzielenie zamowienia i ponoszacym solidarng
odpowiedzialno$¢ za jego wykonanie) jest obiektywnie uzasadnione i konieczne.

13. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

14. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 31 pazdziernika 2023 od dnia zawarcia
umowy.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podiegajg wykluczeniu oraz
spetniaja warunek udziatu w postepowaniu, dotyczacy:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

Warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub
zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

UWAGA:

Zamawiajacy, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartosci i danych finansowych
podanych w innych walutach, zastosuje $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
aktualny na dzien publikacji ogloszenia o zaméwieniu, ogtaszany w sposéb przewidziany w
§8 uchwaly Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzesnia 2002r. w sprawie sposobu wyliczania
i ogtaszania biezacych kurséw walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017r., poz. 15, z
pozn. zm.).

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1) wykonawcow, ktorzy nie wykazali spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu,
o ktorym mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzi wobec nich przestanka okreslone w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP;

4) Wykonawcow, wobec ktérych zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835), z uwzglednieniem poczatku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej
ustawy. Na potwierdzenie, ze wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
w cz. lll lit. D o$wiadczenia JEDZ, o ktorym mowa w rozdz. VI. cz. A SWZ. Zamawiajgcy
informuje réwniez, ze osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.
1, ktére w okresie tego wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie zamowienia publicznego lub
biora udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, podlegaja karze
pienieznej w wysokosci do 20 000 000 zt.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkow
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prawnych. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
ich sytuacje finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca nie
moze po uplywie terminu skfadania ofert powotywac¢ sie na sytuacje podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

Wykonawcy mogg wspoélnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku:

1) wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone wraz
z oferta.

Zamawiajacy informuje, ze:

1) zamowienie nie moze zosta¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy zachodzi
zakaz, o ktorym mowa w art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczgcego $rodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego sSrodkow ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1);

2) zamowienie nie moze zostac udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy, jezeli wobec
Wykonawcy zachodzi zakaz, o ktérym mowa w art. 5| rozporzadzenia 833/2014;

3) zakazuje sie dalszego wykonywania zamoéwienia z udziatem osob fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organoéw, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014, w tym
podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega Wykonawca, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.

Wykonawca skiadajgc oferte potwierdza jednocze$nie, ze znane s3 mu przepisy
rozporzgdzenia 833/2014, w szczegdlnosci art. 5k i art. 51 tego rozporzadzenia oraz:

1) Potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzgdzenia 833/2014;

2) potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1
rozporzadzenia 833/2014;

3) potwierdza, ze zaméwienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktérym mowa w
ust. 13 pkt 2 powyzej.

UWAGA:

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem

umowy bedzie zobowigzany do zlozenia o$wiadczenia (w formie elektronicznej) wg wzoru

stanowigcego zat. nr 8 do SWZ. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamowienia, takie oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow. Jezeli Wykonawca

nie ztozy takiego oswiadczenia najpdzniej w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, lub

ztozone oswiadczenie bedzie niekompletne lub nieprawidtowe, uznaje sie, ze:

—  wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz

— zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ze skutkami wskazanymi w art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy
PZP.
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WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

A. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. PODMIOTOWE

SRODKI DOWODOWE

Wykonawca wraz z oferta jest zobowiazany ztozy¢ aktualne o$wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamodwienia, sporzgdzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ:

1) W czescilV formularza JEDZ pod nazwa ,Kryteria kwalifikacji” Wykonawca moze ograniczy¢
sie do wypetnienia sekcji a, tj. do ztozenia ogélnego o$wiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypetniac zadnej z
pozostatych sekcji czesci IV formularza dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wiasciwej
(dowodowej) weryfikacji speinienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajacego,
warunkow udziatu w postepowaniu (kryteriow selekcji), Zamawiajgcy dokona w oparciu o
stosowne dokumenty skladane przez Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 126 ust. 1 PZP).

2) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, jednolity
dokument skiada kazdy z tych wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw
wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio speinianie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powotluje si¢ na jego zasoby.

4) Wykonawca wskazuje w formularzu JEDZ (czgs¢ Il sekcja D) te czgsci zaméwienia, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom (jesli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawce firm
podwykonawcéw. W przypadku braku wskazania przez Wykonawce informacji w zakresie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona
zamowienie samodzielnie w cato$ci.

Instrukcja wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ/ESPD)
opublikowana na stronie internetowej UZP — dostgpna pod linkiem:
https://www.uzp.qov.pl/ _data/assets/pdf file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

Jezeli wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajgcych
zasoby, sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, musi potwierdza¢, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz musi okresla¢ w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia.
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3. Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 10 dni):

1)

Informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajgca
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej ztozeniem.

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZP,
przedstawienia podmiotowych Srodkow dowodowych, o ktorych mowa w rozdz. VI cz. A ust.
4 pkt. 1 oraz 3-7 SWZ, dotyczacych tych podmiotéw, potwierdzajgcych, ze nie zachodza
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotow
udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZPZ majacych siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdz. VI
cz. A ust. 4 pkt. 8 SWZ stosuje sie odpowiednio.

4. Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udzialu w postepowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyze] oceniona (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 10 dni):

1)

2)

3)

4)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktéry ziozyt
odrgbng oferte, albo oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zgodnie
z wzorem stanowigcym zat. Nr 4 do SWZ.

Zamawiajgcy odstapi od wezwania Wykonawcy do ztozenia o$wiadczenia, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, jesli w
postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkow lub optat — wraz z zaswiadczeniem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie spfat tych naleznosci.

Zaswiadczenie albo inny dokument wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spiat tych naleznosci.
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5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Infformacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

6) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ:

a) pkt 1 — sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktéorym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem;

b) pkt 3, 4, 5 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie naruszyt obowigzkéow dotyczacych ptatnosci podatkow, opfat, lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczegcia tej procedury;

- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

7) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6 lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich
przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastepuje
sie je odpowiednio w catosci lub w czgsci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oéwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sgdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzgadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminow
wystawienia dokumentow i o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, stosuje
sie odpowiednio terminy, o ktérych mowa powyzej w pkt. 6 lit. a — b powyzej.

8) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 4, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia.

PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowiazany do ztozenia nizej wymienionych przedmiotowych
$rodkow dowodowych, na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania, cechy i
kryteria opisane w SWZ:

1) katalogi, opisy, karty katalogowe oferowanych baterii potwierdzajace parametry wymagane
opisane w zat. nr 6 do SWZ. Jezeli katalogi, opisy, karty katalogowe nie bedg okreslaly tych
cech i parametrow, Zamawiajgcy w odniesieniu do tych cech i parametrow wymaga
dostarczenia o$wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
okreslajacego te cechy i parametry oferowanych urzgdzen;

2. Zamawiajacy akceptuje réwnowazne przedmiotowe $rodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze

oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg okreslone przez zamawiajacego
wymagania, cechy lub kryteria.
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Jezeli wykonawca nie zlozyt przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w
ustepach poprzedzajgcych, lub ziozone przedmiotowe srodki dowodowe sg niekompletne,
Zamawiajacy wzywa do ich ztozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Zdanie
poprzedzajgce nie ma zastosowania, jezeli przedmiotowy S$rodek dowodowy stuzy
potwierdzeniu zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert
lub, pomimo ziozenia przedmiotowego $rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

Na oferte sktadajag sie:

1) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ;
2) uzupelniony Formularz oferty technicznej, zgodnie z zatgcznikiem nr 6do SWZ.
Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek ztozyc¢:

1) dokumenty i oSwiadczenia, ktore zostaly wskazane w Rozdz. VI cz. A i B jako sktadane wraz
z ofertg

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru — w celu potwierdzenia, ze
osoba dziatajagca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia tych dokumentow, jezeli Zamawiajgcy moze
je uzyska¢ za pomocag bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazat dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow (oryginat);

3) Jjezeli w imieniu wykonawcy dziafa osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym: petnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

4) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia — o ile dotyczy.

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna — oryginat dokumentu
wadialnego (gwaranciji lub poreczenia) — o ile dotyczy

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Grzywacz.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”.
a) Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencija, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
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6. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl,
tj.:
a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wilaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow
.pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej
- kodowanie UTFS8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi datg oraz

dokiadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego

z zegarem Gléwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej pod linkiem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna
sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij
wiadomo$¢ do zamawiajacego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod

uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spetniony obowiazek narzucony w

art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie treSci SWZ, sktadania ofert oraz

innych  czynno$ci  podejmowanych ~w  niniejszym  postepowaniu  przy  uzyciu

platformazakupowa.pl znajdujg sie¢ w zakladce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacii

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

Ponizej przedstawiamy liste sugerowanych zapiséw do specyfikacji:

1) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc xls .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

a) .Zip

b) 7z

3) Wsréd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja:
rar gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za
ztozone nieskutecznie.

4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosSci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi
max 5MB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
skladajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.
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6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob,

stosowaC podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np.

osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

8) Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat

mozliwosc¢ prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9) Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za

posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”, nie za posrednictwem

adresu email.

10) Osoba sktadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentaciji.

11) Oferte nalezy przygotowac z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie

o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do

zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed

terminem sktadania ofert/wnioskow.

12) Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2

zamiast SHA1.

13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

14) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem

czasu.

15) Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac¢ naruszeniem integralnosci

plikéw co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.
Sposob (w tym forma) przekazywania oswiadczen i dokumentow musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 PZP.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem terminu skladania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ wplynat po uptywie terminu na ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielenia wyjasnien.

Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym,
przedtuza termin skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i zZtozenia ofert.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania, bez ujawniania zrodta zapytania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia SWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonang zmiang SWZ Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

Zmiany treSci SWZ sg kazdorazowo wiazgce dla Wykonawcow.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ sg istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagajg od
wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie sie ze zmiang
SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany tresci SWZ prowadzityby do istotnej
zmiany charakteru zamowienia w porownaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegoélnosci
prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamdwienia, zamawiajgcy uniewaznia postepowanie
na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Jezeli zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajgcy
przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogtoszenie zmian lub
dodatkowych informacji.

W przypadku gdy zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu s3 istotne dla sporzadzenia ofert,
zamawiajacy przediuza termin skiadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.
W przypadku gdy zmiany tre$ci ogtoszenia o zamowieniu istotnie zmieniajg charakter
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zamowienia w porownaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci znacznie zmieniajg zakres

zamowienia, zamawiajacy uniewaznia postepowania na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamoéwienia (np. konsorcjum, spotka

cywilna), Zamawiajacy bedzie sig porozumiewat za posrednictwem petnomocnika

Wykonawcow wskazanego w petnomocnictwie.

Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaC zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia ani zmiang postanowienn umowy w sprawie
zamodwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania.

Vill. WADIUM:

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 35.000,00 PLN.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt

2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t.j:Dz.U.2020 poz.299).

4. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, wykonawca przekazuje
zamawiajacemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektroniczne;.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajgcego,

2) zawiera¢ w swej tresci o$wiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktorym zobowigzuje sig on
do bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek wymienionych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6. Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 Bank Pekao S.A. O/Warszawa
z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie zaméwienia: Integracja magazynu energii
elektrycznej
Znak sprawy: DZP.26.29.2022
7. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienigznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu skiadania ofert (tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia

wystgpienia jednej z okolicznosci:

1)  uptywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacii gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uplynat termin do jego
whniesienia.
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Zamawiajgcy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku

zwraca wadium wykonawcy:

1)  ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostalo rozstrzygniete odwotanie na
czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktorym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie stosunku

prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze Srodkéw ochrony

prawnej.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pieniadzu poprzez zlozenie

gwarantowi lub poreczycielowi oSwiadczenia o zwolnieniu wadium.

Termin wazno$ci wadium musi by¢ zgodny z terminem zwigzania oferta.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie je w sposob nieprawidtowy, zostanie

odrzucona.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 2.04.2023r. (od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert).

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca
sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

W przypadku gdy zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania oferta,
o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez danego Wykonawce wigcej niz jednej
oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi w dokumentach zamowienia. Oferta
musi zawiera¢ wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ.
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Formularz systemowy wypetniany przez Wykonawce za posrednictwem platformy zakupowej ma
charakter informacyjny i nie sktada sie na oferte Wykonawcy. W zwigzku z czym Zamawiajacy
nie wymaga uzupetnienia danych objetych tym formularzem.

W przypadku ziozenia przez Wykonawce uzupetnionego formularza systemowego oraz
formularza ofertowego i wystapienia rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w tych
formularzach, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca prawidlowe i wigzace sg informacje
zawarte w formularzu ofertowym.

Jezeli informacja, ktorej podania wymaga Zamawiajgcy w formularzu ofertowym zatgczonym do
SWZ, nie zostanie przez Wykonawce podana w tym dokumencie, a bedzie wynikata z
uzupetnionego i prawidlowo podpisanego przez Wykonawcg formularza systemowego,
Zamawiajgcy przyjmie za wiazaca informacje zawartg w tym zakresie w formularzu systemowym
i dokona poprawienia tresci oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg uprawniong

do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie ztozone przez wykonawce dokumenty i o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym,

muszg by¢ zlozone wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski.

Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert zmienic lub wycofa¢ oferte.

Po uplywie terminu do skladania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokonaC zmiany

ani wycofac ztozonej oferty (zatacznikow).

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, wraz

z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat,

ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania

w poufnosci tych informaciji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami nalezy zlozyC wylacznie za
pomoca platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na
platformie zakupowej pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/drewnica do godz.
13:00, dnia 3.01.2023r.

2. Do oferty nalezy dolgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypelnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dolgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikow nalezy kliknaé¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4, Zadate ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim

kroku skiadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zioz oferte” i wysSwietlenie sig

komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3.01.2023r. o godz. 13:15

6. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego - Platformy,
w przypadku awarii tego systemu, ktdra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie

o
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okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu
awarii.

7. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

9. Zamawiajgcy niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Ilub miejscach prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIl.

XIil.

s

10. Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformie zakupowej w
sekgji ,,Komunikaty” .

11. Dokumenty ,stanowigce tajemnice przedsigebiorstwa” powinny zosta¢ zatgczone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajne". Wczytanie zatacznika
nastepuje poprzez polecenie ,Dodaj".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz stownie.
Cene oferty stanowi kwota brutto.

Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.
Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

Cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawi¢c w Formularzu ofertowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej SWZ .

Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.

Jezeli zostala zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz.U. 2020 poz. 106, z pézn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug,

ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym Zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w tym wyptata wynagrodzenia,

beda sie odbywaty w walucie polskiej PLN.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT:

Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteriow opisanych w niniejszym rozdziale:
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Opis kryterium Ranga

cena [C] 100%

2. Obliczenie liczby punktoéw za kryterium cena [C], nastgpi wg. wzoru:

cena najtanszej oferty
C= x 100
cena oferty badanej

3. taczna liczba punktéw przyznana ofercie jest to ilo$¢ punktéw otrzymana tacznie za kryteria
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, obliczajgc warto$¢ punktow
z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z nastgpujgcymi zasadami:

1)
2)

koricowki ponizej 0,005 pkt pomija sie
korcowki wynoszgce 0,005 pkt | wiecej zaokragla sig do 0,01 pkt.

4. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty:

1)
2)

3)

oczywiste omytki pisarskie;

oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, w tym w szczegolnosci:

inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
POUCZENIE:
Wykonawca, w ktérego ofercie poprawiono omytke, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia
o poprawieniu omylki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omyiki lub zakwestionowanie
jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na poprawienie

omytki.
1.
1)
2)
3)

XIV.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta:

spetnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych;
spetnia wszystkie wymagania okreslone w SWZ;

zostata uznana za najkorzystniejsza w oparciu o okreslone w SWZ kryteria oceny ofert.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMO

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wniesc zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 4% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastgpujgcych formach:

1)
2)

3)
4)
5)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokonac przelewu
na rachunek bankowy Zamawiajacego:

[ Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 |

z dopiskiem:
|,, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — wykonanie magazynu energii elektrycznej” |

przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpoézniej bezposrednio przed jej zawarciem), srodki
pieniezne muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
4. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja

powinna by€ sporzgdzona zgodnie z obowiazujacym prawem i winna zawieraC nastepujgce

elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

nazwe zamowienia;

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

kwote gwarancji;

termin waznos$ci gwarancji;

bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na

pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia

zadania, w zwigzku z tym, ze Wykonawca, z ktérym podpisano umowe nie wykonat jej lub

wykonat jg nienalezycie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie polskiej
(PLN).

gEeb

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowiazany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia oswiadczenia, o ktorym
mowa w rozdz. V ust. 6 SWZ (wg zat. nr 8 do SWZ).

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jest jawna i podlega
udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

6. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamowienia,
ktorych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani bedg zawrze¢ umowe regulujaca
wspotprace tych Wykonawcow i przedlozy¢ te umowe Zamawiajacemu, przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktorej mowa w ust. 1.

7. Z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zaméwienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposob.

8. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujace Wykonawce winny okaza¢ Zamawiajacemu:
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1) wazny dokument tozsamosci,
2) dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentow zatgczonych do oferty.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do SWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

10.

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia

oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow

ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nastgpnych.

Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej,

2) skarga do sadu.

Odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjgta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktorej Zamawiajacy
byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajgcy byl do tego obowigzany.

Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi si¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystapienie do postgpowania

odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi sie za po$rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041, ze zm.), osobiscie,

za posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si¢ przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopig odwotania Zamawiajacemu

przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac si¢ z

jego trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci

Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana

przy uzyciu $rodkéw komunikaciji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informaciji

o0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata

przekazana w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamoéwienia

lub konkurs lub wobec tre$ci dokumentéw zamowienia wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentow zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od

dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powziac

wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania odwotawczego

przystuguje skarga do sgdu. Kwestie dotyczace skargi do sadu sg uregulowane w art. 579-590

PZP.

Szczegbtowe regulacje dotyczace przystugujacych Wykonawcy $rodkow ochrony prawnej

zawiera Dziat IX ustawy PZP.
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.29.2022]

Miejscowosc, data: ...........

Zamawiajgcy:

Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

,» Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu: ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”
wspoftfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI ,,JakoS¢ Zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[znak sprawy:DZP.26.29.2022 ]

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp. Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w) Adres (-y) Wykonawcy (-ow)

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego
POd Ar RS vsiiimmmmimismsmmsmbasrens Wior e e

NP oo onaossmmesersmmemmssessesom

N REGON ouumnmasmimmsssus s

lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,

OFENIP . covmsmmmmmsnmnmmsssssissies
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OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko osoby uf)oWaZnionej do
| kontaktow

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - malil

Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajagc w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, Ze:

1. Oferujmy wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie z wymogami SWZ za:

Cena brutto za wykonanie calosci przedmiotu zamowienia:

............... ZE(STOWNIE. ..oty
w tym

1) wartoSé netto: ... 2 JRIOWRIGS siomsnarsmnsmmnnsesmsamispisn sy 15
2) wartos¢ podatku VAT ......ovvvveviieiiiiees ZE [SIOWINIE: ....c.ovniemsnnmsmmmsnsisisssissaiinsiniis J.

2. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z treScia SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne do przygotowania oferty informacje.

4. Oswiadczamy, ze jestem($my) zwigzani niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatacznik nr 3 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy na warunkach w niej okreslonych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym
przez Zamawiajgcego.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajgce ze Wzoru umowy,
stanowiacego zatgcznik nr 3 do SWZ.

7. Oéwiadczamy, ze udzielamy Zamawiajgcemu gwarancji / rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ i zatgcznikach, na
warunkach okreslonych w tych dokumentach.

8. Wptacone wadium w pienigdzu, prosimy zwréci¢ na nasz rachunek bankowy:

Prosze podac¢ nazwe banku oraz nr konta dla wnoszgcych wadium w pieniadzu

Wadium w postaci niepienieznej odestac na adres: ...........ccccooeeviiiiieeeeeenn.

9. Oswiadczamy, ze zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /



Fund i j
wrdere  QOGZOWSZTL,  UniEwoese

serce Polski Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Oswiadczamy, wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i
w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym

uczestnikom postepowania.**

**niepotrzebne skreslic

Lp. Oznaczenie rodzaju informacji

Strony w ofercie (wyrazone liczbg)

od

do

1)

2)

10. Skitadajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, ze wybor

oferty’:

O nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory miatby

obowigzek rozliczy¢,

[0 bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego nastepujacych towaréw/ustug:

.................................................................... zt netto

Nazwa towaru/ustug warto$¢ bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, skfadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa
lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku. Nalezy zaznaczyé¢ wiasciwe. Brak zaznaczenia bedzie oznaczal, ze

wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1).

?) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia Wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

. Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkta) albo b).
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**niepotrzebne skreslic

Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Seany wioterchs (wyrazons liczba)

od do

£

2)

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
)
2¥
< ) [

Oferta wraz z zatacznikami zawiera ... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych
zgodnie z wymogami Zaproszenia do ztoZenia oferty.

PODPIS(Y):
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ZALACZNIK NR 2 DO SWZ
Znak sprawy DZP.26.29.2022

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesc¢ I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego

W przypadku postepowar o udzielenie zamoéwienia, w ramach ktorych zaproszenie do ubiegania
sie o zamoéwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, informacje
wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do utworzenia i
wypeinienia jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia wykorzystany zostanie
elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamoéwienia’. Adres
publikacyjny stosownego ogloszenia’ w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer-PL, data r., strona ....... Sl ey
Numer ogtoszeniaw Dz.U. S: 194

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ o zamoéwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypetnié¢ informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia:

W przypadku gdy publikacja ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosz¢ podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis pos$wigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca.

Tozsamos$¢ zamawiajgcego’® Odpowiedz:
Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica
Sp. z o.0.

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krétki opis udzielanego zamowienia®: Przebudowa istnicjacego przyltacza
elektroenergetycznego  wybudowanego w  ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu
energii elektrycznej z farma fotowoltaiczna oraz z
istniejacymi systemami poboru energii

3 Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom usfug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis pos$wiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamowienia.

W przypadku instytucji zamawiajgcych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zaméwienie albo ogtoszenie o zamowieniu.

W przypadku podmiotow zamawiajgcych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie o zamowienie, ogloszenie o zamowieniu lub ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

. Informacje te nalezy skopiowac z sekcji | pkt |.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspélnego zaméwienia prosze
podac nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

Zob. pkt11.1.1111.1.3 stosownego ogtoszenia.




Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. zo.0.”

Numer

instytucje zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy)®:

referencyjny nadany sprawie przez | DZP.26.29.2022

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamowi

enia powinien wypeini¢ wykonawca.

Czesc Il: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: Odpowiedz:

Nazwa

: [ ]

Numer

podac

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze

jest wymagany i ma zastosowanie.

VAT, jezeli dotyczy:

inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli

Adres pocztowy: [iraaas ]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®: [asses ]
Telefon:  —-— ]
Adres e-mail: Fsomn ]

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy): | [...... ]

Informacje ogodlne: Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem | [] Tak [] Nie
badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem??

Jedynie w przypadku gdy zamowienie jest [] Tak [] Nie
zastrzezone®: czy wykonawca jest zakiadem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat
zamoéwienie w ramach programow zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak, [
jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogloszenia.
Prosze powtorzy¢ informacje dotyczace osob wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylgcznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, klore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osoéb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

rednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Zob. ogloszenie o zamowieniu, pkt 111.1.5.
Tj. przedsiebiorstwem, ktorego glownym celem jest spoleczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych.

o




Jezeli jest to wymagane, prosze okreslic, do
ktorej kategorii lub ktorych kategorii
pracownikow niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do

urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow  lub posiada  réwnowazne
zadwiadczenie (np. w ramach krajowego

systemu (wstepnego) kwalifikowania)?

[1 Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzielic odpowiedzi w pozostatych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupetni¢ czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetni¢ i podpisac czesc V.

a) Prosze podac¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia | odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowiace
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie'0:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic¢
za$wiadczenie odnoszace sie do platnosci
sktadek na ubezpieczenie spoleczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazacé:

b) (adres internetowy, wydajgcy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji):

Loveodlovee Jleodlon ]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentaciji):

[omas || ey | | RS ]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia wspoélnie z innymi
wykonawcami''?

[] Tak [] Nie

10
"

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniejg, sg okreslone na zaswiadczeniu.
Zwilaszeza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venture lub podobnego podmiotu.



dokumenty zamoéwienia.

Jezeli tak, prosze dopilnowa¢, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

Jezeli tak:

a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow
bioracych wspaélnie udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
bioracej udziat:

a)[...... ]

b): [...... ]

(o) 1 (- ]

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zamowienia, w odniesieniu do ktorej (ktorych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac¢ imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(oséb) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o

udzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imie i nazwisko,
wraz z data i miejscem urodzenia, jezeli sg
wymagane:

Stanowisko/Dziatajgcy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze poda¢ szczegotowe
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotow:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych
podmiotow w celu spetnienia  kryteriow
kwalifikacji okreslonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sek?:jaA i B oraz w czesci lll, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.

Nalezy z

, ze dotyczy to réwniez wszys

stkich pracownikéw technicznych lub stuzb

techmcznych nienalechych bezposrednio do przedsigbiorstwa danego wykonawcy, w szczegolnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie maogt sie zwroci¢ o wykonanie robét budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolno$ci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotaczyé —
dla kazdego z podmiotéw, ktorych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V12,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktora nalezy wypelni¢ jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie

podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

(-]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dia kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcow), ktérych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesSci sekcja A i B oraz w czesci lll.

Czesc¢ lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody wykluczenia:

3 udzial w organizacji przestepczej'*;

2. korupcja';

3. naduzycie finansowe's;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalnoscia
terrorystyczna'®

5. pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu'’

6. praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'®.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujagcymi | Odpowiedz:
za przestgpstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

te Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: cze$c¢ IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie

zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

14 Zgodnie z definicjg zawarta w art. 3 Konwenciji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspdlnot Europejskich i
urzednikow paristw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcie zdefiniowana w prawie krajowym instytucii
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajacego) lub wykonawcy.

B W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspoélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).

1% Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia przestepstwa,
pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktorych mowa w art. 4 tejze decyzji ramowe;.

v Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

1 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludZmi i zwalczania lego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowa
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, 5. 1).




Czy w stosunku do samego wykonawcy bgdz
jakiejkolwiek osoby bedacej cztonkiem organow
administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajacej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

[1 Tak [] Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):

Lol QL

Jezeli tak, prosze podac?:

a) date wyroku, okresli¢, ktorych sposrod
punktéw 1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-
ody) skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ];

c) w zakresie, w jakim zostato to
bezposrednio ustalone w wyroku:

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

By s

c) dlugos¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz
punkt(-y), ktorego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentaciji):

OO | OO FOOORN| AU -

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewzigt $rodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak,

Srodki??:

prosze opisa¢ przedsiewzigte

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKEADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platno$é¢ podatkéw lub
ubezpieczenie spoteczne:

skiadek na

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie¢ ze wszystkich
obowiazkow dotyczacych platnosci
podatkow lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, zarowno w panstwie, w ktérym ma
siedzibe, jak i w panstwie czlonkowskim instytuciji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego,
jezeli jest ono inne niz panstwo siedziby?

[1 Tak [] Nie

Podatki Sktadki na
ubezpieczenia

spoteczne

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtorzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

21 Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

22
23

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sig, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosownosc przedsigwzigtych srodkow.
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Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego
to dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposob zostalo ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzaca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

- W  przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, dlugos¢ okresu
wykluczenia:

2) winny sposo6b? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca speinit lub spetlni swoje

obowigzki, dokonujgc ptatnosci naleznych
podatkow Ilub sktadek na ubezpieczenie
spoleczne, Ilub tez =zawierajgc wiazace

porozumienia w celu sptaty tych naleznoéci,
obejmujace w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

c1) [] Tak [] Nie
- [ Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podaé szczegdtowe
informacije na ten
temat: [...... ]

c1) [] Tak [] Nie
- [] Tak [] Nie

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac¢ szczegotowe
informacje na ten
temat: [...... ]

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
ptatnosci podatkow lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): 2

|

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI?5

'“i.m&w_ienla niektére z ponmzydrf“

definiowar nie w prawie krajo
ogloszeniu Iubwdokumonwb{"“f' npmwokrajmmotenapmkﬁd
ze pojecie ,powaznego | zer o” moze obejmowaé kilka réznych poseaci

zachowania stanowigcego ﬁykroﬁcnio

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu intereséw lub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
srodowiska, prawa socjalnego i prawa

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat Srodki
pracy??

w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujacych sytuaciji:

[] Tak [] Nie

24

Prosze powtérzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O ktorych mowa, do celow niniejszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.




a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?’; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad;
lub

f) jego dziatalnoS¢ gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze podac szczegotowe informacije:

- Prosze podac¢ powody, ktore pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiajg
realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majacych

zastosowanie przepisow krajowych i
srodkow dotyczacych kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej?®.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol dn ]

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego?®?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majgce na celu zaktocenie
konkurenc;ji?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziete srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesow>® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?
Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

21

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamowienia.

28 Nie trzeba podawac tych informaciji, jezeli wykluczenie wykonawcéw w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)-f)
stalo sie obowiazkowe na mocy obowigzujgcego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowac¢ zamowienie.

20

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.



Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwiazane
z wykonawca doradzat(-o) instytucji
zamawiajacej lub podmiotowi zamawiajacemu
badz byt(-o) w inny sposob zaangazowany(-e)
w przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac¢ szczegotowe
informacje na ten temat:

[1 Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w
ktérej wczesSniejsza umowa w sprawie
zamoéwienia publicznego, wczesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajacym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostata rozwiazana
przed czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie bgdz inne poréwnywalne
sankcje w zwigzku z tg weczesniejsza umowa?
Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
btad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacii;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawic
dokumenty potwierdzajace wymagane przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajacy; oraz

d) nie przedsiewzigt krokow, aby w bezprawny
sposob wptynac na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajaca lub
podmiot zamawiajgcy, pozyskac informacje
poufne, ktére moga da¢ mu nienalezng
przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajace w btad informacije,
ktore moga miec istotny wptyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamowienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZt ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o charakterze | Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy maja zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

o charakterze wytacznie krajowym okreslone
w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamoéwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamoéwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lisaens iz | P

31

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
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W przypadku gdy ma zastosowanie [] Tak [] Nie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzigt srodki w celu AR ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsigwziete srodki:

Czes¢ IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
oSwiadcza, ze:

a: OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypetni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaty w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia, o
ktérych mowa w ogloszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypetnienia sekcji o w
czesci IV i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych | Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawié¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
panstwie cztlonkowskim siedziby wykonawcy??: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: e Nicesas Wiz ]

2) W odniesieniu do zamoéwien publicznych

na ustugi: [] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslone;j Jezeli tak, prosze okreslic, o jakie zezwolenie
organizacji, aby mie¢ mozliwosc swiadczenia lub status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy
ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: oo | || B ]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

32 Zgodnie z opisem w zataczniku X| do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektorych panstw czionkowskich moga byc
zobowiazani do spelnienia innych wymogdw okreslonych w tym zataczniku.
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e

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedz:

1a) Jego (,0906Iny”) roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

illub

1b) Jego sredni roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zaméwienia jest nastepujacy ():

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

FOK: [osessn Jobrét: [...... 1[...] waluta
FOKE [ ] obrét: [...... ][...] waluta
FOKE [issas ] obrét: [...... 1[...] waluta

(liczba lat, sredni obrot): [...... j N o 1]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

| (o— I...... ]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrot w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia w
ciagu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

illub

2b) Jego sredni roczny obrot w
przedmiotowym obszarze i w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujgcy*:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrot: [......] [...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... ][...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... 1[...] waluta

(liczba lat, sredni obrot): [...... e 11
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

A S

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogdlnego lub specyficznego) nie sg
dostepne za caty wymagany okres, prosze
podac date zatozenia przedsiebiorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dziatalnosci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow
finansowych® okreslonych w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia
wykonawca oswiadcza, ze aktualna(-e)
wartos¢(-ci) wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sa) nastepujaca(-e):

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y36 — oraz wartosc):

(S N -

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

| | fo— || AR ]

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujacg kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

| — ]1[...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentaciji):

. .

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktore mogly zosta¢ okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia,
wykonawca o$wiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta

o Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.

&

Np. stosunek aktywow do zobowigzarn.
Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
9 Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

g

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.




zostac okreslona w stosownym ogloszeniu lub w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: — || — || - ]

C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Zdolnos$é techniczna i zawodowa Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamowien Liczba lat (okres ten zostal wskazany w
publicznych na roboty budowlane: stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia® wykonawca wykonat zamowienia): [...]

nastepujace roboty budowlane okreslonego | Roboty budowlane: [...... ]
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najwazniejszych robot [sssnz || — 1I...... ]

budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

1b) Jedynie w odniesieniu do zamowien

publicznych na dostawy i zamowien Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
publicznych na ustugi: stosownym  ogfoszeniu lub  dokumentach
W okresie odniesienia®® wykonawca zamowienia): [...]

zrealizowal nastepujace gtowne dostawy

okres$lonego rodzaju lub wyswiadczyt Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

nastepujace gtowne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu prosze
podac¢ kwoty, daty i odbiorcow, zarowno
publicznych, jak i prywatnych?:

2) Moze skorzysta¢ z uslug nastepujacych | [...... ]
pracownikéw technicznych lub  stuzb
technicznych®', w  szczegdlnosci  tych
odpowiedzialnych za kontrole  jakosci: | [...... ]
W przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrocic
do nastepujacych pracownikow technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastepujgcych urzadzen | [...... ]
technicznych oraz srodkéow w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt | [...... ]
stosowa¢ nastepujace systemy zarzadzania
taricuchem dostaw i $ledzenia {ancucha
dostaw:

Instytucje zamawiajace moga wymagac, aby okres ten wynosil do pigciu lat, i dopuszczac legitymowanie sig
doswiadczeniem sprzed ponad pigciu lat.

Instytucje zamawiajace moga wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszcza¢ legitymowanie sie
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowac zarowno klientow publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

W przypadku pracownikow technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktorych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
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5) W odniesieniu do produktow lub ustug o
ztozonym charakterze, ktore majg zostac
dostarczone, lub — wyjatkowo — w
odniesieniu do produktoéw lub ustug o
szczegolnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*? swoich zdolnosci produkcyjnych
lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznosci takze dostepnych mu srodkow
naukowych i badawczych, jak rowniez
srodkow kontroli jakosci?

(] Tak [] Nie

6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zalezno$ci od wymogow okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie mogt stosowac nastepujgce srodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkosc¢ sredniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebno$¢ kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach sa
nastepujgce

9) Bedzie dysponowat nastepujacymi
narzedziami, wyposazeniem zakladu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zaméwienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecic¢
podwykonawcom*? nastepujgca czesé
(procentowa) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktéw, ktore maja by¢
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyc¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Femilliomelbses]

12) W odniesieniu do zamowien publicznych
na dostawy:

] Tak | Nie

42

Kontrole ma przeprowadzac instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej

imieniu, wiasciwy organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

43

Nalezy zauwazyc, ze jezeli wykonawca postanowit zlecic podwykonawcom realizacje czesci zamowienia oraz polega
na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypeinic odrebny jednolity europejski

dokument zamowienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, czesc |l sekcja C).
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Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzgdzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajace
zgodnos¢ produktéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia?
Jezeli nie, prosze wyjasnic¢ dlaczego, i
wskazac, jakie inne srodki dowodowe moga
zostac przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[.]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

[ I..... | ]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systeméw zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
$rodowiskowego w stosownym ogfoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w

ogloszeniu.

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace speinienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jakosci mogg zostac przedstawione:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

Systemy zapewniania jakosci i normy | Odpowiedz:
zarzadzania Srodowiskowego
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic | [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

[z || B || EReee ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania Srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace
systemow lub norm zarzgdzania
srodowiskowego mogg zostac przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[1 Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Losalliceandlos)
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Czesc V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow, ktorzy zostana zaproszeni do
ztozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktorym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajow) zaswiadczen lub rodzajow dowodow w formie dokumentéw, ktére
ewentualnie nalezy przedstawic, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujacy sposob spetnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone | [] Tak [] Nie*
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowoddéw w
formie dokumentdéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sa dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
postaci elektronicznej**, prosze wskaza¢ dla | doktadne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: | | F— | — J4©

Czesé VI: Oswiadczenia konncowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), Zze informacje podane powyzej w czeSciach II-V sa
dokiadne i prawidfowe oraz Ze zostaly przedstawione z petna SwiadomoScia konsekwencji powaznego
wprowadzenia w blad.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oSwiadcza(-ja), Ze jest (sa) w stanie, na zadanie i bez zwloki,
przedstawi¢ zasSwiadczenia i inne rodzaje dowodow w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow, w
ktérych:

a) instytucja zamawiajgca Ilub podmiot zamawiajacy ma mozliwoS¢ uzyskania odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych bezposrednio za pomoca bezpfatnej krajowej bazy danych w dowolnym
panstwie cztonkowskim?*, lub

b) najpdzniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*®, instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy juz posiada
odpowiednia dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraZza(-ja) zgode na to, aby [wskazaC instytucje zamawiajgca lub
podmiot zamawiajgcy okreSlone w czesci |, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentow
potwierdzajacych informacje, ktore zostaly przedstawione w [wskazac czesc/sekcje/punki(-y), ktorych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okresli¢
postepowanie o udzielenie zamowienia: (skrocony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]

" Prosze jasno wskazac, do ktérej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

*° Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

= Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Ll Pod warunkiem ze wykonawca przekazal niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, dokfadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajacemu te czynnosc. W razie potrzeby musi temu lowarzyszy¢é odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

w W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.29.2022]

WZOR UMOWY

Mazowieckim Szpitalem Wojewodzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zgbki, ul. Rychlinskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ... ,

zwang dalej w tresci Umowy ,,Zamawiajacym / Inwestorem”,

............................................. z siedzibg W ... przy Ul
........................ wpisana do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ............... ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
................... NIP: ... REGON: ...

reprezentowang przez: .......................

........................... przedsigbiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajacym pod
717 - O v Z SISAZIDAIW: «ovsvoveninna Pr2y Uk coocnmssns , zamieszkatym w ..... przy ul.
....... . PESEL:.... ,

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca /Generalnym Wykonawcg”,

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej czesci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Umowa, zostata zawarta na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.) na
zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z
posadowieniem | integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. zo.0".

Przedmiot niniejszej umowy jest wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI , Jako$¢ zycia”, Dzialania 6.1
wInfrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalajg, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

1)

12)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Mazowieckq
Agencje Energetyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawal;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje, w
tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegolnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegdlnych prac objetych Inwestycjg
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory swiadczy
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym,;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacja (w tym robot budowlanych i robot im
towarzyszacych) pn. Przebudowa istniejacego  przytacza  elekiroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczna oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonywanych w
ramach Programu pn. ,Poprawa funkcjonalnoSci i efektywnoSci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”,

odbior dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ odbiér dokumentacji
projektowej wraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentacji
projektowej;

odbior kornicowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;



13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)
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odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbiér Inwestycji dokonany protokotem
pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce w przetargu
ograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatacznikami;

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, ktorych
wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, wydang
przez wtasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane;

Prawo energetyczne — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dla Inwestycji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgcg zestaw
dokumentow, opisow, zestawien i rysunkdw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;;

21) protokét odbioru koricowego — nalezy przez to rozumie¢ protokot potwierdzajgcy dokonanie

22)

23)

24)

25)

odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protoké! odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumieC protokot

potwierdzajgcy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
protokéf odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokdt potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktdrego Strony nie mogly przewidziec,

ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

—  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢é spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

—  kleski zywiotowe, jak huragan, powddz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowigzujgcych
przepiséw — z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym
zwigzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na
podstawie obowigzujacych przepiséw) istniejgce i znane na dzien zawarcia umowy nie
stanowig sily wyzszej w rozumieniu umowy;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow

Zamowienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestycji;
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26) teren budowy — nalezy przez to rozumiec teren pozostajgcy we wiadaniu Zamawiajgcego,
udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

27) Umowa — nalezy przez to rozumiec€ niniejszg umowe;

28) Ustawa o OZE — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii;

29) wada — nalezy przez to rozumieC wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, uzyskanie warunkow przytaczenia instalacji magazynujacej energie
elektryczng do operatora sieci, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynow oraz w UDT, zgtoszenie zamiaru przytaczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD, przylgczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przefacza
przez wiasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Umowe oraz wszystkie zalgczniki, stanowigce integralng jej czesé, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupefniajagce sie i wyjasniajgce. Dla celow
interpretacyjnych, nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wediug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Iub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikuj3.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé¢ i wykonczyé
catos¢ prac (dostaw, robét budowlanych, ustug) bedgcych przedmiotem Umowy
oraz usung¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w
peinej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robét budowlanych i towarzyszacych, obowigzujgcymi normami i z
nalezyta starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i

wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019

r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem |

integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi

systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegélnosci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajacego niezbgdnych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycji, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

c) uzyskanie warunkéw przytaczenia instalacji magazynujacej energie elektryczna
do operatora sieci,

2) zakupienie, dostawe montaz niezbednych materiatow i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej i podtaczeniu jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespotow, materiatow i zrealizowanie dostawy,

c) wykonanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentagiji
powykonawczej;

4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolen oraz dokonanie zgtoszen i uzgodnien
koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania (jesli dotyczy);

5) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

6) zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow, ,
uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przetacza przez wtasciwe
podmioty i organy (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

7) przekazanie Zamawiajgcemu w pefni sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac

objetych Inwestycja (dostaw wraz z montazem i instalacja, w tym robot budowlanych i

roboét im towarzyszacych), o ktérych mowa wust. 2, w tym wymagania w zakresie

parametréw i wydajnosci oraz pojemnosci magazynu energii bedgcego przedmiotem

Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatgcznik nr 5 do

Zaproszenia (PFU).
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§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji),
w tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koncowego, nastgpi w terminie do dnia 31.10.2023r.
Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, moze ulec
przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (no$nik danych —
np. pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac¢
CO najmniej:

1) zakres i porzadek prac, ze wskazaniem termindw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegolnych elementow przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegodlnych prac (prac projektowych, dostaw i robot),
czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawiditowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajgcych
z Umowy oraz z powszechnie obowiazujacych przepiséw);

4) okreslenie kosztow wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu Umowy,
ktére muszg uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajace
z dokumentacji technicznej, obowigzujgcych przepisow lub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sa one konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia). Okreslenie kosztow
powinno uwzglednia¢ co najmniej nastepujgce pozycije:

a)Magazyn VRFB zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem VRFB;
b)Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP;

c)System monitoringu sterowania EMS;

d)Prace budowlane i instalacyjne;

e)Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkéw przytaczenia).

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, po wykonaniu dokumentacji projektowe;j i
odbiorze tej dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
przedioZzenia aktualizacji i doszczegotowienia HRF w czesci dotyczacej
okreslenia kosztow wykonania, przy czym okreslenie kosztow wykonania na tym
etapie powinno zosta¢ sporzadzone wg zasad jak dla kosztorysu metoda
kalkulacji  uproszczonej.  Wykonawca ma  obowigzek  przediozenia
zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7 dni od podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust. 2 stosuje sie;

5) harmonogram ptatnosci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczac od dnia jego

przedtozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uzgodnienia

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
), wotym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych map
i operatéw, uzyskaniem niezbednych zgdd, warunkow, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przytaczenia do sieci,
zarejestrowania magazynu energii, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi,
porzadkowymi, zabezpieczajacymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, probami, pomiarami, integracja z istniejacymi systemami
poboru energii (takze BMS), instalacjg fotowoltaiczng, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moga by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowiazywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowiazkéow Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w walucie polskie;.

§ 4a INDEKSACJA WYNAGRODZENIA

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach okreslonych w
ponizszych punktach:

1) Zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) okreslonego w umowie moze nastapic,
jezeli poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy
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obliczany wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie (obowigzujgcych w miesigcu, w ktorym uptynat

termin sktadnia ofert) rozumiany jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

2) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, o
ktorym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o
sumaryczng warto§¢ miesiecznych wskaznikow cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (w relacji miesiac do miesiaca poprzedzajgcego) ogtaszanych
przez Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesigcach nastepujacych po
miesiacu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
0 W oparciu 0 sumaryczng wartos¢ miesiecznych wskaznikow cen towarow i
ustug konsumpcyjnych (w relacji miesiac do miesigca poprzedzajacego)
ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesigcach
nastepujacych po ostatnim miesiacu uwzglednionym przy obliczaniu
poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

3) W przypadku zmiany ceny materiatébw lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2, ceny
jednostkowe za dostawy niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 (oraz w
konsekwencji warto§¢ catkowitego wynagrodzenia) moze ulec zmianie
(odpowiednio: obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajaca z tak obliczonego
poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow pomniejszonego o 5 punktéow
procentowych.

4) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu bedzie
sie odnosita wytgcznie do cen jednostkowych dostaw realizowanych od dnia, od
ktorego zmianie ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wczesniej
jednak niz od pierwszego dnia miesigca, w ktérej Strona zlozytla wniosek o
dokonanie zmiany wynagrodzenia.

5) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia okreSlonego w umowie jest
dopuszczalna nie czesciej niz jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza
zmiana jest dopuszczalna nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

6) Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) nie moze
przekroczy¢ (sumarycznie) 15% wynagrodzenia obowigzujacego przed zmiana.

7) Warunkiem wprowadzenia zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia na skutek
okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, jest przediozenie przez jedng ze
Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajacego co
najmniej:

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg umowy, ze wskazaniem miesiecznych wskaznikéw cen towarow i
ustug konsumpcyjnych ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktérych wynika

zmiana;

b) okresSlenie nowej wysokosci cen jednostkowych oraz wynagrodzenia
catkowitego;

c) wskazanie daty, od ktorej nastapita zmiana kosztéw realizacji przedmiotu
umowy;

d) okreslenie czesci przedmiotu umowy, do ktoérego zastosowanie znajdzie
zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia.
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8) Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych i
wynagrodzenia z powodu okoliczno$ci wskazanych w niniejszym ustepie, ma prawo
odmowy wyrazenia zgody na proponowang zmiang, odpowiednio w catosci lub
czesci, jezeli Strona wnioskujgca nie wykazata w sposéb wskazany w ustgpach
powyzszych wysokosci zmiany kosztow realizacji Umowy, w szczegolnosci zas gdy
nie nastgpita zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy
uprawniajgca do zmiany cen jednostkowych.

9) Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen
jednostkowych, ma obowigzek przediozenia Stronie wnioskujacej pisemnej
odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgodg na
wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadno$ci wniosku, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak ztozenia w wymaganym terminie
odpowiedzi na wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacjg w catosci.

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej
zgody na wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia
odpowiedzi na wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek,
zgodnie z pkt. 9).

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi
ustepami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione s3 nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

12) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowag z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajgcym, w wysokosci
20% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia, o ktérg zwiekszone zostato
wynagrodzenie Wykonawcy na postawie ustepéw poprzedzajgcych (nie wigcej niz
10.000 zt) za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacana sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury korcowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sie nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 6, dopetnienie wszelkich formalnosci i czynnosci
koniecznych do rozpoczecia wykonania robét budowlanych i dostaw (w tym
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami), ptatne na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po przediozeniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie tych
okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
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Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) 85 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie i montaz
kompletnego systemu magazynowania energii (wszystkich urzgdzen, elementow i
podzespotow wchodzacych w sklad magazynu energii), ptatne na podstawie faktury
czesciowej wystawionej po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania zamowienia w tym zakresie;

3) 14 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostatym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidlowe zakonczenie
wszelkich préb i testow instalacji, wykonanie systemu monitoringu sterowania EMS,
wykonanie integracji z istniejagcymi systemami poboru energii oraz instalacja
fotowoltaiczna, podiaczenie do sieci, oraz przeszkolenie personelu, a takze
dopetnienie wszelkich czynnosci i procedur zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji
do uzytkowania i przekazaniem Inwestorowi instalacji magazynujacej energie do
eksploatacji, oraz dostarczeniem cato$ci dokumentacji (w tym powykonawczej),
ptatne po podpisaniu protokotu odbioru koncowego (faktura koncowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czeSciowych, o ktérych mowa
wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidiowos$ci i poprawnos$ci, a
nastepnie, opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturze.
Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.
Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Ilub innych wad dokumentaciji
technicznej, a takze roszczeh o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw Iub
ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu Umowy,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej
starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie
dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, mogt te pomyitki,
niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady dokumentacji technicznej, dostrzec lub
ustalic. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannos$ci iprzy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na
podstawie dokumentow i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
prowadzonym w trybie z wolnej reki, nie mogt tych pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustalic.
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10. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

i i

12.

13.

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnosci czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czesciowa zatwierdzong przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, do ktorego zostang dotagczone nastepujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), bioracych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura — lista powinna by¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub  zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na licie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty tych wynagrodzen zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w szczegolnosci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — lub oS$wiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktory obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcéw lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia ztozenia
os$wiadczenia za wykonane przez nich prace. O8wiadczenia muszg by€ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do os$wiadczenia nalezy zataczy¢ dokumenty wykazujgce
umocowanie 0s6b upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéow dotyczacych podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ustepie poprzedzajacym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastgpowato z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1) Wpykonawca wraz z fakturg koncowag ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwiazku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub
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b) pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktorych Wykonawca zalega
z ptatnoSciami oraz zawierajacego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokoSci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sa przedmiotem
Umowy, co do ktorych Wykonawca nie ztozyt dokumentow lub o$wiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentoéw lub
oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo i kiorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowg o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te¢ wymagalno$c.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, lub
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujacych niezasadno$c
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadno$c¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$c¢ takiej
ptatnoséci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robodt
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce Iub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowg, Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca =zataczy do wystawiane] faktury oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozone] do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwilocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajacego, jako dtuznika solidarnego, Swiadczenia
z tytulu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wpykonawcy w wysokosci catosci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postepowania
sgdowego.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie pézZniej niz w

terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Protokot

z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikéw. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikéw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikéw w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obciazony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediow w wysokosci 100,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowiaca integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad wystepujgcych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajacemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez kierownika
budowy oraz kierownikow robét branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajacemu wykaz osob, kiére beda petnity nadzor autorski w toku
realizacji rob6t budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytgczeniowych, o
ktérym mowa w ust. 22-23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajgcy

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego. Za

nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wltasny koszt w zakresie realizowanych

robot, jest zobowigzany podejmowac wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sasiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci przed hatasem, kurzem, biotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami,

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejacej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwloczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegnigcie
wystapieniu lub zmniejszenie szkéd wyniklych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkéw uszkodzen, na wtasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek

poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie

moze spowodowac utrudnienia dla funkcjonowania obiektow znajdujgcych sie na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajgcego, takich
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jak w szczegolnosci: przerwy w dostawie energii elekirycznej lub innych mediow,

transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw | zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcow swiadczacych prace na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajacego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspotdziatania w przypadku wystgpienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i os6b trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materiatéw budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot, w szczegdéinosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot, dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robdét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, smieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji,
w tym (na wilasny koszt i we wilasnym zakresie) — niezwtoczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
i znajdujacych sie na terenie budowy, a ktére nastapity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladow i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegétowo w § 15 Umowy;

13) niezwtoczne  powiadomienie = Zamawiajacego oraz Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujgce

dokumenty, w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacja techniczng i projektowa;

2) protokoty odbiorow robat;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

4) dokumentacje zwiazang z przytaczeniem magazynu energii do sieci;

5) dokumentacje powykonawcza;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo zlecic podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg osiggnigcia
parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng lub dokumentacja
projektowg, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztéw przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego

dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzace do kontroli jakosci
prac (robot i dostaw), posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
$wiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za kompletna,
prawidtowo sporzadzong (1j. nie posiadajgca zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgcg do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci (dziatajac na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

1) wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego warunki przylgczenia instalacji
magazynujacej energie elektryczng do operatora sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploataciji, jezeli
bedzie wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych 2z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych o0soOb, celem omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym
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uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie prace w zwiazku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajacemu, na

jego zadanie, pisemnych raportow z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego

w okresie objetym raportem podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcow o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami oraz oswiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcow, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ zfozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestyciji.

Wykonawca w toku realizacji robot budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzér
autorski obejmuje w szczegodlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoéci realizacji prac
z dokumentacjg projektowa,

2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektows,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na Zzgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie
pisemnej, wykazu oséb, ktore bedg petnity nadzér autorski zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, przed przekazaniem terenu budowy.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejace u Zamawiajacego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systemow i ich integracji z systemami
istniejacymi, zgodnie z dokumentacja techniczng), w sposob uwzgledniajacy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajagcemu oraz prawa autorskie do tych
systemoéw, a takze zapewniajacy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza wzgledem Zamawiajgcego, a takze osodb trzecich, ktérych prawa
zostaty przez Wykonawce naruszone.
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§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego
i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w zakresie wynikajacym z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajacej schematy wraz z ogdélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowana
lokalizacjg urzadzen) oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla tej Koncepcji (w tym
Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnosci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowiazujgcymi
przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), a takze uzyskania warunkéw przytaczenia magazynu
energii do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytaczenia magazynu do
sieci oraz do instalacji fotowoltaiczne;.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng.

Opracowania projektowe powinny w szczegdlnosci uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego odnosnie wtasciwosci i parametrow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnosci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajgcego. Ponadto czesci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, winny zostac¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robé6t w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z
zachowaniem wymogow wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (art. 99
i n. ustawy Prawo zamowien publicznych), tj. z zachowaniem wymagan okreslonych w
ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakow
towarowych, patentow Ilub pochodzenia, ZzZrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba
ze nie jest mozliwe opisanie urzgdzenia lub materiatu w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposob. W takim wypadku we wszelkich dokumentach sktadajacych sie na
wykonana Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrze¢ okreslenie ,lub
rownowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z Dokumentacja zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia z doktadnym opisem wymaganych
parametréw, opisujacych warunki rownowaznosci (tj. kryteria stosowane w celu oceny
réownowaznosci), a takze ze szczegdtowym uzasadnieniem wykazujgcym, ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposéb. Jezeli w Dokumentacji nie zostaty uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,
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patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wraz z

Dokumentacja stosownego osSwiadczenia potwierdzajgcego w tym zakresie.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajacy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie do jej petnego naprawienia, w szczegoélnosci

zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajacej kwocie
wynikajacej z natozonej korekty lub kary finansowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajgcemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w okladke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

2) projektow wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

3) przedmiarow robot, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w okftadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajacy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym:;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegoinosci: dokumentacji koniecznej do uzyskania warunkéw przytaczenia
magazynu energii do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczacej przytaczenia
instalacji do sieci, oraz warunki przytaczenia magazynu energii do sieci) w formie
papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnoSci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptaciji.
Okoliczno$é przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnoSci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakoSci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedtozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczacych treSci danego opracowania projektowego, w

szczegolnosci polegajgcych na niezgodnos$ci jego tresci z wymaganiami Zamawiajgcego

lub braku stosownych dokumentow, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przediozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krotszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania
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Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym
przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.

Wraz z dokumentacja projektowa pisemne oswiadczeniem Wykonawcy, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robot budowlanych i
pozostatych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakos¢ tej dokumentacii.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w okfadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystanie opracowan w catosci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w catoéci lub w czesci w celu przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
Inwestycji, w catosci lub etapami (w tym publikacji opracowan zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy nosnikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

5) wprowadzenie do pamieci komputera;

6) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za poSrednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uzyczanie;

8) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéow, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do majacych powsta¢ opracowan

projektowych nastapi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego

stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.

Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych
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opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajacego, w ramach sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajacego, w sposob
nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujacych mu autorskich praw
osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujace Wykonawcy, w szczegdlnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowa
wytagcznie wyrobdéw i materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak rowniez posiadajgcych atesty higieniczne.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzor karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.
W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji projektowej,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli zastosowanie takiego
materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.
Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzadzen, ktére nie zostaty
sprawdzone |ub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych robét za
wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) stosownych atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow materiatow oraz
atestow higienicznych;
2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnoSci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepisow dot. oceny zgodnosci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalno$ciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu osob sktadajgcego sie co
najmniej z:
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1) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektirycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen -
funkcje te bedzie petnit posiadajgcy uprawnienia budowlane numer
(kopia uprawnien budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wtasciwej Izby Budowlanej stanowig zatacznik do umowy);

2) projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen — funkcje te bedzie petnit

posiadajacy uprawnienia budowlane numer (kopia uprawnien
budowlanych oraz kopia dokumentdéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej
Izby Budowlanej stanowig zatacznik do umowy).

Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana oséb wskazanych w ust. 1 jest mozliwa jedynie za

uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy, wg

nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
poswiadczone za zgodnoSC¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w ust. 1;

4) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczacego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe

wskazang w ust. 1 (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2),

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢ obowigzki tej

osoby, do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwosci petnienia funkcji (jezeli
przyczyna ma charakter przejsciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z procedura
opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zgdanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje

obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie pézniej niz w terminie 7 dni)

zastapienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami  budowlanymi zgodnie @z obowigzujgcymi  przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot w odpowiednim zakresie.
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Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzaé) terminy obowigzywania
dokumentow, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
spetnienie tego obowiazku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy Swiadczacy prace na terenie
Zamawiajgcego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystgpujacych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajacego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujacymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wplyw na pracownikow
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Ilub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osbéb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
spowodowane btedami projektowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 2.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, zostaty przedtozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowiazywania
dokumentow, o ktorych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajacemu, w tym terminie,
stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztow.
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Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie

pise

mnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegolnosci

spet
1)

2)

3)

4)

5)

6)

niaC ponizsze wymagania:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byC wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci
zamoéwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegdtowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), Zaproszeniu, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pézniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zgdanie i w
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zakreSlonym przez niego terminie, dokumentow, osSwiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow dotyczgce przedmiotu Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i ilosci robét i ich wycena, oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg by€ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Iub ze
wskazaniem tej czeSci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przediozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie roboét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w
Zaproszeniu, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowiazek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopie zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ takiej
umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane Ilub ustugi, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w péZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia
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Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajacym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej

aktualizacji, obejmujgcego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego

rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktory wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usunigecia z terenu budowy

podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekro€¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumiec takze dalszego

podwykonawce.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow robét budowlanych:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) — odrebnie dla kazdego okresu
gwarancji (rekojmi),

4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwarancji (rekojmi).

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz

2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgloszenie, rozumie si¢ zamieszczenie przez

Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.

Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
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pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robét w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie si¢ po zakonczeniu
wszystkich etapow Inwestycji, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (w tym zarejestrowanie
magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynéw, przytgczenie
magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, uzyskanie odbioru
magazynu energii i przebudowanego przetacza przez wilasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu prob i rozruchow koncowych) i tym samym o zakonczeniu Inwestycji
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych zaistnienie tych
okolicznosci.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia prob i rozruchdéw koncowych magazynu energii, przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przeprowadzenie préb koncowych (rozruchéw) poprzedza procedure odbioru
koncowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jako$ci i przeznaczenia, w tym (w szczegélnosci), do
osiggniecia zatozonych parametréw technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego wynikajacymi z PFU, oraz wynikajgcych z warunkow
przytaczenia magazynu oraz z obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob w sposéb dokumentujgcy ich
przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego oraz niniejszg
Umowg, w szczegdlnosci dokumentujgc osiagniecie parametrow technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkéd w prawidtowym przeprowadzeniu préb, w
szczegolno$ci w sytuacji wystapienia wad w dostarczonych urzadzeniach czy
wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, proby zostang przerwane i
wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbiér koncowy polegac¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktorego wzor stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
o zakonczeniu prac objetych Inwestycja i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego, nie pdzniejsza niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wytgczeniem
dokumentow przekazanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wczesniej przed przystapieniem do préb koncowych, zgodnie z PFU):
1) kompletna dokumentacje powykonawcza, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;
2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;
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3) wyniki pomiarow kontrolnych oraz préb i rozruchow;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow;

5) protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego;

7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — poswiadczone za zgodnos$c
z oryginatem kopie protokotéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowg, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

9) protokoty z pomys$inie przeprowadzonych prob i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacjg techniczna, a takze prob i rozruchow koncowych magazynu energii
zgodnie z ust. 4;

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zataczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposéb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole Odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7, jest siedziba

Zamawiajacego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego

sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbiér
koncowy zostanie dokonany wytacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie

beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W

przeciwnym przypadku odbidr zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usuniecia

wad i uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

a nastepnie ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego.
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Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rgkojmi i
gwaranciji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi wraz z gwarancjg jakosci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

I.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Pelna gwarancja 60 miesigcy | 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaly | 60 miesigcy 60 miesiecy
osprzet instalacji

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po  osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastgpi

pierwsze)

6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po  osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

7 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy
zamoéwienia w  pozostalym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projektowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady s3g liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegotowe zasady dotyczgce
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach
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gwarancyjnych, ktérych wzory stanowig zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 1-6 tabeli) i zatagcznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 7 tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiazki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwaranciji
lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Kartg
gwarancyjna, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzadzen i
podzespotow, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego, wedle jego
wyboru.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujacego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.
1 Umowy), na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych
na kwote réwng 4% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
catlos¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1, wformie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku
wydtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed
dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do
przediuzenia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni diuzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na
mozliwoS¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:
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1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujace okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru koncowego;

2) czesc stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okre$lonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zi, obejmujgce
okres o 15 dni dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru korncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie obejmujgce
okresu 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru korncowego.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czgsci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa Ww niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznosc¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego

waznos$ci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznoSci

dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajace stosuje sig¢ rowniez w

przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 oraz braku

dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowiazkiem Wykonawcy jest przediuzenie wazno$ci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.
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14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym nie przediozy

Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

15. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty kar umownych w nastepujgcych

okolicznosciach:
Ip. opis naruszenia P ostja:‘gvxnie wysokos$¢ kary umownej
za zwioke w wykonaniu przedmiotu 0,08 @ . s
L) Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 §2ust. 1 wyhagrodzeria, podanego
Umowy terminie zakonczenia WS Aust 't Umowy:2e
kazdy dzien zwtoki
za  zwloke w  przedstawieniu . s o
2) kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3ust. 1 200 .z' 74 kakdy drien
: G zwioki
3 ust. 1 Umowy terminie
5 000 zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaplaty wynagrodzenia Zamawiajgcego
3) naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1 bezposredniej  ptatnosci
dalszym podwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow
lub dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkow, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajgcych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5) za zwloke w .d.ostarczemu zadar)ych 300 zt za kazdy dzief
przez Zamawiajacego dokumentow i §8ust. 15 ok
W wyznaczonym przez niego terminie
z z wani materiato
6) wilrobgvitoso ::é:—: itiz aov;ostlz;]:;l # 000 2 wE Kedy
' § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez ;
) : naruszenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwloke w  zaktualizowaniu
7) (przediuzeniu) terminu obowigzywania 300 zt za kazdy dzien

§ 12 ust. 6

dokumentow, takich jak zwhoki

zasSwiadczenia o przynaleznosci do
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umowy
odpowiedzialnosci

Izby  Budowlanej  lub
ubezpieczenia

cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajacych
spelnienie  tego  obowigzku -

w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie

za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o

ktorych mowa w § 13 wust 2 ol

8 i przedstawieniu dokumentow §13ust. 3 o .7J o gy e
; ; zwloki

potwierdzajacych zaptate

wymagalnych z tego tytulu skladek

oraz przekazaniu dokumentow

potwierdzajgcych  spetnienie  tego

obowigzku — w okreslonym w § 14 ust.

3 Umowy terminie

0,01% wartosci

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podanego
9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za

podwykonawcom lub dalszym ’ kazdy dzien zwioki od

podwykonawcom dnia  upltywu  terminu

zaptaty do dnia zaptaty

za brak dokonania wymaganej przez 0,01% wartosci

Zamawiajgcego zmiany umowy o wynagrodzenia podanego
10) podwykonawstwo w zakresie terminu § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za

naleznej podwykonawcy zaptaty, we ’ kazdy dzien zwloki ponad

wskazanym przez Zamawiajgcego wyznaczony przez

terminie Zamawiajgcego termin

za powierzenie wykonywania prac

objetych przedmiotem Umowy

podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy), z ktdrym nie zostata
11) zawarta umowa o podwykonawstwo § 14 ust, 5 5 000 2zt za kazdy

zaakceptowana przez Zamawiajgcego ’ stwierdzony przypadek

lub  w zakresie nie objetym

przedmiotem zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo

za nieprzediozenie do

zagkceptowama Zamawiajacemu 5 000 Z za kazdy
12) pr(l)Je!(tu umowy.o podwykonawstwo, nieprzediozony d6

ktorej  przedmiotem sg  roboty § 14 ust. 6

budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie wynikajacym z § 14 ust. 6
Umowy

zaakceptowania  projekt
umowy lub jej zmiany

13)

za nieprzediozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

§ 14 ust. 8 lub 12

5 000 zt za
nieprzediozong

kazda
kopie
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podwykonawstwo,  w terminie umowy 0
wynikajgcym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
. za zwioke w usunieciu wad 0,02% wartosci
14) stwierdzonych przy odbiorze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w ’ w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwtoki

2.

22

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwiloki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,02%
warto$ci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajgacy do

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ kary umownej.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obciazeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawecy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy, poza zmianami przewidzianymi w
tresci niniejszej Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zgody Zamawiajgcego i dokonywane
beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ druga
Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej:
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doktadny opis proponowanych zmian;

uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiang);
czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim
pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez Wykonawce
zmiany Umowy i jej wptywu na realizacig Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow,

zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

zmiana 0sob, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpic
w razie:

1)

2)

4)

wystagpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robot — nie wigcej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacja techniczng, dokumentacjg projektowa, czy tez
przewidzianymi w ich tresci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznoSC wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacjg robdt (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wigcej niz
o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigcej niz o czas
takiego opoznienia;

gdy wystapia opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) s3
zobowiazane na mocy powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli
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opoznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdézZnienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opoznienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn,;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidlowego i zgodnego z obowiazujacymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Iub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wigcej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang¢ rozwigzan
technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetéw, urzadzen, czy
elementow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jako$ci oraz parametréow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego;
uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestycji;
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos$¢
zastosowania wynikla w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegolnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotoZeniu przez niego
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nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie prowadzonych negocjacji, a takze rozpoznania
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Ilub niewypatéw, ktore
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdbw, sprzetu Iub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakos$ci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepiséw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okreslonych w ust. 2, majacych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu réznicowego, opracowanego przez wnioskujgca o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana
robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o Srednie ceny
materiatbw i $rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach
SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie wojewoédztwa mazowieckiego, aktualnych,
opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktorym wystapita koniecznosci
wykonania robét zamiennych. Kosztorys roznicowy bedzie podlegat weryfikacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez
Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokosé
ulegnie stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w cato$ci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow,
urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetoéw, urzadzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych prac okreslajacej zarowno zakres
prac dodatkowych, jak i wysokoS¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym:
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1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajacego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.

W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o
tej okolicznosci Zamawiajacego oraz zlozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie robét dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robot
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastapi na podstawie kosztorysu robét
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujacg o wykonanie robot dodatkowych
Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktorym mowa w §3, a jezeli dana robota nie
bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu 0 w oparciu o $rednie ceny materiatow i
Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowiazujgcych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i
dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robot
dodatkowych. Kosztorys robét dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajacego
pod wzgledem zgodno$ci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z
wymogami wynikajacymi z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie robét dodatkowych
sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie robot dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie §19 ust. 4-5.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

6) w razie koniecznosci:
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a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznoséci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oswiadczenie zwrécone z adnotacja ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit si¢”
lub inna rownowazng, uznaje sie za skutecznie dorgczone z chwila zwrotu
korespondencji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentagiji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu kofncowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 60 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (lll)

Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia odwiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Doreczenie o$wiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze
nastgpi¢ w szczegodlnosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce. O$wiadczenie zwrocone z

adnotacjg .nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit si¢” lub inng réwnowazna,

uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondenciji.

Oséwiadczenie o odstapieniu od Umowy ma skutek na przyszios¢, co oznacza w

szczegolnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
czesé przedmiotu Umowy wykonana przed odstgpieniem od Umowy;

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty za prawidlowo wykonang czgs¢
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstapienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastepnym.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasno$ci oraz zabezpieczyC przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekazac¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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2) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg,
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego

dostarczone lub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce witasnos$ci

Zamawiajacego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania

tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzZszego
obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie¢ do zawartych w oswiadczeniu

o odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegbtowy protokot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia
odstapienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni
od odstagpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia
inwentaryzacji Zamawiajagcemu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we witasnym zakresie, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérej tres¢ bedzie wigzaca dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi okre$la¢ co najmniej stopien zaawansowania prac na dzien
odstgpienia od Umowy w kazdej pozycji protokotu HRF.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu i wartosci wykonanych prac i wartosci ptatnosci naleznej
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okreslajacej zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w
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terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegétowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i
wykaz uzasadnionych ilosci materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen na terenie budowy,
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia jako czes¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien odstgpienia ustalonej w inwentaryzacji
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o wartosc
wystawionych faktur czesciowych, a takze o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
dotyczy przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgacego nalezy wysytac¢ na adres:
—~ Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadza wspotprace zwiazang z realizacja przedmiotu Umowy i w zwiazku
z tym Zamawiajacy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspotpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywaé zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposob, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacja Umowy, wytacznie Zamawiajacy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
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jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowiacych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajaca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcéw, w wyniku czego Zamawiajgcy poniostby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy stanowi
Zaproszenie.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:

1) zatgcznik nr 1 — Karta gwarancyjna (wzér) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostate
urzadzenia);

2) zatgcznik nr 2 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla przedmiotu zamowienia w pozostatym

zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, robot budowlanych, montazowych i

instalacyjnych;

zatgcznik nr 3 — Protokot odbioru koricowego (wzér);

zatgcznik nr 4 — Tabela parametrow rownowaznosci (wzér);

zatgcznik nr 5 — Wzor karty zatwierdzenia materiatowego;

zatgcznik nr 6 — oSwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych

wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych

podwykonawcow lub oswiadczenie o wykonywaniu robot budowlanych lub dostaw lub ustug

bez udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wzor);

L8k &
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7) zatgcznik nr 7 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robot budowlanych lub dostaw lub uslug (wzor);

8) zatgcznik nr 8 — o$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
wykonywaniu robot budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow
(wzor);

9) zatacznik nr 9 - klauzula RODO

10) zatacznik nr 10 - kopie uprawnien budowlanych oraz kopie dokumentow potwierdzajgcych
przynaleznos$¢ do wiasciwej 1zby Budowlanej
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L

KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejgcego przyfgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlianych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. z 0.0”

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zagbki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elektrycznej w zakresie: zamontowanych
baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementéw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjgq magazynu energii elektrycznej z
farmg fotowoltaiczna oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0” wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | Bateria przeptywowa w | Pelna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)
2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy [ 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)
3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy
4 | Inwerter DC/AC i pozostaty | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji
5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktére zdarzenie nastapi
pierwsze)

6 | Bateria LFR; Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowane] zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

Okresy gwarancji jakosci za wady sa liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia wady lub usterki skutkujgcej wytaczeniem przedmiotu Umowy
z eksploatacji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia z eksploatacii.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przeglagdow wymaganych przez
producentéw poszczegoélnych zamontowanych elementéw wchodzacych w  sktad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentow
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwaranciji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzytecznoSC catej rzeczy i
powodujacymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzagdzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancija;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespot) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystgpieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastgpit spadek
pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii elektrycznej ponizej parametrow
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wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng — do zgdania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegodlnych elementdw] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci i wydajnosci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowa i wolny od wad;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej wartosci wymaganych
w dokumentacji technicznej);

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

~N OO O A W

)
)
)
)
)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposéb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
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powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyZszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumieé réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$émie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalern dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sig¢ szczegGlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnocze$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykly).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczna, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usunat¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie p6zniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elekironicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowia zagrozenia (w szczegoélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystgpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, wéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysytac na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadio$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia ....T.

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: ...........oeueueiniieiieiiiieiiii et
(Podpis i pieczgc )

NVVRORBWIEE o 0 4 0 s e B R S S A G AW oW e e
( Podpis i pieczgc )
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejgcego przyfgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowigce przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
Z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z
istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica
Sp. z 0.0” wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

l.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jako$ci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie€

wad

e fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopelni swoich obowiazkoéw wynikajacych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub

pow

Wp
ust.

1)

2)

3)

5)

7)

ierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

rzypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1
1, Uprawniony ma prawo do:

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzytecznos¢ calej rzeczy i
powodujacymi, ze bez ich usunigcia uzytecznosc¢ rzeczy/urzadzenial/ jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolna od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancia;

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwarte usterki objetej
gwarancja;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytgczeniem magazynu energii z eksploatacji w cato$ci lub w
czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnos$ci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
zgodnie z dokumentacja techniczng);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolna od wad w wysokosci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzief zwioki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajgcej kwotg kary umownej, o ktérej
mowa w pkt. 5 - 6.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgacego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;

4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktore wytaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzsze;.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesiacu pazdzierniku w kazdym
roku obowiazywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie

zawiadomi o niej Gwaranta, rébwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykly).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catoéci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacja techniczna, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnione; wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usunigcia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunigta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgoda Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sig¢ interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegolnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, wéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajacym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzona w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwiocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysytac na adres:

g

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

DN [ 4 - —l

Warunki gwarancji przyjat UpraWwniony: iui i ssismamsimismiive st svmsissisdatesrssss
(Podpis i pieczec )

VWVKONBWEE " i:sinndsniimiss sz AP A A R AR
( Podpis i pieczec )
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Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia
na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng

oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa ...

Protokoét odbioru koncowego Inwestycji

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujaca — Zamawiajacy:

przy udziale

- Inspektora nadzoru inwestorskiego

Bl AR R R A A AR A B8 inspektora nadzoru robét ...
D oseratsechs o A S R R A B inspektora nadzoru robot ...

T kierownik budowy
Toi e R =0 .. kierownik robot . ..

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg tgcznie ,, Stronami”

Po zapoznaniu si¢ ze stanem zawansowania wykonania przedmiotu umowy i dokumentacjg budowy
stwierdza sie, co nastepuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy wdniu ......................... powiadomit Zamawiajacego o
zakonczeniu robot oraz dostaw i zgtosit gotowo$¢ do odbioru kofncowego Inwestycii.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy wdniach..............ccocooiiiiiiiiiniinn,
potwierdzili gotowo$¢ do odbioru.

2). Przedmiot odbioru na podstawie umowy zawartej w dniu ...
o]0 aa1T=Te b4 Y O Bl = T e R S R R R ST
oraz aneksaminr.............. Zdnia......oooiiin do ww. Umowy (o ile dotyczy).

3). Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie: od..................occeevenne. (s (o R :

Termin wykonania umowy zostat dotrzymany/opdzniony™ 0............cc.ceeveenee dni z przyczyn:

- zaleznych od Wykonawcy



Fund i j
E e O)GZOWSZE, U

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 3 do umowy nr .. z dnia ...
- zaleznych od Zamawiajgcego
- niezaleznych od Stron umowy.*
* niepotrzebne skresli¢
UZASADNIENIE: . sinmmisnvmssssaaiien

4). W przypadku ustalania odpowiedzialno$ci Strony w powstaniu opéznienia nalezy podac wysokos¢
kar umownych naleznych jednej ze Stron oraz wskazac, z czego zostang potrgcone.

5). Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatacznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja
budowy pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

6). Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) s
By ess
c)

7). Przedmiot Umowy zostat catkowicie zakonczony / zrealizowany (jezeli nie - nalezy spisac protokot
przerwania czynnosci odbioru, ze wskazaniem na przyczyny przerwania odbioru).

8). Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych
obowiazujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajacemu do
uzytkowania.

9). Podczas odbioru przedmiotu Umowy nie stwierdzono wad, (jesli tak — nalezy wymieni¢ jakie i podac
termin ich usunigcia).

10). Teren budowy zostat uporzadkowany, (jezeli nie wymieni¢ sposob i termin uporzadkowania
terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru terenu budowy zatgczonym do dokumentaciji
budowy).

11).  *W zwiazku ze stwierdzeniem, ze:

- stwierdzono wady (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokotu),
- dokumenty przekazane przez Wykonawce zamawiajgcemu s niekompletne (zgodnie z zapisami
w pkt 6 i 8 protokotu), tj. stwierdzono brak nastepujgcych dokumentéw: ......... (wymienic):

a) Strony wyznaczaja nowy termin na usunigcie stwierdzonych wad (lub/i odpowiednio -
uzupetnienie wymaganej dokumentacji), na dzien ............. r. Ustalony przez Strony
sposob usuniecia wad (lub/i odpowiednio - uzupetnienia wymaganej dokumentacji):
............................ Do tego czasu wykonawca wiasnym kosztem usunie wymienione
w punktach ............... braki i wady. *

b) zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu odbioru
koncowego oraz wyznacza nowy termin odbioruna ...

* niepotrzebne skresli¢

12).  *Po ustaleniu, ze stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, a jednoczesnie nie nadajg si¢ do usunigcia, obniza si¢ wynagrodzenie o kwotg

(podaé wysoko$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia).
* niepotrzebne skresli¢
13). W zwiazku ze stwierdzeniem, ze:
a) przedmiot Umowy zostat zakonczony / zrealizowany,
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawcg jest kompletna,
c) wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr .. z dnia ...
obowigzujacymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
uzytkowania,

d) nie stwierdzono usterek wykonanych robét (lub usterki usunieto lub odstapiono od ich usuniecia
za zgodg Stron)

Zamawiajacy dokonuje zdniem .................. odbioru koncowego przedmiotu Umowy powotanej w
pkt. 2 protokotu.

14). Catkowita  wartosé przedmiotu Umowy  wynosi brutto ... zt
(STOWNIE. ... ) zgodnie z Umowa. Do dnia
spisania niniejszego protokotu odebrano czesci przedmiotu Umowy na kwote brutto ...................
2l (SIOWINIE o rmemranon s e S R S s AR08 ), zgodnie z protokotami odbiorow
CZESCIOWYCH ZOMIA. ..o

15).  Niniejszy protokét stanowi podstawe do zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia w kwocie
Pt @000 ssssssscssosssmseas zt.
(STONINIO xcmcmamarnams s s i o G 0 S A A S T B i S T M SRS
................................................................................................................... )

17) Na tym protokot zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego
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Zestawienie parametrow rownowaznosci

L.p.

Wskazany znak
towarowy, patent lub
pochodzenie

Miejsce wskazania
(dokument, strona,
pozycja)

Parametry
rownowaznosci
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Zatwierdzenie Materiatu

Nazwa projekiu

JPrzebudowa istniejacego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgaca na wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracja magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego
Drewnica Sp.z0.0.”

Numer projektu

Roboty

Numer katalogu

Numer

ZM/XXIYY/ZZZZ

Data

Dotyczy

Material | [T] projektowany

(] réownowazny

Dokument odniesienia

Obickt

Producent

Zalaczniki

ilo$¢ stron

Deklaracje/Atesty/Certyfikaty

e Ddane techniczne
/zestawienie/

e Oobliczenia

e  Rrysunki

Probka

e Inne

I R R A A

Uwagi:

Data

Nazwisko

Podpis

Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:

A

Przyjeto Przyjeto z uwagami
bez zastrzezen (wymaga ponownego przedtozenia)

C
Nie przyjeto




Zatwierdzenie Materiatu

22

O

] Uwagi: ZALACZNIK A

[[] Uzasadnienie: ZALACZNIK B

Data

Nazwisko

Podpis

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajacego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B
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Zalgcznik nr 6 do umowy nr ... zdnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowanr ....

Oswiadczenie Wykonawcy

W oimieniu ..o [nazwa | adres Wykonawcy] (dalej
,Wykonawca"), oswiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcow, z
tytutu zawartych uméw o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
...... , nalezne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosci.

LUB

W IMIeN « ccovsomenemsmmssisiems e [nazwa | adres Wykonawcy] (dalej
+Wykonawca"), oswiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr .... , byly wykonywane bez

udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczeC i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zalacznik nr 7 do umowy nr ... z dnia ...

Dotyczy Inwestyciji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na
wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu
energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowanr ....

Oswiadczenie Podwykonawcy

NN TRRE MR sounsmcnssonontunsois onmn ARG RSO SANH [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
,Podwykonawca”),
oswiadczamy, iz:

a) wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
dostawy/ustugi*nr.................coooeiiiinnn. zawartejwdniu ..............oe.e.n. f.Z
Wykonawcg umowy dotyczacej Inwestycji pn. Przebudowa istniejagcego
przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp.z0.0.™). ..................... ,
nalezne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostato uregulowane przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

* niepotrzebne skreslic

b) miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Inwestora o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane / dostawy / ustugi*.
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)



Fundusze s e Unia Europejska
Eu ropejskie a zo w z (] Europejski Fundusz
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zaltacznik nr 8 do umowy nr ... zdnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

,Dostawa magazynu energii elektrycznej wraz z integracjg z farmg fotowoltaiczng
i istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego

Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

W imieniu ..o [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej

.Podwykonawca”),

o$wiadczamy, iz:

a)

Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ........................... , Z tytutu
wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, zgtoszonej w ramach
Inwestycji pn. Przebudowa istniejagcego przylacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajagca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych =z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. Zz 0.0.”NM....cooiiiiiiiiiiiiniaannnn. ;
zawartejwdniu .............ooeeel r.z Wykonawcg ..................... , realizowane
sg bez udziatu dalszych podwykonawcéw/ przy udziale dalszych

podwykonawcow.
* niepotrzebne skreslic¢

Lista zgtoszonych podwykonawcow w przypadku realizacji rob6t budowlanych

/ dostaw / ustug* przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Zalacznik nr 9 do Umowy
znak sprawy DZP.26.29.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danveh (RODQO) informujemy, Ze:

1)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowac w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
lod(@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postepowan ponizej progdéw unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postepowan powyzej progdéw unijnych;

Dane osobowe moga by¢ udost¢pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorcg $wiadczacym ushuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawey beda rowniez osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nie zamierza przekazywac¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowej:

Maja Panstwo prawo uzyskac kopig¢ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dma zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas (rwania umowy: w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspotfinansowanych ze <$rodkow Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow:;

Przystuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposoéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.
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Zatacznik Nr 4 do SWZ
znak sprawy
DZP.26.29.2022

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem | integracia magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczna oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”, odwiadczam, ze:

[] Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym

wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[l Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ziozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) .
2) ..

* wtasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ztozyl odrebng
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca sktada wraz z o$wiadczeniem dokumenty bgdz
informacje potwierdzajace przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej
samej grupy kapitatowe;.
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FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

‘Nazwa zadania inwestycyjnego
,,Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii
elektrycznej z tfarma fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp.
Z0.0.”

Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp. z o.0.
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Adres inwestycji

ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Opracowali
Mazowiecka Agencja Energetyczna

Data opracowania
Maj 2022

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903, Regon 141828652, KRS 0000328664, kapitat zaktadowy 3.040.000 zt
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr rachunku bankowego 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803
tel./fax +48 22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl, www.mae.com.pl
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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

1 4l Karola Rychlifskiego 1, 05-091 Zabki dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki 143403 1.0012.1

Kody zamdwienia wg CPV

31422000-0 Zestawy baterii

09331000-8 Baterie sfoneczne

35110000-8 Sprzet gasniczy, ratowniczy i bezpieczenstwa

35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng
71355000-1 Ustugi pomiarowe

74231420-7 Usltugi zarzadzania energig

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

stronal?2
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Spis tresci
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Czesc | Opisowa
Wykaz wazniejszych definicji i skrotow i uzytych w tekscie

Zamawiajgcy — Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0., ul. Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zabki

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegolnych elementow systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujgce zamowienie, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i
instalacji, wymagania ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczattowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac projektowych

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Magazyn energii elektrycznej! - instalacja umozliwiajaca magazynowanie energii elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o OZE magazyn
energii elektrycznej stanowigcy czesc instalacji OZE lub hybrydowej instalacji odnawialnego
zrodfa energii wyposaza sie w uktad pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujgcy ilos¢ energii
elektrycznej wprowadzonej do magazynu energii elektrycznej i wyprowadzonej z tego

magazynu, niezaleznie od uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrujgcego ilos¢ energii

' Wedlug nowelizacji Prawa energetycznego
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elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez te instalacje odnawialnego zrodta
energii lub hybrydowg instalacje odnawialnego zrodta energii.

Sprawno$¢ magazynowania energii’ - stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu
energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, wyrazony w
procentach w ramach jednego petnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu nominalnej pojemnosci tego magazynu oraz tadowania i roztadowywania go
mocg nominalna.

Urzadzenia —rozdzielnica nN, uktad inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej
z instalacji, uktady pomiarowe, ukfad sterowania zapewniajacy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowa wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA
— system zarzadzania energia (ang. Energy Management System — EMS), system zarzgdzania
baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajgcy monitoring i bezpieczeristwo
pracy baterii VRFB, system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS)
zapewniajgcy monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii LFP.

Armatura — oswietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,
uktad grzewczy.

Pozostaly osprzet instalacji — zlgcza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przyfgczami.

Moduty bateryjne — bateria elektrochemiczna, przeptywowa w technologii wanadowej (ang.
Vanadium Redox Flow Battery - VRFB) oraz bateria elektrochemiczna w technologii litowo-
zelazowo-fosforanowej (ang. lithium iron phosphate — LFP).

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamaowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrodto energii

? Wedtug nowelizacji Prawa energetycznego
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SME — System Magazynowania Energii

EMS — System Zarzadzania Energig (ang. Energy Management System)

BMS — System Zarzadzania Baterig (ang. Battery Management System)

VRFB — Magazyn przeptywowy w technologii wanadowej (ang. Vanadium Redox Flow Battery)

LFP — Magazyn w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang. Lithium Iron Phosphate)

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji

zadania inwestycyjnego pt.

,Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robdt budowlanych

zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii

elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp.
z0.0.”

Zamowienie dotyczy budynku:

1. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie systemu magazynowania energii
elektrycznej i polega na:
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zg0d, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,
* przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkow przylagczeniowych do sieci przesytowej,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wpisania do
rejestru magazynow energii elektrycznej oraz dokonania rejestracji magazynu energii

elektrycznej w Urzedzie Dozoru Technicznego,
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opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentdw i uzyskanie wszystkie potrzebne wpisy, zgody i warunki techniczne,
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podtaczenia jej do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujacego projekty budowlane
z branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podigczenia jej do istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacjg
budowlang, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
o lokalizacje magazynu energii elektrycznej,

opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podtaczeniu jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i
podtaczenia jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,
zakupie niezbednych urzadzen, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej

wymienionych robot w zakresie:

— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0.

1.

2.

Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej (1 bateria LFP oraz 1
bateria VRFB) z istniejacej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z obudowg i zabezpieczeniami.

Integracja z istniejgcym systemem Building Management System.
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3. Utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu.

4. Wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki
wokot posadowionego magazynu.

5. Doswietlenie Magazynu energii z kazde] strony poprzez wykonanie oswietlenia na

czujnik ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Montowane
urzadzenia beda nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi z obowigzujacymi normami.

Program stuzy wustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna byc¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostalty wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniaja projektanta oraz Wykonawcy robot z

wyceny pelnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu zadania i Wykonawca winien to

wzig¢ pod uwage przy skfadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie
przetargu, ktéry dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Planowany zakres prac:

e Instalacja systemu magazynowania energii

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejaca instalacja fotowoltaiczng

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejaca instalacja elektroenergetyczng
e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach

ogolnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizacji:
= koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
* projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajagcego wykonanego na
podstawie koncepcji,
= skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
* robot budowlanych zwigzanych z montazem instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacja fotowoltaiczna.

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:
= obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej poprzez jej odpowiednie bilansowanie
skorelowanie z chwilowg wartoscig ceny energii oraz z lokalng produkcja energii ze zrodef
odnawialnych,
* mozliwos¢ zapewnienia zasilania rezerwowego lub w sposéb ciagty na wypadek zaniku

napiecia w sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie wskazania | propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako sugestie

Zamawiajacego, ktore moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
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projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego ,,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki (Rysunek 1). Na
dziatce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek

techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.

Rysunek 1. Lokalizacja obiektu
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Rysunek 2. Widok dziatki

Rysunek 3. Budynek szpitala

Obszar inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci dziatki, w ktorej zlokalizowane sg istniejgce
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktorym wskazano proponowanag lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.
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T
ek
Instalacja
fotowoltaiczna _|
(istniejaca)
Magazyn
energii
(lokalizacja
proponowana)
Stacja trafo
(istniejaca)
Rysunek 4. Obszar inwestycji
Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:
Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dziatki,
nr i nazwa obrebu
1 Mazowiecki Szpital Wojewaodzki ul. Karola dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Drewnica Sp. z 0.0. Rychlinskiego 1, Identyfikator dziatki
B 05-091 Zabki 143403 1.0012.1

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

Zasilanie budynku w energie elektrycznga realizowane jest za posrednictwem znajdujacej sie na
terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek 5). Stacja zasilana jest z
dwach linii sredniego napiecia i wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa
kazdy. Transformatory te zasilaja odpowiednio rozdzielnie niskiego napiecia RNN1 i RNN2, z
ktorych zasilane sa odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotaczona jest instalacja

fotowoltaiczna.
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Rysunek 5. Schemat ideowy zasilania budynku MSWD

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modutow fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tacznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podtgczona do sieci pradu przemiennego za posrednictwem 9 szt. falownikow o mocy 60
kW kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring |
sterowanie instalacji zapewnione sg przez urzadzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajgc
zarOwno monitoring parametrow ich pracy jak i sterowanie moca wyjsciowa. W sterowniku pola
zainstalowano przystawke pomiarowa dedykowang dla instalacji PV. Sie¢ telemechaniki Cu/FO
stanowi infrastruktura mieszana.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest wyposazony w przektadniki pradowe i napiecia
wielouzwojeniowe, wszystkie uzwojenia sa wykorzystywane.

W ukfadzie zainstalowane sg analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilosci energii
pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przytagczu do
sieci. Dane z analizatorow energii sg udostepniane do systemu Building Management System w
celu ich wizualizacji i archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu
enteliWEB producenta Delta Controls i obejmuje catos¢ automatyki budynkowej.
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Instalacja skonfigurowana jest w sposob uniemozliwiajacy eksport energii do sieci. Solar-Log na

podstawie informacji o mocy na przytaczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje
PV do poziomu, ktory nie skutkuje eksportem energii do sieci.
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Rysunek 6. Plan instalacji fotowoltaicznej
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Rysunek 7. Zabezpieczenia i monitoring instalacji fotowoltaicznej
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4. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien byc zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow
BHP, ochrony zdrowia i sSrodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny miec¢ trwatg i niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic z seryjnej produkcji
z uwzglednieniem opgji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzic z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegolne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy muszg posiadac¢ niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryinych w swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wiasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materialow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

3) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchow,

5) udziat we wszelkich odbiorach,

6) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlano-montazowych wiascicielom dzialek, na ktorych

prowadzono te roboty,
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7) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

8) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym opfat za zajecia pasow drogowych i innych terenow, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W trakcie realizacji zamoéwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie projektow

wilasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe]

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem zamowienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowa zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzor autorski przez caly okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia przez wilasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy

stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

strona |17



PROGRAM FUNKCJIONALNO — UZYTKOWY

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezec bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektoéw branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegdtowq wizje lokalng a
nastepnie wyjasnic ewentualne niejasnosci przed ztozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przediozy Zamawiajgcemu:
e Koncepcje techniczng na caty zakres prac budowlano-montazowych
e Projekt budowlany
e Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
» tytut dokumentu,
= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,
= etap projektu (jesli dotyczy),
= date powstania dokumentu,
= nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,
= oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,
® nazwe i adres Zamawiajgcego,
= na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
= nagfowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.
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Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikéw tekstowych i plikow PDF).
Ponadto dokumentacja musi:

* zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia,

* by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

= byc spojna i skoordynowana we wszystkich branzach,

* by¢ sprawdzona przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

* by¢ opracowana w sposéb czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opisow odrecznych).

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb
trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby
by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;.
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:
® przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robot budowlano-montazowych
* wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig
* wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordéw na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa

zaleznego wobec tych utworow
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e zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

e zobowiaze sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utworéw w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajacy korzystanie |

rozporzadzanie Zamawiajacemu tymi utworami.

5. Koncepcja projektowa

Wykonawca opracuje koncepcje projektowg na caty zakres prac projektowych zawierajgcg

schematy wraz z ogolnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacja urzadzen.

6. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje projekt budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

Projekt budowlany powinien sktadac sie z nastepujacych czesci:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt budowlany

- projekt elektroenergetyczny.

Projekty powinny zawierac cze$¢ rysunkowa, opisowq i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidfowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowa¢ w sposob gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajacego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznoéé. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zamowienia dla Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w iloéci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie

elektronicznej) dla petnego zakresu prac budowlano-montazowych.
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Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac beda wiekszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi
wymagana ilosc¢ egzemplarzy.

Projekty powinny zawierac czesc rysunkowa, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowac¢ w sposdb gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika
modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Dodatkowo do projektu nalezy dotgczyc symulacje pracy magazynu energii wspotpracujgcego z
instalacja PV i odbiorami wykonane za pomocg dedykowanego oprogramowania. Do projektu
nalezy dotaczyc¢ karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem

oswiadczenia i zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiIORB wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardow
i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacje majg sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przytgczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.
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6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza obejmujacag niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych
robdt oraz mape powykonawcza zrealizowanych sieci przyjeta do zasobow kartograficznych
wiasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalezy uzyskac
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktore roboty wymagajg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje srodowiskowe, warunki przylaczenia lub inne, a ktére sg
zwolnione z obowiazku jej uzyskania i wobec ktérych wystepuje obowigzek zgloszenia robot.
Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytgczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD i doprowadzenia

do jego odbioru po wybudowaniu.
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Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wylaczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
2) posiadac aktualne badania lekarskie,

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomoséci,
na terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewziec mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pdzn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika
2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $Srodowiska oraz ustawy o systemie zarzadzania
emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie musza posiada¢ wazne

potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku
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powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda wptywac w

sposob negatywny na srodowisko.

9. Ogodlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robdt muszg odpowiadac przede wszystkim  wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Instalacja bedzie przytaczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku
oraz do istniejgcej instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja magazynu energii bedzie zwigksza¢ wykorzystanie na potrzeby wtasne energii
odnawialnej produkowanej przez istniejaca instalacje fotowoltaiczng Zamawiajacego. Dzieki
przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii
elektrycznej z konwencjonalnych zrédef, co jednoczesnie wplynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.

10.Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamowienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejgca
infrastruktura elektroenergetyczng wraz z obudowg i zabezpieczeniami, utozeniu kostki pod
magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu, wykonaniu chodnika (dojscie
do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokot posadowionego magazynu,
o$wietlenia Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik ruchu

za pomoca naswietlaczy LED, integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Doktadna moc nowych urzadzen bedzie okreslona na podstawie wykonanego projektu.
Wszystkie nowoprojektowane urzadzenie zostana zamontowane w miejscu uzgodnionym z

uzytkownikami budynku.

strona |24



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

10.1.1. Zakres robot budowlanych dla instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zaprojektuje, wykona, podiagczy | uruchomi nowa instalacje systemu
magazynowania energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja powinna
magazynowac nadmiar energii pochodzacej z PV w bateryjnym magazynie energii i zapewniac

oddanie jej w momentach niewystarczajgcej produkcji energii elektrycznej z PV.

W zakres dostawy powinny natomiast wchodzi¢ réwniez dodatkowe elementy
charakterystyczne dla infrastruktury elektroenergetycznej takie jak:
1. Prace budowlane, w tym ulozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z
posadowieniem magazynu,
2. Przygotowanie tras kablowych, ztaczy kablowych itp.
3. Uktady pomiarowe,
4. Zabezpieczenia:
a. Zwarciowe,
b. Przepieciowe,
c. Przeciwporazeniowe,
d. Przeciwpozarowe.

5. Inne typowe elementy instalacji elektroenergetyczne;.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej,

- posadowienie magazynu na kostce (wraz z wykonaniem uziemienia),

- prace zwigzane z zabudowg i zabezpieczeniem magazynu energii,

- wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokot
posadowionego magazynu,

- doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik

ruchu za pomocga naswietlaczy LED.
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Chodnik (dojscie do magazynu) powinien mie¢ min. 120 cm i zostac wykonany z kostki
betonowej. Opaska z kostki betonowej wokot posadowionego magazynu powinna miec
szerokos¢ min. 80 cm.

Magazyn energii powinien zostac wyposazony z kazdej strony w oswietlenie na czujnik ruchu.
Oswietlenie wykonane za pomoca naswietlaczy LED w ilosci min. 1 szt. z kazdej strony

magazynu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz bateryjnego magazynu energii (ztozonego z dwoch typow baterii),

- montaz falownikow trojfazowych wspotpracujacych z bateryjnym magazynem energii i siecig
niskiego napiecia, pobierajacych nadwyzki energii z modutdéw fotowoltaicznych i oddajacych
energie do lokalnych odbiornikow,

- weryfikacja istniejgcych rozdzielnic/pdl elektrycznych, tak aby cata energia zostata
zagospodarowana na potrzeby wilasne, a ewentualna nadwyzka byta zmagazynowana w
magazynie energii,

- przebudowa rozdzielnicy nN w stacji SN,

- przygotowanie tras kablowych, ztgczy kablowych itp.,

- wprowadzenie kabli do stacji SN wraz z uszczelnieniem,

- utozenie kabli zasilajgcych wraz z podtaczeniem,

- montaz uktadu inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej z instalacji,

- montaz uktadéw pomiarowych,

- montaz odpowiednich zabezpieczen elektrycznych dla systemu (zwarciowych,
przepieciowych, przeciwporazeniowych, przeciwpozarowych),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej instalacji PV,

- integracja zamontowanego systemu z Systemem Zarzadzania Budynkiem (Building
Management System),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
poprzez wigczenie go do szyn rozdzielni niskiego napiecia,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w ukfady grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace

niezaleznie od warunkow zewnetrznych (jesli to konieczne),
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- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wentylacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi i bezpieczenstwa,

- Wyposazenie pomieszczenia magazynu w wymagany sprzet i instrukcje ppoz.,

- dostosowanie instalacji odgromowej do wymogow budowanej instalacji a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci wykonanie nowej instalacji,

- uruchomienie i regulacja instalacji,

- szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

Instalacja powinna sktadac sie z takich elementdw jak:

- bateria elektrochemiczna podstawowa w technologii przeptywowej w technologii wanadowej
(ang. Vanadium Redox Flow Battery - VRFB),

- bateria elektrochemiczna szczytowa w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang.
lithium iron phosphate — LFP),

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajacy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii VRFB,

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajgcy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii LFP,

- przyfgcza wraz z  zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi, przepieciowymi,
przeciwporazeniowymi, przeciwpozarowymi i przecigzeniowymi,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii VRFB,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajgcy
monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii LFP,

- obudowa wraz z niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., regulacji temperatury i
wentylacji, zabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi oraz korozjg, drzwi
wejsciowe/wyjsciowe metalowe, otwierane na zewnatrz,

- ukfad sterowania zapewniajacy automatyzacje pracy oraz monitoring instalacji oraz
dwukierunkowa wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA — system zarzadzania

energig (ang. Energy Management System — EMS).

Instalacja musi by¢ nowa i wyposazona w urzadzenia zabezpieczajgce, musi ponadto spetniac

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.
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Dostep do urzadzen

- Urzadzenia oraz infrastruktura elektryczna powinna by¢ odpowiednio opisana i oznaczona
napisem ostrzegawczym - napisy musza by¢ grawerowane i byc trwale przymocowane, nie
wolno stosowac tasm samoprzylepnych,

- Czedci, ktére pozostaja pod napieciem nalezy ostonic w sposob wykluczajacy przypadkowe
dotkniecie,

- Ostateczne ustawienie urzadzen powinno byc¢ takie aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla

ich naprawy i obstugi.

Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skladowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktorego nalezy dany
element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewngtrz rozdzielnic mogg byc
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczaé nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezace do obwodéw odbiorczych moga by¢ identyfikowane przez doktadny opis na

wykazie obwodow odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu.

Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementow instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego. Dopuszcza

sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.

strona |28



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

11.Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyc
na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami czy sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosc korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskac niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazow i warunkow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury i znajdujacego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa, w ktora wiaczony winien byc takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢
wilaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytgczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych

nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
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warunkow technicznych przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia beda nadzorowane i odbierane
przez Zespol reprezentujgcy Zamawiajacego sktadajacy sie co najmniej z Inspektorow Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiada¢ niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnosc realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie

robot, ich nadzor i odbior musza spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

11.3. Wymagania robot budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji

fotowoltaicznej

Zgodnie z zalozeniami okresowe nadwyzki energii elektrycznej gromadzone bedg w bateriach
elektrochemicznych petnigcych funkcje magazynow energii.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacja mogta zosta¢ wykonana bez przestojow w pracy
obiektow, utrudniajacych ich prawidiowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac
niezbedne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem o$wiadczenia. Moc systemu magazynowania energii musi zostac

dostosowana do mocy instalacji PV i zuzycia energii elektrycznej w budynku Szpitala.

Wymagania dotyczace magazynu energii

Do instalacji nalezy dobrac i zainstalowac gotowy, kompletny magazyn energii dziatajgcy w
technologii baterii elektrochemicznych — hybrydowy uktad baterii przeptywowej w technologii
wanadowej (VRFB) oraz litowo — zelazowo — fosforanowej (LFP). Magazyn energii musi byc
kompatybilny z zaproponowanym falownikiem (zalecony przez producenta falownika). System
magazynowania energii powinien umozliwia¢ przechowanie nadwyzki energii uzyskanej przez
system fotowoltaiczny w celu pdzniejszego wykorzystania oraz prace wyspowa po utracie
zasilania z sieci OSD. Magazyn powinien umozliwia¢ wspotprace z dobranym falownikiem.

Magazyn energii musi by¢ wyposazony w system nadzoru i zabezpieczen zapewniajacy
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bezpieczng prace ogniw i ich wyrownywania (system BMS) dostarczony przez producenta
baterii. System powinien miedzy innymi kontrolowac stan natadowania i roztadowania
zabezpieczajac przed nadmiernym roztadowaniem, kontrolowac¢ predkos¢ tadowania by
ograniczy¢ zmniejszenie wydajnosci lub nie dopuscic do uszkodzenia w wyniku zbyt szybkiego
fadowania oraz kontrolowac¢ wartos¢ temperatury aby zabezpieczac¢ przed przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu.

Niezaleznie od wiasciwie zaprogramowanego systemu BMS magazyn energii powinien miec
dobrane i zastosowane dziatajgce bezzwtocznie zabezpieczenia chronigce przed skutkami zwarc
i zabezpieczenia chronigce przed przeciazeniami.

Baterie powinny by¢ odporne na glebokie roztadowanie i przetadowanie. Instalacja powinna
posiadaC zabezpieczenie przeciw pozarowe odpowiednie dla danego typu baterii. Panele
fotowoltaiczne i magazyn energii powinny stanowic jedng, spojng instalacje elektryczng w petni
ze sobg wspotpracujgca. Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowy ekran zbiorczy
(lokalny panel operatorski) z graficznym interfejsem uzytkownika w postaci ekranu dotykowego
lub aplikacji dziatajacej na komputerze PC, kontrolujgcy prace magazynu energii, za pomoca
ktérego mozna odczytac aktualne parametry oraz dokonac zmian trybu pracy i jego nastaw.
Wymagana jest mozliwosc obstugi z poziomu budynku szpitala.

Magazyn energii powinien mie¢ mozliwos¢ gromadzenia energii pozyskanej z OZE w godzinach
szczytowej generacji lub z sieci w przypadku niskiej ceny energii. Gromadzenie energii w baterii
przewidziano poprzez przeksztattnik dwukierunkowy (falownik), ktéry zamienia prad
przemienny sieci (AC) na prad staty (DC).

Dodatkowo urzadzenia przeksztattnikowe (falowniki) powinny mie¢ mozliwosc¢ skierowania
energii zgromadzonej w bateriach bezposrednio do odbiornikow lub do sieci. Urzgdzenia
magazynu energii w przypadku awarii sieci elektrycznej lub odtgczenia zasilania zewnetrznego
powinny gwarantowac przejecie zasilania podtgczonych do wyjscia gwarantowanego
odbiornikow energii i zapewni¢ im wymagane parametry napieciowe. Powinien zostac
zaprojektowany i wykonany punkt przylaczenia, w ktoérym magazyn zapewni zasilanie
rezerwowe. Przytgczenie do niego odbiornikow jest jednak poza zakresem zamodwienia
poniewaz wymagatoby przebudowy wewnetrznej sieci zasilajgcej szpitala oraz zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obecnie zasilania rezerwowego opartego na agregacie. Uzytkownik
magazynu energii powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania oraz monitorowania stanu

natadowania, napiecia, obcigzenia systemu magazynowania energii. Magazyn energii
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elektrycznej powinien mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z systemem nadzoru i sterowania siecia

niskiego napiecia pracujgcym w ramach istniejgcego uktadu Building Management System.

Parametry baterii przeptywowej w technologii wanadowej (VRFB):

Parametr Wartos¢ Uwagi
moc znamionowa Moc dostepna na przytaczu pradu przemiennego
ciggla min. 60 kW zarowno dla fadowania i roztadowania, w catym
zakresie SOC, w calym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 75 kW Moc dostepna przez 10 min dla tadowania i

roztadowania

rodzaj baterii

Elektrochemiczna
bateria z rodziny
przeptywowych typu

zakresie 40 — 60 VDC

wanadowego (VRFB)
Pojemnosc¢ rozumiana, jako dostepna energia
pojemnosc min. 270 kWh roztadowania VRFB z mocg znamionawg mierzona
uzytkowa na przytaczu pradu przemiennego od SOC=100% do
0%, dostepna w catym zakresie temperatur pracy
Zakres napieciowy baterii powinien umozliwiac
napiecie L TR a— wspéi?race z'fallownikar.ni przeznaczonymi do
znamionowe baterii o napieciu znamionowym 48V. Zakres

napiec roboczych musi by¢ w catosci obstugiwany
przez dostarczony falownik

czas roztadowania

min. 4 h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowg w
trybie roztadowania od SOC=100% do 0%

Sprawnosc

min. 65 %

Sprawnosc rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania SME od
SOC=100% do 0% w stosunku do energii pobranej
podczas tadowania od SOC=0% do 100% (w obu
przypadkach z ciagta moca znamionowa). Energia
mierzona jest na przytaczu pradu przemiennego |
uwzglednia zuzycie energii na potrzeby wiasne
uktadow sterowania, monitoringu, zabezpieczen,
pomp, stabilizacji temperatury itd. Sprawnosc musi
zostac potwierdzona charakterystykami
dostarczonymi przez producenta

stopien
samoroztadowania
baterii?

nie moze byc wiekszy
niz 1% na miesigc

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii
roztadowania na poczatku i na koricu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°Cdo 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktérym bateria
musi zapewnic ciaggta prace bez pogorszenia
parametraw uzytkowych. Jesli to konieczne bateria
musi zostac wyposazona w ukiady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych.

° Dopuszcza sie stopien samorozladowania < 3% na miesigc.
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wymiary zabudowy® | dt. x szer. x wys. 5883 x Standardowy kontener 20-stopowy.
2330 x 2355 mm 2z Wewnatrz muszg zostac zabudowane bateria,
tolerancja 1% falownik, uktad BMS i inne uktady pomocnicze
klasa ochronnosci nie nizsza niz IP54
zabudowy
min. 20 000 Dla zakresu od SOC=0% do 100% przy znamionowej
zywotnosc cykliczna cykli tadowania i mocy, w calym zakresie temperatur pracy. Po 20
roztadowania 000 cykli bateria musi zachowac znamionowa moc |
nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe;.
zywotnosé min. 20 lat Po tym okresie bateria musi zachowa¢ znamionowa
kalendarzowa moc i nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe;.
petna gwarancja min. 5 lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii VRFB:

Zabezpieczenie przed wyciekiem elektrolitu (podwojny ptaszcz lub inne rozwigzanie
zapobiegajqce wydostaniu sie elektrolitu na zewnatrz kontenera) oraz system detekgji
wycieku

Zintegrowany system BMS udostepniajgcy wielkosci napie¢, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i bledow a takze zabezpieczajgcy baterie przed praca w stanach zagrazajacych
jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

Rekomendowana deklaracja zgodnosci ze standardem UL1973

Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujace dla

niskonapieciowych urzadzer elektrycznych.

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladac nastepujaco:

1. Przejdz w tryb sterowania recznego. taduj baterie z mocg znamionowa az do stanu

petnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=100%)

Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecia). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.
Rozpocznij roztadowanie baterii z mocg znamionowa. Roztadowuj baterie az do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=0%).

Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Rdznica stanu poczatkowego i
koncowego wyznacza energie roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnosc uzytkowa.

? Dopuszcza sie zastosowanie konteneréw 20-stopowych typu ‘High Cube” (20'HC).
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Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP):

Parametr Wartosc Uwagi
moc znamionowa Moc dostepna na przytaczu pradu przemiennego
ciagla min. 280 kwW zaréwno dla tadowania i roztadowania, w catym
zakresie SOC, w catym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 280 kW Moc dostepna przez 15 min dla tadowania i

roztadowania

rodzaj baterii

Elektrochemiczna
bateria ogniw z rodziny
litowo-jonowych typu
litowo-zelazowo-
fosforanowego (LFP)

pojemnosc
uzytkowa

min. 280 kWh

Pojemnosc rozumiana, jako dostepna energia
roztadowania LFP z moca znamionowa mierzona
na przylaczu pradu zmiennego od SOC=95% do
5%, w catym zakresie temperatur pracy

napiecie
znamionowe

Rekomendowane w
zakresie 600 — 800 VDC’

Zakres napieciowy baterii musi umozliwiac
wspotprace z falownikami przeznaczonymi do
pracy z bateriami wysokonapigciowymi. Zakres

napie¢ roboczych musi by¢ w catosci obstugiwany
przez dostarczony falownik

czas roztadowania

max. 1h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowa w
trybie roztadowania od SOC=95% do 5%

Sprawnosc

min. 80 %

Sprawnoscé rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania LFP od
SOC=95% do 5% w stosunku do energii pobranej
podczas fadowania od 5% do 95% (w obu
przypadkach z ciagla mocg znamionowg), w catym
zakresie temperatur pracy. Energia mierzona jest
na przylaczu pradu przemiennego i uwzglednia
zuzycie energii na potrzeby wiasne uktadow
regulacji temperatury, przeciwpozarowych,
sterowania, monitoringu, zabezpieczen itd.

stopien
samoroztadowania
baterii

nie moze by¢ wiekszy niz
1% na miesigc

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii
roztadowania na poczatku i na koncu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°C do 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktorym bateria
musi zapewnic ciagla prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne

bateria musi zostac wyposazona w ukfady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewngtrznych.

5 Dopuszcza sie prace w innym zakresie napie¢ DC z zastrzezeniem, 7e jest on dopasowany do wspolpracujacych z
nim baterii oraz spefnione sa pozostale wymagania m.in. bezpieczenstwa, ppoz.
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wymiary zabudowy® | dt. x szer. x wys. 5883 x Standardowy kontener 20-stopowy.
2330 x 2355 mm z Wewnagtrz muszg zostac zabudowane bateria,
tolerancjg 1% falownik, uktad BMS i inne uktady pomocnicze
klasa ochronnosci nie nizsza niz IP54
zabudowy
odpornosc ogniowa czas klasyfikacyjny Wedtug normy EN 1364-1
zabudowy minimum 90 minut
min. 5 000 cykli Zakres od SOC=10% do 90% przy znamionowe]
zywotnosc cykliczna tadowania i mocy, w catym zakresie temperatur pracy. Po 5
roztadowania 000 cykli bateria musi zachowac znamionowg moc
i nie mniej, niz 80% pojemnosci uzytkowej
zywotnosc min. 10 lat Po tym okresie bateria musi zachowac
kalendarzowa znamionowa moc i nie mniej niz 80% pojemnosci
uzytkowej
petna gwarancja min. 5 lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii LFP:

e Zintegrowany system BMS udostepniajacy wielkosci napiec, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i bledow a takze zabezpieczajgcy baterie przed pracg w stanach zagrazajacych
jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

e Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujgce dla
niskonapieciowych urzadzen elektrycznych

e Ogniwa muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg IEC62619 ,Secondary cells and
batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications”

o W przypadku baterii litowo-jonowych (LFP) wysoce rekomendowane jest spetnienie

norm:

Alkaline and non-acid electrolyle batteries - safeiy requirements for

IEC 62619:2017 |industrial secondary lithium ion batteries

Alkaline or non - acidic electrolyte secondary batteries - large capacity

IEC 62620:2014 |secondary lithium ion cores and baneries for industrial use

General requirements and test methods for renewable energy storage

IEC 61427-1:2013|batteries and battery units - part 1: photovoltaic off - grid applications

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wyglgdac nastepujgco:

“ Dopuszcza sie zastosowanie konteneréw 20-stopowych typu ‘High Cube’ (20"HC).
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Przejd? w tryb sterowania recznego. taduj baterie z mocg znamionowg az do stanu
petnego fadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=95%)

Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecig). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.
Rozpocznij roztadowanie baterii z mocg znamionowa. Roztadowuj baterie az do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=5%).

Zapisz stan konicowy rejestru eksportowanej energii. Roznica stanu poczgtkowego i
koncowego wyznacza energie roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnosc uzytkowa.

Dodatkowe wymagania dotyczace magazynu energii:

najwyzsza jakosc

tatwa konfiguracja w systemach magazynowania energii z OZE
tatwy montaz instalacji

mozliwosci wspotpracy z roznymi inwerterami

uproszczone podtaczenie inwertera do instalacji magazynu
mozliwosc rozbudowy instalacji

mozliwos¢ montazu na zewnatrz

zabudowa kontenerowa — stopien ochrony nie nizszy niz IP54.

Parametry zainstalowanego urzadzenia musza byc potwierdzone przez Wykonawce aktualng

kartg katalogowa produktu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrow podczas prob ruchowych

dostarczonego systemu.

Lokalizacja ze wzgledu na zabezpieczenia ppoz.:

magazyn energii w technologii przeplywowej, ze wzgledu na gestoSc obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? musi by¢ zlokalizowany od granicy dziafki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 4 m lub 7,5 m (jesli na dzialce niezabudowanej
dopuszczona jest budowa budynku PM), a od budynkow sasiednich co najmnigj 8 m

(chyba, ze wieksza odlegtos¢ wynika ze specyfiki obiektu na sasiedniej dziatce),
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e magazyn energii w technologii litowo — jonowo — fosforanowej, ze wzgledu na gestosc¢
obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? musi byc zlokalizowany od granicy dziatki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 10 m, a od budynkow sgsiednich co najmniej

20 m (chyba, ze wieksza odlegtos¢ wynika ze specyfiki obiektu na sasiedniej dziatce).

Zaleca sie, aby napiecie robocze wszelkich elementéw SME nie przekraczato 1000V, co pozwoli
zaliczy¢ system do instalacji niskonapieciowych. Utatwi to montaz, pomiary i eksploatacje

systemu przez osoby posiadajgce podstawowy zakres uprawnien SEP.

Wymagania dotyczace posadowienia

Wykonawca wybierze odpowiedni sposéb posadowienia SME uwzgledniajgc przede wszystkim:
e sposob zabudowy, rozmieszczenie, wymiary i mase magazynu energii
e dopuszczalny sposob mocowania konstrukgji.

Preferowanym sposobem posadowienia SME jest ustawienie konteneréow na kostce. Projekt

posadowienia musi uwzglednia¢ wymagane przepisami instalacje odgromowe i uziemiajgce.

Wymagania dotyczace inwertera

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji instalacji.
Wymagania dla inwertera VRFB:

1. Wspdtpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggta praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

2. Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z  ptynnie  regulowanym
wspofczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>.

3. Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutow nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki muszg
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii VRFB.

4. Zakres napieciowy dla baterii DC: nie wezszy niz 0-70 V. Falownik musi zapewniac prace
od 0V ze wzgledu na koniecznosc wstepnego natadowania baterii przeptywowej, ktora

po wypetnieniu elektrolitem ma zerowe napiecie.
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10.

14,
12

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Znamionowa moc ciggla AC: min. 75 kVA.

Znamionowy prad AC (tacznie dla wszystkich modutow): min. 100 A.

Przecigzalnosc operacyjna: min. 125% pradu znamionowego AC przez min. 10 min.
Przecigzalnosc zwarciowa: min. 200%’ pradu znamionowego AC przez min. 0,5s.
Sprawnos¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (lub w przypadku deklaracji
sprawnosci niezaleznie dla modutow DC/AC: nie nizsza niz 98%, DC/DC: nie nizsza niz
97%). Sprawnos¢ mierzona wg metodologii CEC (California Energy Commission).
Poziom harmonicznych pragdu THDi < 3%.

Dopuszcza sie zastosowanie inwertera, ktorego poziom harmonicznych pradu THDI
wynosi <5% z zastrzezeniem, ze dostawca otrzyma na takowy warunki przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz nie zaktoci on pracy pozostatych urzadzen przytgczonych
do sieci Zamawiajgcego. Ewentualne koszty naprawy nieprawidtowosci wynikajgcych z
zainstalowania inwertera obcigzajg Wykonawce.

Doktadnos¢ regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci.

taczna masa: nie wieksza niz 200 kg®.

taczne wymiary: nie wieksze niz 800 x 800 x 2055 mm (szer. x gteb. x wys.).

Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

Zabudowa wewnatrz kontenera SME.

Wymagania dla inwertera LFP:

: 3

Wspotpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciagta praca przy napieciu w zakresie £10%

napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

’ Dopuszcza sie zastosowanie falownikow o nizszej wartosci pradu zwarciowego z zastrzezeniem, ze Wykonawca
wykaze zdolnosc do prawidiowe]j koordynaciji zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych systemu.

® Dopuszcza sie zastosowanie falownikow o wiekszej masie z zastrzezeniem, ze faczna masa wszystkich modutow
nie przekracza 1000 kg.
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2. Mozliwosc pracy wyspowej na wydzielone odbiorniki z zapewnieniem napiecia 3x400V,
z tolerancja +10% i czestotliwosci 50Hz z tolerancjg +5%.

3. Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z plynnie  regulowanym
wspolczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>,

4. Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutow nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki musza
posiadac ilosc wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii LFP.

5. Zakres napieciowy dla baterii DC: wymagany zakres napie¢ musi umozliwia¢ wspotprace

z zaproponowang baterig w zakresie od SOC=0% do 100%, rekomendowany nie wezszy

niz 670 — 860 VDC .

Znamionowa moc ciggfa AC: min. 280 kVA.

Znamionowy prad AC (lgcznie dla wszystkich modutéw): min. 400 A.

Przecigzalnosc¢ do 110% pradu znamionowego AC przez min. 1 min.
p

0o N e

Przecigzalnos¢ zwarciowa: min. 200%” pragdu znamionowego AC przez min. 0,5 s.

10. Sprawnos¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (sprawnos¢ mierzona w
znamionowym punkcie pracy).

11. Poziom harmonicznych pradu THDi < 3%.

Dopuszcza sie zastosowanie inwertera, ktorego poziom harmonicznych prgdu THDI
wynosi <5% z zastrzezeniem, ze dostawca otrzyma na takowy warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz nie zaktoci on pracy pozostalych urzgdzen przylgczonych
do sieci Zamawiajgcego. Ewentualne koszty naprawy nieprawidtowosci wynikajacych z
zainstalowania inwertera obcigzajg Wykonawce.

12. Doktadnosc regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

13. Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci w obwodzie DC/DC lub niskiej czestotliwosci miedzy
falownikiem a siecia.

14. taczna masa: nie wieksza niz 3000 kg (umozliwia stosowanie dwoch lub trzech modutow

o masie do 1000 kg).

? Dopuszcza sie zastosowanie falownikow o nizszej wartosci pradu zwarciowego z zastrzezeniem, ze Wykonawca
wykaze zdolnosc do prawidlowej koordynacji zabezpieczen przeciazeniowych i zwarciowych systemu,
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15. taczne wymiary: nie wieksze niz 2400 x 800 x 2055 mm (szer. x gleb. x wys. ).
Preferowana zabudowa modutéw falownika w szafach typu rack.

16. Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

17. Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

18. Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

19. Zabudowa wewnatrz kontenera SME.
Dopuszcza sie mozliwosc zastosowania rozwigzan réwnowaznych. Parametry zainstalowanego
urzadzenia musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu. Inwertery
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow technicznych zgodna z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Falowniki powinny zostac zlokalizowane wewnatrz kontenera wraz z odpowiadajacymi im

bateriami.

Wymagania dotyczace uktadu sterowania i monitoringu EMS

Wymagana jest instalacja dodatkowego analizatora parametrow sieci na przytagczu baterii.
Analizator musi posiadac zdolnos¢ do integracji z istniejacym systemu SCADA. Zamawiajacy nie
dysponuje rozwigzaniem typu VirtualServer(VPS) i nie istnieje mozliwosc wykorzystania tego
rozwigzania do uruchomienia aplikacji EMS. Szczegoty dotyczace integracji zostang uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na etapie projektu budowlanego.

SME musi by¢ wyposazony w system sterowania EMS zapewniajacy nastepujace tryby pracy:

e Harmonogram —mozliwy do zdefiniowania odgornie dobowy cykl pracy w postaci zbioru
par punktow godzina-moc,

e Bilansowanie OZE — automatyczne dazenie do osiggniecia zerowego bilansu energii na
przytaczu obiektu do sieci (w tym trybie cata nadwyzka energii z instalacji PV powinna
by¢ magazynowana, a w przypadku niedoboru energii z PV do zasilenia odbiornikow
energia ta powinna byc czerpana z magazynu),

e Dwukierunkowy straznik mocy — automatyczne ograniczanie mocy pobieranej i
oddawanej do sieci SN z mozliwoscig niezaleznego zdefiniowania zadanych poziomow
mocy,

e Sterowanie z systemu nadrzednego — mozliwos¢ odczytywania i wykonywania komend

odebranych z systemu nadrzednego poprzez zewnetrzny interfejs komunikacyjny,
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e Tryb inteligentny — wyznaczanie harmonogramu pracy magazynu energii biorgc pod
uwage optymalizacje kosztu energii w horyzoncie dobowym (zaplanowanie na kolejne
24h strategii tadowania/roztadowania SME z uwzglednieniem predykcji przebiegu
obcigzenia i produkcji energii z PV) poprzez maksymalizacje konsumpcji wiasnej energii
zinstalacji PV oraz tzw. arbitraz cenowy (wykorzystanie rdznicy kosztu energii w czasie).

Dla kazdego z powyzszych trybow EMS musi posiadac algorytmy optymalizujace prace
magazynu pracujgcego w ukfadzie hybrydowym tj. wyznaczac rozdziat mocy chwilowej
pomiedzy dwie zainstalowane technologie bateryjne biorgc pod uwage ich dostepna moc, stan
natadowania, sprawnosc, zywotnosc cykliczng a w trybie inteligentnym takze przewidywany
bilans energetyczny.

EMS musi komunikowac sie z analizatorem parametrow sieci, ukladem BMS baterii oraz z
falownikiem i monitorowac¢ w czasie rzeczywistym parametry energetyczne instalacji.
Minimalne parametry: (SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac, f, cosfi, ostrzezenia i btedy
falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS).

EMS musi posiadac zdolnos¢ wewnetrznej archiwizacji parametrow pracy SME. Wymagane jest
przechowywanie minimum rocznej historii parametrow SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac,
f, cosfi, ostrzezenia i btedy falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS z rozdzielczoscig czasowa
nie dluzsza, niz 5 minut. Preferowana jest forma bazy danych lub plikéw CSV. Archiwum musi
by¢ dostepne za posrednictwem sieci Ethernet.

EMS musi posiadac zewnetrzny interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS TCP,
zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane informacji. Zewnetrzny interfejs musi zapewniac
mozliwos$c¢ odczytu monitorowanych parametrow oraz zmiane trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi posiadac lokalny panel operatorski (bezprzewodowy ekran zbiorczy) z graficznym
interfejsem uzytkownika w postaci ekranu dotykowego lub aplikacji dziatajgcej na komputerze
PC, kontrolujgcy prace magazynu energii, za pomocg ktorego mozna odczytac aktualne
parametry oraz dokonac zmian trybu pracy i jego nastaw. Wymagana jest mozliwosc obstugi z
poziomu budynku szpitala.

EMS musi by¢ otwarty na rozbudowe magazynu energii o kolejne moduty o parametrach
opisanych powyzej lub rownowaznych.

System sterowania musi byc zabezpieczony systemem zasilania ciggtego z min. 4-godzinnym

podtrzymaniem w przypadku zaniku napiecia w sieci pradu przemiennego.
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Wymagania dotyczace integracji z istniejgcymi systemami

Magazyn ma zostac¢ wigczony do szyn niskiego napiecia wewnetrznej sieci zasilajgcej o napieciu
znamionowym 3x400V. Punktem przytaczenia jest rozdzielnica nn zlokalizowana w stacji
transformatorowej.

SME musi mie¢ mozliwosc sterowania wylgcznikiem 0,4 kV w polu transformatorowym stacji
SN/nn. Zabudowa i sterowanie wytacznikiem 0,4 kV wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy.
Miejsce przylaczenia i sposob zabezpieczenia zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca na etapie projektu budowlanego.

SME musi spetnia¢ wszystkie wymagane polskim prawem wymagania dotyczace przylaczania
urzadzen do sieci niskiego napiecia. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na zadanie wszelkie
wymagane przez OSD na etapie przytaczania dokumenty i certyfikaty.

Wykonawca dokona przytgczenia magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami

przylaczenia.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac
istniejacy uktad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wlasny koszt i wtasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik

bezposredni dwukierunkowy.

Instalacja piorunochronna

Dla planowanej instalacji nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa. Na etapie projektu nalezy
dobra¢ klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowa dla projektowanej instalacji
i przytaczy¢ do istniejacej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie potgczenia
wykonac jako spawane lub $rubowe, a miejsca spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farba antykorozyjna.

Nowe odcinki zwodow poziomych wykonac z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowa¢ wolnostojace maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami
ochronnymi wszystkich elementow.

W celu wyrownywania potencjatow nalezy zapewnic galwaniczna ciggtosc potaczen wszystkich
metalowych elementow, a przede wszystkim:

e polgczenie konstrukcji miedzy soba
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e pofaczenie konstrukcji z gruntem

e polgczenie gruntu ze zwodami pionowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowac w
nastepujgcych miejscach:

e w miejscu przylaczenia rzeczowej instalacji do instalacji wewnetrznej

e przy inwerterze po stronie DC

e przy inwerterze po stranie AC

e przy magazynie energii elektrycznej (przy kazdej baterii).
Koniecznosc zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy

poszczegolnymi elementami systemu.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowq i zwarciowg dla systemu magazynowania energii elektrycznej nalezy
zapewnic  poprzez zastosowanie  roztgcznikow  bezpiecznikowych  z  wkiadkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytacznikéw instalacyjnych o
odpowiedniej charakterystyce. Elementy systemu muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemow magazynowania energii elektrycznej i muszg byc przystosowane
do pracy na napieciu 1000 V DC.

Prady znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobrac po dokonaniu konfiguracji instalacji

w tancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi byc uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W  ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaC nastepujace srodki
bezpieczenstwa:

e stosowanie urzagdzen w |l klasie ochronnosci
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w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiescic je w
dodatkowej zamykanej obudowie

e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

e w obrebie budynku prowadzenie przewodow pod tynkiem lub w ostonach

e stosowanie kabli i przewodow DC z podwajna/wzmocniong izolacjg

e stosowanie sie do zalecen producentéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.
wykonywania potgczen uziemiajgcych)

e wykonanie instalacji w sposéb umozliwiajacy jej odtaczenie za pomoca przycisku p.poz.

11.4. Wykornczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazyc do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejacych obiektow. W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodnic¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wigkszym niz
wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonaweca i jest on zobowigzany do ich usunigcia

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

11.5. Zakoriczenie prac budowlanych

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnos$ci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materialéw oraz resztek materiatow wykorzystanych, usunigcie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunigcie innych

odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatnigcie otoczenia.
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11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

= urzadzenia oraz armatura - minimum 5 lat gwarancji

= inwerter DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji

= moduty bateryjne

o minimum 5 lat gwarancji,

o Gwarancja pojemnosci. Magazyn po osiggnieciu deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowej (ktérekolwiek zdarzenie nastgpi pierwsze) musi
zachowac deklarowang wielkos¢ pojemnosci uzytkowej (bateria VRFB musi
zachowac 90% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 20 000 cykli, bateria LFP
musi zachowac 80% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 5 000 cykli).

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc¢ fabrycznie nowych elementow
0 parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i
serwisu producentow, importerow i dostawcow.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytulu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowig wiasnosc osoby trzeciej, albo jezeli s3 obcigzone prawem osoby trzeciej

- majg wade zmniejszajacg ich wartosc¢ lub uzytecznos¢ wynikajgcg z ich przeznaczenia, nie
posiadaja wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub

komorki/dziatu/departamentu, uzytkujacej wyroby objete gwarancja jak najszybciej po
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ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamacji” wykonany przez Zamawiajacego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do
dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca
dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacii
technicznej.

Gwarancja jest wyfaczng gwarancja udzielana Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zastosowania sankcji wynikajacych z zapisow zawartych we wzorze umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby producent urzadzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskie].

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentow:

- oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
- karty katalogowe producentéw w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.

11.7. Wymagania dotyczace warunkdw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

11.7.1. Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogolnych

budowy.
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11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

11.7.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosc zanika moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

11.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzierl pracy i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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11.7.5. Wymagania dotyczace ochrony wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg Czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przefozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji i urzadzen zastanych w miejscach, w ktorych beda realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Nadzdr inwestorski i Zamawiajacego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z

likwidacja szkody i przywroceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia, ktory opracuje.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby | urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad
fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

jakoéci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
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Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:
* pozytywne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujgcych norm
» karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiadac dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny byc oznaczone wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktorych zgodnosc z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wlasciwymi normami lub
specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang
przez producenta, z udziatem lub bez udzialu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z
wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami  okreslonymi  w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajace wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z materiatami nalezy

dostarczyc stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.

11.7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
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zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag, za jakosc
zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wfasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczyé wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robot zwigzanych z koniecznoscig
odfaczania zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrodio energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pradotworczy).
11.7.11. Wymagania dotyczace badari i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosc materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, urzadzen |
robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za przeprowadzenie procedur majacych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w
Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych. Nalezy zarejestrowac
magazyn energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow. Operator systemu

przesytowego (OSP) prowadzi rejestr magazyndw energii elektrycznej przytaczonych do sieci
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przesytowej stanowiacych jej czesc lub wchodzacych w skiad jednostki wytworczej lub instalacji
odbiorcy koncowego przytgczonej do tej sieci. Wpisowi do Rejestru podlegajg magazyny energii
elektrycznej o lacznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW. Nalezy rowniez ztozy¢ wniosek
o okreslenie warunkow przytaczenie instalacji magazynujacej energie elektryczng do operatora
sieci i zalgczyc do niego wszelka dokumentacje opisujaca parametry magazynu — taczng moc
zainstalowanej energii, pojemnos¢ nominalng oraz sprawnosc cyklu jednokrotnego petnego
fadowania itp. Podpisanie umowy bedzie poczatkiem prac projektowych i budowlanych dla
inwestycji. Do 30 dni wynosi okres wydania warunkow przytgczenia w przypadku magazynow

podtgczanych do sieci o napieciu znamionowym do 1 kV.

11.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikow Zamawiajgcego |

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

* odbior dokumentacji projektowe;j

odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

odbiory czesciowe

odbior koncowy

odbior pogwarancyjny.
11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowe;

Odbior dokumentacji projektowe] polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystgpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
dokumentacje projektowa w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi przepisami.
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11.8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru

robot dokonuje Nadzor inwestorski.

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeéciowego robdt dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot

dokonuje Komisja Odbiorowa.

11.8.4. Odbior korcowy

Odbior koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbiér ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér korcowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzér inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru koncowego.
Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci  wykonania robdét z  Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacia
projektowg, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajacych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
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Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentow na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
11.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych

W umowie,

11.8.6. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$c zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

13.0%wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Wiascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica
Sp. z 0.0. w Zgbkach. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0. w Zgbkach oswiadcza,

7e posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamowienia powinien byc zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

— Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbioérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy
zharmonizowane 2z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (t. j. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkow uzyskania i
przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz
obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym zradle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowiazujgcych

przepiséw, przy czym Wykonawca ma obowiazek stosowac sig do przepisow technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gofych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Woyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe]

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

Wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w

niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz

zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
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zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadac bedzie za
bezpieczenstwo 0sob trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robét) az do daty odbioru koricowego oraz zapewni, aby organizacja robot byfa
prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.

Wymagania wobec dotychczasowego doswiadczenia Wykonawcy/Projektanta:

e Wykonawca powinien posadowic i przylaczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii litowo-jonowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kWh,

e Wykonawca powinien posadowic i przyfgczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii przeptywowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Wykonawca powinien posadowic i przylaczy¢ przynajmniej jeden magazyn energii
ztozony z wiecej, niz jednej technologii magazynowania energii o tacznej mocy nie
mniejszej, niz 50 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jeden bateryjny magazyn energii o
mocy nie mniejszej, niz 100 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kW,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jedng instalacje, w ktorej magazyn
energii wspotpracuje z instalacja PV o mocy nie mniejszej, niz 100 kW,

e Wykonawca powinien wykona¢ przynajmniej jedng modernizacje  stacji
transformatorowej,

e Wykonawca powinien posiada¢ w swoich zasobach kierownika robot elektrycznych
posiadajgcego przynajmniej 8 lat doswiadczenia,

e Wykonawca powinien posiada¢ w swoich zasobach projektanta posiadajgcego
przynajmniej 8 lat doswiadczenia w pracach projektowych,

e Udokumentowane doswiadczenie w realizacji systemow zarzadzania energig
wspotpracujacych ze hybrydowymi uktadami zasilania (tj. zawierajacych co najmniej:

przytacze do sieci publicznej niskiego napiecia, lokalne odbiorniki energii, minimum
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jedno zrodlo energii o mocy min. 100 kW i minimum jeden magazyn energii o mocy min.

50 kW).
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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 7 do SWZ
znak sprawy DZP.26.29.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogélnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danveh (RODO) informujemy, Ze:

)

3)

4)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki:

Administrator wyznaczy!l Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ kontaktowac w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych 2za posrednictwem poczty elekironicznej:
iod@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progdéw unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postgpowan powyzej progdéw unijnych;

Dane osobowe moga by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktorymi administrator zawarl umowe w zwigzku z realizacja uslug na
rzecz administratora (np. kancelaria prawng, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem.
zleceniobiorcg Swiadezacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda réwniez osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowej:

Maja Panstwo prawo uzyskac kopi¢ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamOwien realizowanych w ramach projektow (np. wspétfinansowanych ze $rodkow Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

Przyshuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.
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Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Oswiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy

Wykonawca:

1) oswiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacije
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111z 8.4.2022, str. 1);

2) o$wiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 5l
rozporzadzenia 833/2014;

3) oswiadcza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktérym

mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 oraz rozdz. V ust. 3 pkt 2 SWZ.

ZabKEL dNia conmnssnaimsmimaizns

(podpis Wykonawcy)



