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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociagowe]j rozdzielczej
wykonywanej z rur PE. Inwestycja prowadzona begdzie w obrebie nr 0002 Podmokle Mate w dziatkach
nr 509/1; 512/1; 513/1; 513/6; 550/2; 550/32; 551; 552/1; 552/5; 553/1; 712/3; gmina Babimost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na budowe sieci wodociggowej jak wyzej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociagowej z rur PE.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan
sprzetowych, wymagan dotyczacych transportu, wykonania rob6t, przedmiaru i obmiaru rob6t oraz
sposobu odbioru.

Szczegbtowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robdt i dokumentacji projektowe;:

- przeprowadzenie prac przygotowawczych, oznakowanie robdt, dostarczenie materiatow,
- roboty ziemnie, umocnienie 1 odwodnienie wykopu,

- budowa i przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami

- montaz nadziemnych hydrantéw ppoz., zasuw kotnierzowych,

- badania i pomiary,

- po wykonaniu prac technicznych przywrdécenie terenu do stanu przed budowa

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji w obrebie 0002 Podmokle Mate, dziatki nr 509/1; 512/1; 513/1; 513/6;
550/2; 550/32; 551; 552/1; 552/5; 553/1; 712/3; gmina Babimost.
Dziatki stanowiag wtasno§¢ Gminy Babimost, Zarzadu Drég Powiatowych i oséb prywatnych.

Teren, w ktérym uktadana bedzie sie¢ wodociggowa stanowi gruntowe pobocze drogi i tereny
nieurzadzone ktére po wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
zarzadce.

Jezdnia drogi powiatowej pokryta jest ptytami betonowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. Sie¢ wodociagowa - liniowa budowla przeznaczona do doprowadzenia wody do celéw bytowo-
gospodarczych.
1.5.2. Zasuwa - urzadzenie do zamykania doptywu wody.
1.5.3. Hydrant - urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdér wody z gtéwnych przewoddéw sieci
wodociggowej. Hydrant posiada zawor i ztacze do weza, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz
przeciwpozarowych. Rozréznia si¢ hydranty: uliczne (na sieciach zewnetrznych): nadziemne, podziemne,
wewnetrzne (szafkowe lub wnekowe - na wewnetrznych instalacjach przeciwpozarowych budynku).
1.5.4. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.
1.5.5. Przecisk (przepych) - zabudowa rury stalowej w podiozu gruntowym przeszkody poprzez wcisk
za pomocg maszyny do wiercen poziomych.
1.5.6.Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.
1.5.7. Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewngtrzna ochrona dla rury przewodowe;j,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych.
1.5.8 Rura przeciskowa (przepychowa) - rura stalowa dla wykonania przejscia.
1.5.9 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla ustawienia maszyny
przewiertowe;.
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1.5.10 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla kontroli parametréw
koncowych przecisku.

1.5.11. Horyzontalny przewiert sterowany - sterowany system ukladania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.5.12. Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza
z gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

1.5.13. Rura ostonowa - rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguly nie jest rurg przewodowa, a jedynie
ochrona dla niej.

1.5.14. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, Stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

1.5.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.16. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.5.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.19. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.5.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.24. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych
z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.25. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.26. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materiatéw oraz za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, dokumentacja kosztorysowas,
uzgodnieniami z Zamawiajacym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstgpstwa
powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
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Materialy i wyroby dostarczone na budow¢ do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzgdne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bgda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktérego prowadzone bgda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie tacznosci telefoniczne;j,
5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy ich na wtasny koszt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed
ich rozpoczgciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
iilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢
do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

O stosowac sie¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 89 poz. 880, zm. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079)

O stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz.627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

O stosowac si¢ ustawy z 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dziennik Ustaw z 2013r., poz.21) zgodnie
z ktéra Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroS$cie informacji
o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce
przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie,

O stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (D. U. Nr 100, poz. 1085)

O podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0os6b lub wtasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoS$cia powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terendw zieleni.
Wszelkie prace zwiazane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — Dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okres$lenia odpadéw, ktére powinny byc
wykorzystywane w celach przemyslowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do rob6t bedg miaty aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatléw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.6.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable etc. Przed rozpocz¢ciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wtiascicielami instalacji 1 urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, ktére maja by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bgdzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni 1 ustgpéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowy, to dopuszczalne
jest korzystanie przez Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywac wytacznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegblnoSci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty —,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa

z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw

(Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)
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O Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczny podczas prowadzenia robot.
W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)

O Rozporzadzenia MOSZNIiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 begdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktdre uzgadniajac dokumentacj¢ postawity
taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.
1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t z wilascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzadem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgca w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i in. urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Insp. nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacje ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
i demontaz urzadzen zwiazanych z organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie
umowne;j.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materialy, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna majacy istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zalacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujace ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdét.

Calo$¢ dostarczanych materialéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacja budowlang.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych witadz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Eksploatacja zrdédel materialéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania roboét

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujace materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materialow, m.in.:
2.5.1. Rury i ksztattki z PE
— rury ci$nieniowe PE @110x10,0mm SDR11, PN16 (sie¢)
— rury ci$nieniowe PE @50x3,0mm (przytacza)
— rury ci$nieniowe PE ?#32x2,0mm (przytacza)
2.5.2. Ksztaltki zeliwne
— trdjnik zeliwny @150/100mm; @100/100mm; @100/80mm
— tuleje jednokotnierzowe dn100
— kolnierze stalowe do tulei kotnierzowych
2.5.3. Armatura z zeliwa sferoidalnego
— zasuwy wodociggowe, zeliwne z obudowami i skrzynkami @100mm; @80mm;
2.5.4. inne materialy
— stupki stalowe i tabliczki do oznakowan
— piasek/zwir na podsypke i obsypke
— tluczen/kruszywo
— drewno iglaste - budowlane
— taSma z tworzywa sztucznego ze $ciezka metalizowang
— betonowe bloki oporowe ustawiane przy trdjnikach oraz zmianach trasy w planie. Zgodnie
z dokumentacja projektowa bloki oporowe typowe do wykonania blokéw oporowych
1 podporowych oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sa umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odlamu gruntu nie wolno skladowa¢ materialéw.
2.6.1. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6.2. Materialy wodociggowe

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40 °C.

Rur z PE i RC nie nalezy nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wysoko$¢ stosu uktadania rur do 1,5m; wyzsze uktadanie moze powodowaé nacisk na
kielichy i powodujac ich deformacje. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych
grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.
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2.7. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
InZyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggowych sieci zewn¢trznych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochdd skrzyniowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— zespot pradotworezy przewozny 10 kVA

— urzadzenie do wykonywania przeciskéw pod drogami (tzw. ‘kret’).

— urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

3.3. Sprzet do wykonania sieci wodociggowych

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet:
- koparka przedsigbierna,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- zgrzewarka do rur,
- szlifierka katowa,
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- dzwig samochodowy,

- podnos$nik widlowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- urzadzenie do przecisku "kret"

- komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczna,

- Dbetoniarki,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych.

- zurawie,

- wibratory,

- zamkni¢cia mechaniczne - korki, lub zamkni¢cia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
$rednic kanaléw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i
ptukania.

- drobny sprz¢t podreczny,

- elektronarzgdzia
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do przewozenia materialéw beda stosowane nastepujace zmechanizowane §rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialéw bedzie dokonywane
z zachowaniem §rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez InZzyniera.

4.2. Transport materiatéw sypKkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
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stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéow i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny przy uzyciu wozka
widlowego lub recznie przy dowozie matych ilo$ci o $rednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dlugos$ciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu rura nie moze wystawac wigcej niz 1m.

Roztadunki urzadzen i materiatéw do 100kg recznie, do 250kg sprzetem mechanicznym recznym,
powyzej 250kg sprzgtem typu dzwig samochodowy.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzac roboty w pasie drég nalezy zastosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w uzgodnieniu z ich
zarzadcg, zgodnie z warunkami wydanymi przez:
» Gming Babimost.

» Zarzad Drég Powiatowych
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5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
InZynierowi.

Wytyczenie trasy sieci wodociaggowej w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z jego wytyczeniem powinien
by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne
znajdujace sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ dokladnie oznakowane w terenie.
Wytyczenie trasy sieci powinno odbywac si¢ przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na
te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy szkice wytyczenia trasy wodociagu podpisane
przez geodete, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg robdt dopuszcza si¢ wytyczenie
trasy odcinkami.

Budowa projektowane;j sieci wodociggowej w wiekszos$ci przebiegac bedzie w gruntowym poboczu
drogi gminnej i w nieurzgdzonym terenie oséb prywatnych w wykopie otwartym. Sie¢ uktadana bedzie
z rury PE PN10 wiaczonej w drodze gminnej do istniejacego wodociagu.

Odcinkowo sie¢ wodociagowa utozona bedzie w pasie drogi powiatowej pod betonowa jezdnig oraz
pod gminng asfaltowa $ciezka rowerowa.

W pierwszym kroku nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg projektowanych rur
wodociggowych a nastepnie przystapi¢c do wykonywania wykopéw. W przygotowanym uprzednio
wykopie ulozy¢ rurociag z rur PE taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy zasypa¢ wykopy,
uzupetni¢ ew. ubytki w nawierzchniach drég, odtworzy¢ istniejace przed przystapieniem do prac odcinki
drogi (komory przewiertowe), utozy¢ zdemontowane krawezniki, itd. itp.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

5.2.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowacé pas rob6t oraz ustawic znaki drogowe
i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie rob6t wykopy powinny
by¢ na biezaco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymogi normy oraz Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

UWAGA na przebiegajace poprzecznie i réwnolegle do budowanej rury wodociaggowej przewod
gazowy gsl110, gs160mm. Prace w poblizu sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ 5 cm.

Roboty montazowe rurociggdéw powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotno$ci normalnej
wzglednie w wykopach odwodnionych. Mozna stosowac¢ trzy metody odwodnienia:

1. metoda powierzchniowa,

2. metoda ulozenia pod strefa kanalowa drenazu poziomego w obsypce zwirowe;j

z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych,

3. wykonanie studni depresyjnych lub zastosowanie igtofiltrow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN -68/B-06050

5.2.2.a wykopy wykonane przy uzyciu koparek przedsigbiernych o poj. tyzki 0,25m? z odlozeniem

ziemi na odktad
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5.2.2.b r¢eczne wykopy w gruncie kat III z odtoZzeniem ziemi na odktad; dno wykopéw powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
5.2.2.c wszystkie przewody podziemne napotkane po trasie wykonywanego wykopu nalezy
podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob zapewniajac ich ciagla eksploatacje
5.2.2.d przed zasypaniem wykopu nalezy zdemontowa¢ konstrukcje podwieszen kabli i rurociggéw
5.2.2.e zasypanie wykopéw spycharkami
5.2.2.f zasypanie wykopow przy pomocy spycharek tacznie z zageszczeniem, zasypanie wykopow
przeprowadza si¢ w etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

— po probie szczelnosci ztacz i rur kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen

— zasypanie wykopéw warstwami co 20cm z jednoczesnym zageszczeniem

— wykonanie nasypéw zgodnie z wymogami normy BN-72/8932-0,1
W terenach zielonych jezeli przekrycie przekracza 4.0m obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia zaggszczenie
winno wynosi¢ 0,85.

5.2.3. Montaz sieci wodociagowej
W oparciu o Dokumentacje Projektowa i zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wiaczenie
projektowanej sieci nastagpi w miejscu wiagczenia do istniejacej sieci.

5.2.3.a przed potaczeniem projektowanej sieci nalezy istniejacy odcinek przy wiaczeniu wyczyscié
1 udrozni¢,
5.2.3.b podsypka z piasku pod rurociagi o grubosci 10cm,
5.2.3.c podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywatla na nim jedng czwartg swojej
powierzchni,
5.2.3.d sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE @110x6,6mm PNI10, tgczonych metoda
zgrzewania elektrooporowego,
5.2.3.e montaz rurociagéw z rur PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nalezy zwracaé
baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly si¢ do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na
tatwos¢ ich montazu moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastgpnie juz polaczony odcinek utozy¢
w wykopie. W przypadku, jesli nie wykorzystuje si¢ catej dtugosci rury, lub potrzebne sa krétsze jej
odcinki, rury mozna cig¢ na zadane dlugosci (ksztattek nie wolno cig¢). Utozony odcinek rury, po
uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét
obsypke uzupetnia si¢ do 30cm)
5.2.3.f podigczenie sieci wodociggowej do istniejacego rurociggu. W miejscach gdzie zachodzi
koniecznos$¢ zmiany materialu z tworzywa na zeliwo, nalezy zastosowac: tuleje kotnierzowe z luznym
kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo przy rurociggach z PE,
5.2.3.g przewody i ksztaltki PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych, montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszona elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C
5.2.3.h montaz zasuw typu ,,E” z obudowg o $r. 100 i 80 mm i skrzynka uliczng montowane na
rurociggach PE. Zasuwy oznakowac¢ tabliczka orientacyjng wg PN-B-09700 zamontowana na
ogrodzeniu lub stupku,
5.2.3.i montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych o $r. @80mm,
5.2.3.j montaz zasuw typu ,,E” z obudowag o $r. 100 i 80 mm i skrzynkg uliczng montowane na
rurociggach PE. Zasuwy oznakowa¢ tabliczka orientacyjng wg PN-B-09700 zamontowana na
ogrodzeniu lub stupku,
5.2.3.k montaz rur ochronnych o srednicy 200 mm
5.2.3.1 trasg¢ przewodu wodociggowego w terenie trwale i widocznie oznakowac i zabezpieczy¢, sie¢
oznakowac tasmg plastikowg koloru niebieskiego o szerokosci 40 cm, tasme utozy¢ 30 cm nad siecia,
5.2.3.m obsypka rurociggéw gr. 20 cm ponad wierzch rur,
5.2.3.n pod zasuwy i tréjniki, kolana stopowe do hydrantu zamontowa¢ betonowe bloki oporowe.
Skrzynki do zaséw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi obudowami.
5.2.3.0 préba wodna szczenosci sieci wodociggowej zgodnie z wymogami PN-92/B-10735,
5.2.3.p dezynfekcja i jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j,
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5.2.3.q po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci rury mozna
zasypac. Przed zasypaniem ziemig sie¢ nalezy poddaé przegladowi technicznemu w obecnosci
przedstawiciela — dostawcy wody,

5.2.3.r nawierzchni¢ drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi,
5.2.3.s po wykonaniu sieci wodociggowej wykona¢ pomiary geodezyjne oraz mape powykonawczg.

Wszystkie roboty objete projektem wykonawczym nalezy wykonaé wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym
technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych i wykonaniu préby szczelnosci nalezy zasypac
wykopy, uzupetni¢ ew. ubytki w nawierzchniach drog, odtworzy¢ istniejace przed przystapieniem
do prac odcinki drogi, utozy¢ zdemontowane krawezniki.

5.2.4. Przejscia pod drogami i przeszkodami

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzi¢ przewody
metoda przekopu otwartego - nalezy przy tym zachowaé glebokos$¢ przykrycia co najmniej 1,4 m.
W wiekszosci trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod torami, drogami o intensywnym ruchu,
pod rowami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposéb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu lub przeciaganiu pod
przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, PVC lub PE o S$rednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Przewdd moze by¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $Scianki rury ostonowej) potozenie ztacz.

Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem
(zarzadzajacym) obiektu.

Przy wykonywaniu przej$s¢ metoda przewiertéw lub przekopoéw otwartych wprowadzenie
przewodéw wodociaggowych do rur ochronnych wykona¢ za pomoca obejm systemu INTEGRA lub
rownowaznymi. Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ za pomoca manszet rOéwniez systemu
INTEGRA Iub réwnowaznymi.

Ilo$¢ ptoz wynika z dtugos$ci rury przeciskowej i zaktada si¢ je w odlegtosci 0,15 m od poczatku
i kofica rury oraz co 1,50 m wewnatrz.

5.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

= Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektows, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czes$¢ II Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zasadami sztuki budowlane;j

= Przed przystapieniem do robét szczegdétowo zapoznaé si¢ z trescig wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowac

= Uzyska¢ zgode wlasciwego urzedu na wejscie w pas drogowy

= Scisle przestrzega¢ przepiséw BHP oraz ppoz. obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji

= Podczas wykonywania rob6t w poblizu stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowan z rurociggami — zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ i1 zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem

= QOdstepstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta prowadzacego.
Wszystkie wymiary 1 przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie
stwierdzenia niezgodnos$ci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze
wzgledu na pézniejsze zmiany wymiarOw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora
opracowania.

= W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je
zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

= Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét

= Po zakofczeniu robét, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdéw oraz robét
z czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i illo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegblnych elementéw robdét,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosSci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ wykonanych robét i uzytych materialtéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegétowymi ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét .

6.5. Badania i pomiary sieci wodociagowej

6.5.1. Roboty ziemne
Przeprowadzenie kontroli i sprawdzenia odwodnienia korpusu ziemnego, ktére polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwroéci¢ na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.5.2. Sie¢ wodociagowa
Przeprowadzenie sprawdzenia i kontroli:
— rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw wodociggowych,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia rurociagu,
— ptukanie wodociagu,
— dezynfekcja,
— préba szczelnosci.
6.5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + Scm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé * Scm,
— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci zgodny z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza si¢:

Dziennik budowy — jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza by¢
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t winny by¢ czynione na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

= dokumenty wchodzace w sktad umowy
= pozwolenie na budowe (zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia)
= protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
= instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
= protokoty odbioru robdt
= opinie ekspertéw i konsultantéw
= korespondencja dotyczaca budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem

= rysunki robocze
= aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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= dokumentacja powykonawcza
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Jednostka obmiarowa

® rury w metrach [m]

= armatura w sztukach [szt.]

= préba w metrach biezacych [mb]

= podkiadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej —
w metrach kwadratowych [m?]

* wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegaja nastg¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy roboét

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
- recepty 1 ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia
- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z projektem budowlanym i ST
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badafh i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cale zadanie

Cena ryczattowa winna obejmowa¢ peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji
i ztaczonego przedmiaru roboét i specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte
W umowie.

Przedmiar robdt nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy, nie bedacy podstawa opisu
przedmiotu zamdéwienia i obliczenia ceny ryczaltowej oferty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajoéw robét lub cena
ryczattowa winna obejmowaé¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem danej jednostki lub catego
zadania
Koszty zorganizowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu.
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe

jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych §wiadectw.

1.
2.

3.

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. poz. 2351)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)
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