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Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU 

CENTRUM OBŁUGI PLACÓWEJ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 

ZAMBROWIE”.  

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

SST-01 B.01.00.00 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE 

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane 

w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 

iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.  

 

1.3.Zakres Robót objętych ST  

Zakres Robót obejmuje rozbiórkę/wyburzenie istniejących zabudowań na terenie powstającego 

budynku oraz budowę gminnego ośrodka zdrowia w technologii murowo-żelbetowej 

w m. Kobylin i dotyczy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 

1.4.Określenia podstawowe  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

- Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

- Obiekt małej architektury;  

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  

b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  
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Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;  

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego:  

— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;  

— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;  

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 

o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 

z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  
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Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu.  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji.  

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte 

do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 

w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatętechniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN).  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru 

– wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania 

wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć 

poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, 

wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren  

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 

jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 

projektową należy podać w formie jednostkowej .  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

— Dostarczoną przez Zamawiającego;  

— Sporządzoną przez Wykonawcę;  

W skład dokumentacji wchodzi:  

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego 

w dokumentacji przetargowej;  

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 

Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną ( + szkice 

polowe),  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót.  

 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami  

Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST.  

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne 

z  Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu  budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
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dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

a w szczególności:  

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których będzie zatwierdzona 

przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót.  

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  

a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

— możliwością powstania pożaru;  

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z:  
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— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  

 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 407).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  

 

1.5.13.Wycinka zieleni  

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiającego.  

Wykonawca nie uwzględni w Cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew.  

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako 

roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenażem.  

Koszty z tym związane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, 

których dotyczą te roboty przygotowawcze.  

 

2.MATERIAŁY  
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Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 

2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 

5/00 r. poz. 53.)  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

 

2.1.Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w umowie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU 

CENTRUM OBŁUGI PLACÓWEJ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 

ZAMBROWIE 

0.12 
 

 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki:  

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.  

 

3.SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  

· BHP;  

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót;  

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, kruszyw itp.;  

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom;  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
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Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.  

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie 

umownej.  

 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 

i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3.Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.4.Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 

jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. 

  

6.5.Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);  

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

— Polską Normą lub  

— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. 

U. 98/99).  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w SST.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

 

6.8.Dokumenty budowy  

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu)  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 

Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;  

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

Robót;  

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;  

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach;  

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;  

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót;  

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  

Projektowej;  

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót;  
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· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót  

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał;  

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ;  

· inne istotne informacje o przebiegu Robót ;  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się;  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska;  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót ;  

b) Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki 

Obmiarów.  

c) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru.  

d) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 

dokumenty:  

· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;  

· protokoły przekazania Terenu Budowy;  

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

· protokoły odbioru Robót;  

· protokoły z narad i ustaleń;  

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

· operaty geodezyjne;  

· korespondencję na budowie;  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.  
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót.  

 

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b) odbiorowi częściowemu;  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne);  

· Recepty i ustalenia technologiczne;  

· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  

· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);  

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;  

· Sprawozdanie techniczne;  

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  

· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;  

· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;  

· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego;  

· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;  

· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;  

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana 

i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).  

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.  

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  

· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
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· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy;  

· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren  

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  

· Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki 

socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  

· Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  

· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT;  

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją 

przedmiotu Umowy.  

9.2.Zaplecze Zamawiającego  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie 

do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.  

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach 

wynagrodzenia jednostkowego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr  

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 

z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).  
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).  
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania w ramach 

zadania: „TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU 

CENTRUM OBŁUGI PLACÓWEJ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 

ZAMBROWIE”.  

W skład ww robót wchodzą:  

- Izolacje powłokowe:  

- Izolacja odwiertów po nadmuchu  

 

- Izolacje termiczne:  

- Izolacja stropodachu nadmuchowym granulatem wełny mineralnej  

 

 

1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne.  

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupy Klasy Kategorie Opis  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są:  

Izolacja części podziemnych budynku masami bitumicznymi:  

- Roztwory asfaltowe  

- Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana 

Papa termozgrzewalna podkładowa 

Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z włókna szklanego, gramatura min. 

160 g/m2 

. Od strony wierzchniej pokrycie drobnoziarnistą posypką mineralną. Strona spodnia 

zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Gr. papy min. 4,00 mm  

Mineralne elastyczne zaprawy uszczelniające.  

- Izolacje termiczne ścian i stropów 

Do izolacji termicznych stropodachu należy stosować:  

- granulat wełny mineralnej 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 

w budownictwie.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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Transport i przechowywanie wg ST-0 - „ Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach 

państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających  

b) narzędzia ręczne  

c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym.  

Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie 

bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 

Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 

warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 

ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1 Izolacje powłokowe  

Zakres robót przygotowawczych  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia.  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 

sucha, równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  

d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%.  
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e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.  

g) Powłoki poziome powinny być połączone z powłokami pionowymi w sposób ciągły  

 

Niezależnie od rodzaju, podłoże powinno być:  

- stabilne – nie może odkształcać się podczas użytkowania np. pod wpływem nacisku  

- całkowicie suche – osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.  

- wysezonowane – musi mieć odpowiednio długi czas na osiągnięcie pełnej wytrzymałości oraz 

unormowanie wilgotności i skurczu  

- nośne - oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. resztek powłok malarskich 

i środków antyadhezyjnych, słabych tynków, tłustych plam itp.  

 

Zakres robót zasadniczych  

Masy izolacyjne bitumiczne powinno być nakładane w co najmniej dwóch cyklów roboczych. 

Po przygotowaniu podłoża (nośne, suche, pozbawione resztek deskowań, tłuszczów i farb) 

masę izolacyjną nanosić w ilości ok. 1,5 kg/m2. Drugą warstwę nanosić, gdy pierwsza powłoka 

już związała (po ok. 48 godz.)  

Świeżą powlokę należy przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.  

 

 

5.2 Izolacja z granulatu wełny mineralnej  

- Prace montażowe zawsze należy zacząć od pomiarów rozstawu w świetle między ażurowymi 

ściankami nośnymi dla płyt korytkowych. 

- Nadmuch wykonywać w odzieży ochronnej, zabezpieczającej skórę i drogi oddechowe 

- Wykonać warstwę o łącznej grubości 25 cm 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w  

ST-0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne  

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.  
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b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe:  

W m2 mierzy się:  

- powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 0.00 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi  

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

- po przygotowaniu podkładu pod izolację  

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

 Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie jakości materiałów  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.  

- Sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,  

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:  

- Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
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- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.  

- Rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów itp.  

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, 

a w dylatacjach krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 

rozerwania lub ścięcia , ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  

Odbiór izolacji termicznej poziomej  

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.  

- Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.  

- Płyty powinny ściśle do siebie przylegać.  

- Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.  

- Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

Odbiór robót impregnacyjnych (odgrzybieniowych)  

Wszystkie preparaty biobójcze (i ogniochronne) powinny być zaksięgowane w książce 

magazynowej.  

Kontrolę robót odgrzybieniowych przeprowadzić należy na bieżąco w trakcie wykonani robót, 

każdorazowo przy zakończeniu pewnego etapu robót oraz przy odbiorze ostatecznym.  

Wszelkie szczegóły dotyczące wykonania robót należy notować w dzienniku budowy, wpisując 

je w oddzielnych pozycjach niż roboty budowlano-montażowe.  

Czynności technologiczne:  

- Posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzącego z demontażu oraz jego 

przygotowanie do wykonania impregnacji  

- Przygotowanie preparatów do impregnacji biobójczej, ogniochronnej oraz 

przeciwwilgociowej  

- Wykonanie impregnacji biobójczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowej  

Przy odbiorze robót impregnacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę, czy impregnacja 

została wykonana dwukrotnie. Do naprawy i wykonania ponownych uzupełnień należy 

przystąpić dopiero, gdy drewno uzyska wilgotność stanu powietrzno-suchego (co najmniej 

18%)  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2 wykonania izolacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze – lub równoważna 

2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania – lub równoważna 

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno – lub równoważna 

4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej – lub równoważna 

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. – lub równoważna 

6. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) – lub równoważna 

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. – 

lub równoważna 

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. – 

lub równoważna 



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU 

CENTRUM OBŁUGI PLACÓWEJ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 

ZAMBROWIE 

1.8 
 

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 

mocowania płyt termoizolacyjnych. – lub równoważna 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989r.  

11. WTWiORB – Zeszyt 422/2006 – ITB Warszawa 2006  

12. WTWiORB – Zeszyt 407/2005 – ITB Warszawa 2005  

13. WTWiORB – Zeszyt 408/2005 – ITB Warszawa 2005  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 


