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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0.

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg sanitariatéw na poziomie parteru, przebudowg
wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki
plastycznej w budynku Centrum Ksztatlcenia Zawodowego w Tczewie przy ul.
Sobieskiego 10a.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski.

Nadzoér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogdélne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé



ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



= Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzer uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowaé Nadzér Inwestorski i
Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

= Roéwnowaznos$s¢é norm i zbioréow przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Réznice pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zrédta uzyskania materiatéw - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie
koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materialdbw do rob6t montazowych - wyroby do robdt
montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujag mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzoér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

* Przechowywanie i skladowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Nadzoér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczng, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.



Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢é do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢é te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniefh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

* Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoly odbioru robodt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét - W zaleznosci od ustalerr odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi korncowemu.

= Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= Odbiér koncowy robét.
Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru kohcowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

= Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiarow kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych prob i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokolty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,



instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowej.

Warunki umowy i wymagania ogolne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6ét montazowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p.
zm./

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p. zm./

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr
223, poz. 1459,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciw. zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030./



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl.
/Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004,
Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/
PN-EN-ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania”.

PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 13790 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow”

PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania i chtodzenia”.

PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

PN-EN12098:2002 — Sterowanie systemami grzewczymi.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji, konserwacji i
obstugi.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.
PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-1SO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN-1717 - Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu.
EN 12502-3 - Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzgcych wode. Czes¢ 3.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



= PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

= PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce

=  PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony

= PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 3: Napraw konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne

= PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i IV,

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

» (Oddziatywania ogoélne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

=  Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

=  Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan
technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby
Wiezienne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetlnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA



1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowiej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg sanitariatdbw na poziomie parteru, przebudowg wentylacji
technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie :

= przebudowe sanitariatdw na poziomie parteru budynku,

= montaz podgrzewaczy wody cieptej w fazienkach na poziomie piwnicy,

= przebudowe wentylacji technologicznej pomieszczenia spawalni,

= przebudowe wentylacji technologicznej pomieszczenia obrdbki plastyczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem
zmian akceptacje Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajacego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2. Uzyte materiaty

2.1. Przebudowa sanitariatow

= umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z potpostumentem bez otworu przelewowego,

= umywalka porcelanowa 55x66 dla 0s6b niepetnosprawnych mocowana na $rubach z pétpostumentem
bez otworu przelowowego,
= jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojaca, wyposazona w gtowice ceramiczng,



= miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych — zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa
samonosna, sptuczka 6 - 9I, pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym,

= miska ustepowa - zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 - 9l
pneumatyczny zawér odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym,

= miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych — zestaw do montazu przySciennego, rama stalowa
samonosna, sptuczka 6 - 9I, pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

= pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5¢cm x 56¢cm x 36¢m, doptyw z gory, natynkowa sptuczka ciSnieniowa,
odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy,

= elektryczny podgrzewacz wody o mocy 2kW i pojemnosci 10dm3, 230V

= wpust podiogowy DN 75 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej,

= kran DN20.

2.2. Przebudowa wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni

Centrala filtracyjna

= Urzadzenie centralne o zwartej konstrukcji z wewnetrznie zainstalowanym wentylatorem oraz blokiem
filtrow,

wydajno$¢ urzadzenia centralnego - 17280 m3/h ( z falownikiem),

ilos¢ wktaddw filtrujgcych w urzgdzeniu centralnym - 12 szt,

taczna powierzchnia filtracyjna urzadzenia centralnego - 240 m?,

stopien oczyszczania urzadzenia centralnego - > 99,99%,

maksymalne zuzycie pradu - 15kW,

metoda czyszczenia filtréw - dysza rotacyjna zasilana sprezonym powietrzem,

sterowanie systemu z wewnatrz za pomoca ekranu dotykowego,

dwa pojemniki na pyt, kazdy o pojemnos$ci 192 litréw, pojemniki sterowane pneumatycznie.

Ramiona odciagowe

dtugo$¢ ramion 3 m, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg nosna,

ramie zachowujace ustawiong pozycije,

ssawka ramienia z mozliwo$cig obrotu w zakresie 360 stopni,

gtowica ssawki z wewnetrzng przepustnica ,

gtowica ramienia z dodatkowym kapturem, zwiekszajgcym pole oraz ilo$¢ odsysanego dymu,
Srednica ramienia odciggowego - 150 mm.

Stot szlifierski

= wymiary : szeroko$¢ 1010mm, gteboko$¢ 1000mm, wysoko$¢ 1700mm,

= wylot powietrza : DN250,

= dwa boczne odchylane $cianki umozliwiajace szlifowanie dtugich elementéw,
= szuflada na zuzel,

= ukfad zasysania z pod blatu i ze Sciany tylnej stotu.



Stot do ciecia plazma

= wymiary : szeroko$¢ 1000mm, gtebokos¢ 800mm, wysoko$¢ 800mm,
= wylot powietrza : DN160.

Separator iskier

= $rednica DN560mm,
= pojemnik osadowy o pojemnosci 30L,
= podpory do ustawiania,

Rurociagi

= rury z ocynkowanej blachy z fabrycznie montowanymi uszczelkami,
= klasa szczelnosci D.

Kabiny spawalnicze

= zastony spawalnicze z wtopionymi zatrzaskami do ich faczenia,
= Kkonstrukcja kabin z rur calowych montowanych na stupkach kotwionych do podtoza.

2.3.Przebudowa wentylacji technologicznej w pracowni obrébki plastycznej

Stot kowalski
= st6t wyposazony w dwie kotliny z precyzyjng regulacja sity nawiewu,
= stdt wyposazony w wentylator trojfazowy,
= wymiary stotu : dlugos¢ 1600mm, szeroko$¢ 610mm, wysoko$¢ 750mm,
= moc wentylatora : 0,55kW,
= masa stotu : 180kg.

= wymiary okapu : dtugo$¢ 2000mm, szerokos¢ 900mm, wysoko$¢ 800mm,
= zasilanie 230V,

= moc wentylatora 118W,

= wydajnos¢ wentylatora 0,22m?/s.

System odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin wykonany ze stali szlachetnej. Ponad dachem komin wykonany bedzie jako
dwuscienny izolowany termicznie. Srednica wewnetrzna projektowanego systemu odprowadzania spalin powinna
wynosi¢ 500mm. Wyrzut spalin wyprowadzi¢ ponad sasiednig pota¢ dachowa. Nie stosowa¢ nad wyrzutem spalin
daszkow. System spalinowy montowac trwale do przegréd budowlanych na elementach systemowych. Przejcie

przez strop pomieszczenia zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do pomieszczenia wilgoci.



3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne". Materiaty mogg
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementéw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robot. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznac za niezgodng
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST. W szczeg6Inosci obejmuja;

= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowosci wykonania Robét

= kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i norm.

6.0 . ODBIOR ROBOT

6.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepine;j,
instalacje wyptukano, napetiono wodg i odpowietrzono,
dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na goraco w ruchu
cigglym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:



- projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcije obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach STWIORB, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine".
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 442-1:1999 Grzejniki.
Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badah PN-EN 442-
2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badari PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1(2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 - 5.



