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zatgcznik nr 5 do SWZ
- Wzér Umowy -

UMOWANR ......oeiiieiane 12021
zawarta w dniu ................. 2021 roku w Katowicach
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,
w trybie podstawowym
pomiedzy

Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach przy
ul. Krasinskiego 14 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803,
postugujgcg sie numerem NIP: 6342072945 oraz numerem REGON: 27343728300000, zwang w
dalszym ciggu Umowy Zamawiajgcym, ktérg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu — Janusz Olesihski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto — Poklewska

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strong

0 nastepujgcej tresci :
§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nieruchomos¢ potozona ul. Dziatkowej, Kwiatowej i Przyjaznej
w Katowicach, na dziatkach oznaczonych numerami 3464/55, stanowi wilasnosé
Zamawiajgcego oraz ze posiada ostateczng decyzje Prezydenta Miasta Katowice Nr RBDEC
1834/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg
Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z najwyzszg
starannoscig zapoznat sie z zakresem prac i robdot, miejscem prowadzenia prac, jego
otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania
Umowy (w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, wzorem
Umowy oraz pozostatymi dokumentami zamdwienia), jak réwniez ze odbyt wizje lokalng.
Wszelkie uwagi odnosnie kompletnosci, spojnosci i sprzecznosci zostaty przez Wykonawce
wyjasnione za pomocg pytan do SWZ, na ktére Wykonawca otrzymat satysfakcjonujace go
odpowiedzi, co potwierdzit sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. W
szczegblnosci Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegétowo z ksztaltem i
charakterem terenu budowy wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami
geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy, materiatéw,
sprzetu i urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi
procedurami  administracyjnymi  zwigzanymi z  realizacjig = Przedmiotu = Umowy,
zapotrzebowaniem Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energie,
transport, wode i inne ustugi. Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do
zadnego z dokumentéw oraz okolicznosci i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach
poprzedzajacych, sg one petne, kompletne, niesprzeczne i spdjne i pozwalajg na prawidiowe
wykonanie i terminowe ukonczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg by¢ wziete
pod uwage na pézniejszym etapie tylko i wytacznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze,
ze przy dofozeniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ ich przed podpisaniem Umowy i
ztozeniem oferty pod warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie zachowac najwyzszy standard wykonania Umowy.
Wykonawca jest Swiadomy, ze mogg zosta¢ na niego natozone kary umownej w wysokosci
okreslonej w Umowie. W szczegdlnosci sposob zastrzezenia oraz wysokosé kar umownych
uwzglednia okolicznos¢, ze zastrzezone kary umowne stanowig system, ktéry ma na celu
zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzan umownych i unikniecie wykonania jedynie
niektérych zobowigzan lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczegdlnosci
Strony potwierdzaja, ze dla wysokosci kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jakg moze
ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sie profesjonalnie wykonawstwem robét budowlanych zgodnych z Przedmiotem
Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia nr ZP/1/2021,
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”
lub ,PZP”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce ,Budowie osmiu budynkéw jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej
(facznie 16 lokali mieszkalnych) wraz z infrastrukturg techniczng, budynkami
garazowymi, budynkami gromadzenia odpadéw, przy ul. Dziatkowej, Kwiatowej i
Przyjaznej w Katowicach, wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu: drogami
dojazdowymi i miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, zjazdami,
chodnikami, zielenig, ogrodzeniem, wykonaniem instalacji zewnetrznych i przytaczy
(wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
oraz instalacjg ttoczng), instalacji zewnetrznych elektrycznych, teletechnicznych i gazu,
wraz z przetozeniem kolidujacych sieci teletechnicznych.”
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest:

a) Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych przekazanymi przez Zamawiajgcego - Zatgcznik nr 3 do Umowy.

b) Specyfikacjig Warunkéw Zamodwienia (zwang dalej: SWZ) (wraz ze wszystkimi
zatgcznikami oraz odpowiedziami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi na
pytania wykonawcow zadane w trakcie postgpowania) - Zatacznik nr 1 do Umowy.

€) niniejszg Umowa,

d) Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zatgcznik nr 2 do Umowy.

e) Kosztorysem szczegotowym sporzgdzonym przez Wykonawce - Zatacznik nr 11 do
Umowy.

f) Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce -
Zalgcznik nr 4 do Umowy.

Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce i
dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana w
choc¢by jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy
dwa dokumenty wskazujg na roézng ilos¢ lub jakosé¢ jakichkolwiek elementéw, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy
zdecyduje inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na pismie (pod rygorem
niewaznosci). W celu unikniecia watpliwosci Strony przyjmuja, ze przedmiary opublikowane
przez Zamawiajgcego majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie definiujg zakresu
Przedmiotu Umowy. W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygna¢ (zgodnie z powyzszymi regutami)
sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujgca bedzie kolejnosc
dokumentéw tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed
dokumentami o wyzszych numerach.

Kosztorysy Wykonawcy bedg mialy zastosowanie wytgcznie w celach zwigzanych z
rozliczeniem robét niewykonanych, zaniechanych, robdét dodatkowych lub zamiennych, jak
réwniez w sytuacji odstgpienia od Umowy.

W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca znajdzie jakikolwiek
btad, sprzecznos¢, brak lub niescistos¢, ktdrych nie dato sie wykry¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamodwienia, Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia ich
wykrycia poinformuje Zamawiajacego wraz z przekazaniem propozycji rozwigzania.
Uchybienie powyzszemu 3-dniowemu terminowi powoduje, ze Wykonawca nie bedzie mogt
powotywaé sie na takie okolicznosci (jakiekolwiek btedy, sprzecznosci, braki lub niescistosci)
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w przysztosci i nie bedg one stanowity podstawy do wydtuzenia terminu realizacji Umowy lub
zwigkszenia wynagrodzenia.

6. Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie prowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach okreslonych w ust. 2 oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz normami (PN i EN).

7. Wszelkie roboty, ktore byty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej,
b) nie zostaty ujete w SWZ,
C) nie zostaly zgloszone Zamawiajagcemu na etapie postepowania o udzielenie
niniejszego zamdwienia,
d) koniecznos¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich
norm, zasad sztuki budowlanej,
- wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy nie bedg wchodzity w zakres roboét dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie stanowig
rozszerzenia Przedmiotu Umowy, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac
i naktadéw w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy o
zamoéwienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp na
zasadach opisanych w § 19 oraz § 20 niniejszej Umowy.

§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona wielobranzowe projekty wykonawcze w
petnym zakresie (Zamawiajacy nie posiada projektdw wykonawczych), jak rowniez wszelkie inne
opracowania wskazane oraz niewskazane w Umowie oraz SWZ, a niezbedne do petnego
zrealizowania Przedmiotu Umowy (zwane dalej: Dokumentacja projektowa Wykonawcy).
Wielobranzowe projekty wykonawcze sporzadzone przez Wykonawce obejmowac bedg réwniez
projekt wykonawczy przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, zewnetrznych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji gazu i usuniecia kolizji istniejgcych sieci wraz
z uzyskaniem odpowiednich pozwolen oraz uzgodnien z gestorami tych sieci.
Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
szczego6towej inwentaryzaciji miejsc objetych pracami projektowymi i budowlanymi.
Dokumentacja projektowa Wykonawcy musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg przekazang przez
Zamawiajacego, stanowigcg zalgcznik nr 3 do Umowy. Z mozliwoscig wprowadzenia przez
Wykonawce - po uzyskaniu wyraznej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajacego — zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
wytgcznie w sytuacji gdy proponowane przez Wykonawce zmiany spowodujg obnizenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub skrocenie terminu wykonania Umowy. Wprowadzenie w/w
zmian odbywa sie na wylgczny koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do
sporzgdzenia odpowiedniej dokumentacji oraz pozyskania wszelkich zgdd, uzgodnien, pozwolen,
decyzji oraz wszelkich innych niezbednych dokumentéw. Zmiana moze zostaé wprowadzona
wytgcznie po podpisaniu przez Strony pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
Dokumentacja projektowa Wykonawcy winna byé na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym w trakcie narad koordynacyjnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia informacji
dotyczacych postepu prac nad projektem.
Wykonawca bedzie zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego, na wlasny koszt i ryzyko, uzyskac
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych i posiadaczy
nieruchomosci, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Zamawiajgcym. W
takim samym zakresie Wykonawce obcigza koszt i obowigzek pozyskania wszelkich zgdd,
uzgodnien, pozwolen, decyzji i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do realizaciji
Dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz Przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa Wykonawcy powinna zawieraé wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia wraz z ostateczng i prawomocng decyzjg zamienng o pozwoleniu na budowe (jesli
bedzie wymagane). Zamawiajacy zastrzega jednak, iz przed ztozeniem wniosku o zamienne
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pozwolenie na budowe (jesli bedzie wymagane) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
wykonang Dokumentacje projektowg Wykonawcy Zamawiajgcemu do akceptacji.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami opracowanej Dokumentacji
projektowej Wykonawcy.
W ramach Dokumentacji projektowej Wykonawcy Wykonawca sporzadzi rowniez dodatkowo:
a) informacje o BIOZ,
b) projekt organizacji terenu budowy i zaplecza
c) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét w zakresie, w ktérym nie zostata
opracowana przez Zamawiajgcego,
Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢é uzgodnione z Zamawiajacym
przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Sporzadzona Dokumentacja
projektowa Wykonawcy zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji i odbioru. w
nastepujacej ilosci egzemplarzy:
1) projekt wykonawczy pdf. - 2 egz. wersji papierowej
2) projekt wykonawczy dwg. - 1 egz ptyty CD.

Odbiér Dokumentacji projektowej Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
przekazania Dokumentacji projektowej Wykonawcy (lub jej czesci) Zamawiajacemu. W celu
unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze akceptacja oraz odbior
Dokumentacji  projektowej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z  jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za prawidlowg realizacje Przedmiotu Umowy, ktory musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego (stanowigca
zalacznik nr 3 do Umowy), z zastrzezeniem ust. 4, w szczegdlnosci, Wykonawca nie moze
powotywaé sie wzgledem Zamawiajagcego na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej Wykonawcy zawierajgcej jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek
odstgpien od dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy ponownego wykonania Dokumentacji projektowej
Wykonawcy oraz ponownego wykonania robét budowlanych, w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg przekazang przez Zamawiajacego. Ewentualne odstgpienie od dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego (w tym w zakresie zgodnym z niniejsza Umowa)
musi by¢ poprzedzone wnioskiem Wykonawcy (w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci),
zatytutowanym ,WNIOSEK O WYRAZENIE ZGODY NA ODSTAPIENIE / ZMIANE W
STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO” i musi zawiera¢ w szczegodlnosci:

a. dokfadny opis proponowanych odstgpien / zmian

b. skutki finansowe tych odstgpien / zmian:

i. na etapie realizacji rob6t budowlanych
ii. na etapie eksploatacji Przedmiotu Umowy po zakohczeniu realizacji Umowy
c. informacje czy zmiana bedzie miata wptyw na termin zakohczenia realizacji Umowy
d. wskazanie pierwotnego elementu dokumentacji projektowej, odnosnie ktdrego
Wykonawca postuluje zmiane

Przekazywana Dokumentacja projektowa Wykonawcy nie moze narusza¢ praw 0sob trzecich, a
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszen Wykonawca zobowigzany bedzie do
poniesienia catkowitej odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j.
Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem Dokumentacji projektowej Wykonawcy m.in. z
uzgodnieniami Dokumentacji projektowej Wykonawcy, uzyskaniem aktualnych podkfadéw
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych, wypisow z ewidencji gruntéw, kopii map
geodezyjnych, uzgodnien ZUDP (jesli okazg sie niezbedne), niezbednych dokumentéw,
ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkéw realizacji ponosi Wykonawca.
Jesli realizacja Umowy wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji
zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie dziatania w tym
zakresie oraz koszty bedg poniesione przez Wykonawce.
Koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego (stanowigcej
zalacznik nr 3 do Umowy) lub w Dokumentacji projektowej Wykonawcy, wynikltych na etapie
realizacji robdét budowlanych bedzie kazdorazowo zgtaszana Zamawiajgcemu oraz
Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
sprzeciwic sie zmianie powiadamiajgc o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty otrzymania informacji o koniecznosci wprowadzenia zmian. W przypadku
uzasadnionego i ztozonego w w/w terminie sprzeciwu Strony podejmg niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu przez Wykonawce, uzgodnienia w celu
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wypracowania optymalnego rozwigzania i wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej lub
Dokumentacji projektowej Wykonawcy.
W ramach Dokumentacji projektowej Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢
wykonczenia wnetrz lokali:
a. wykonczenie scian i sufitdw tynkami przygotowanymi do malowania
b. montaz $cian dziatlowych z ptyt gipsowo kartonowych z wypetnieniem weing,
c. montaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, taczniki, punkty oswietleniowe zakohczone
kostka),
d. wykonanie wylewek,
e. podejscia instalacyjne wody i kanalizacji zaslepione, umozliwiajgce montaz urzgdzen
przez kupujgcego
(UWAGA: wszystkie przewody instalacji wody i kanalizacji nalezy prowadzi¢ w
$cianach i posadzkach sposéb niewidoczny)
W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowg stanowigcg zatgcznik do SWZ w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
3) projekt budowlany -1 egz.
4) projekt przetargowy -1 egz.
5) specyfikacje techniczne i przedmiary robét - 1 egz.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego oraz
z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

§4

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy izgtoszenia do odbioru
koncowego kompletnego i prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w
terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (zwanym dalej; Termin zakonczenia
realizacji Umowy).
Termin zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile w
tym terminie zakonczone zostang wszelkie proby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac
budowy zostanie uprzagtniety, a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru koncowego,
pod warunkiem ze odbidr ten zostanie pozytywnie dokonany. W przypadku odmowy dokonania
odbioru koncowego, ze wzgledu na niezakonczenie prob lub sprawdzen, robot czy prac lub
istnienie w nich wad limitujgcych, zgtoszenie gotowosci nie bedzie uznane za skuteczne i
powodujgce dotrzymanie Terminu zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy). W takim
wypadku Terminem zakonczenia realizacji Umowy bedzie termin tego zgtoszenia gotowosci do
odbioru, ktére doprowadzi do skutecznego odbioru kohcowego.
Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi w terminie do 5 dni od daty przekazania placu budowy.
Co najmniej na 4 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdét, Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu zawiadomienie o0 planowanym terminie rozpoczecia robot, zatgczajgc
oswiadczenie Kierownika Budowy wraz z zatgcznikami wymaganymi przy zgtoszeniu
rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Co najmniej na 3 dni przed przystgpienie do wykonywania robot, Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu oraz Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego petny wykaz
pracownikéw, zgodnie z postanowieniami § 8.
Planowany przebieg realizacji robét zostat okredlony przez Wykonawce w propozycji
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF) ziozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy zweryfikuje
propozycje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wigzgce wskazowki
odnos$nie jego modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krotszym niz 7 dni) lub wyda
swojg akceptacje. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony przez Zamawiajacego) bedzie stanowit
zalacznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia HRF, ze wzgledu na
niewprowadzenie przez Wykonawce wskazéwek Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty wyznaczonej ha wprowadzenie wskazéwek przez Wykonawce.
Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos¢ realizowanych robét w odniesieniu do
terminébw zakonczenia gtdwnych robdot budowlanych wskazanych w  zaakceptowanym
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Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, ktérymi sg terminy zakonczenia wskazanych etapéw
robaot:

1) roboty ziemne,

2) fundamenty,

3) $ciany nadziemia,

4) stropy, schody,

5) dach - konstrukcja, pokrycie, obrdbki blacharskie,orynnowanie

6) izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdzwigkowe,

7) okna i drzwi zewnetrzne,

8) tynki i oblicowania

9) inne roboty wykonczeniowe,

10) elewacja,

11) roboty zewnetrzne,

12) instalacje elektryczne i teletechniczne, tv kablowej, ,

13) instalacje sanitarne wewnetrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepta), c.o.,gaz

14) urzadzenia instalacji wewnetrznych, wentylacja,rekuperacja

15) przylgcza wodociggowe i kanalizacji,

16) kanalizacja sanitarna i deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym i instalacjg ttoczna,

17) drogi, chodniki, miejsca postojowe,

18) uksztattowanie terenu, zielen, ogrodzenia, elementy matej architektury,

10. W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia

11.

12.

13.

14.

15.

termindw zakonczenia poszczegoélnych elementéw roboét, o ktérych mowa w ust. 9.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem technologii wykonywania robét, w sposéb
umozliwiajgcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia
realizacji Umowy, jak ianalize postepu i terminowosci realizowanych gtéwnych robot
budowlanych wskazanych w ust. 9.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie uwzgledniat koszty realizacji robét (zgodnie z
kosztorysami szczegdétowymi stanowigcymi zatgcznik nr 11 do Umowy) w ujeciu czasowym
zgodnym z przewidywang czestotliwoscig ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w § 14 Umowy.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w osiggnieciu termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w stosunku do rzeczywistego postepu
robot o wiecej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji HRF w terminie
do 7 dni oddnia wystgpienia rozbieznosci, oraz ponownego przedstawienia propozycji
zaktualizowanego HRF oraz programu naprawczego, tj. planu czynno$ci/dziatann w zakresie
zaangazowania srodkéw, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat lub zamierza podjgé w
celu dotrzymania Terminu zakonczenia realizacji Umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci zaleznych wytgcznie od Wykonawcy,
Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji propozycji zaktualizowanego Harmonogramu. Wytgcznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram moze stanowi¢ podstawe do weryfikacji
terminowosci wykonywania i rozliczania robot. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia tempa wykonywania robot zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez
Zamawiajacego HRF w terminie 1 miesigca od daty wystapienia zwtoki Wykonawcy (chyba, ze
Strony ustalg inny termin przywrécenia tempa). W przypadku nieprzywrocenia tempa w terminie 1
miesigca, Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od daty
nastepujgcej po uplywie miesigca przewidzianego na przywrdcenie tempa wynikajgcego z
ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od momentu
dowiedzenia sie o nich) informowania Zamawiajgcego o ewentualnych okolicznosciach, ktére
mogg spowodowaé niedotrzymanie jakichkolwiek terminéw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, przerwanie rob6t lub zmiane zakresu robot. Niedotrzymanie wyzej
wskazanego terminu powoduje, ze okolicznosci te nie mogg stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
pozniejszych roszczeh Wykonawcy (w tym o przediuzenie Terminu zakonczenia realizacji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy) lub uznania, ze niedotrzymanie,
przerwanie lub zmiana wywolane s3a okolicznosciami za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

Zmiany terminéw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nie mogg stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.
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16. Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy oceny wptywu przysziego wydarzenia i
okolicznosci na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Termin zakonczenia realizacji Umowy.
Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Umowy, jak
tez bedzie wykonywat polecenia Zamawiajagcego wydane w zwigzku z zaistnieniem takich
zdarzen i okolicznosci majgcych na celu unikniecie lub zmniejszenie ich skutkéw i wpltywu na
realizacje Przedmiotu Umowy.

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
Umowy;

Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej, zgodnie z § 3 ust. 17;

Zapewnienie statego nadzoru inwestorskiego;

Dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych w sposéb prawidtowy i terminowo czesci
Przedmiotu Umowy nadajgcych sie do odbioru (w szczegélnosci okreslonych w § 4 ust. 9);

Odebranie wykonanego w sposdb prawidtowy i terminowy Przedmiotu Umowy;

Terminowa zaptata za prawidlowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie;

Wspotdziatania z Wykonaweca przy wykonywaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1)
2)
3)

4)

Uczestnictwa w kazdej procedurze odbiorowej

Uczestnictwa w kazdym tescie lub prébie wykonywanych przez Wykonawce

Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreslony, nie
dtuzszy niz 14 dni. W takim wypadku umowny Termin zakohczenia realizacji Umowy
okreslony w § 4 ust. 3 ulegnie przediuzeniu o okres zawieszenia, chyba ze zawieszenie
wynika z okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Powyzsze nie wymaga
aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawieszenie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek roszczen,
w tym w szczegodlnosci roszczenia o zwrot kosztéw poniesionych w okresie zawieszenia,
kosztow ogoélnych budowy, kosztéw przestojéw oraz innych kosztéw poniesionych w
przesunigetych lub wydtuzonych terminach wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zabezpieczy wykonane prace oraz roboty na czas wstrzymania. Zamawiajgcy moze poleci¢
Wykonawcy zabezpieczenie wykonanych prac lub robdt na czas wstrzymania wskazujgc
sposéb zabezpieczenia oraz odpowiedni termin do ktérego zabezpieczenie ma zostac
wykonane

Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie wiecej niz 5 % w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1. Warto$¢ ograniczenia ustalona
zostanie na podstawie Kosztorysu szczegdtowego, stanowigcego zatacznik nr 11 do
Umowy. W takim wypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 1
ulegnie obnizeniu o warto$¢ ograniczenia. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i
realizowane jest poprzez wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego na pismie.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy nalezy:

1

2)

3)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy
oraz zapewnienie wtasnym staraniem i na wilasny koszt mediéw koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy,

wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowa, dokumentami
zamowienia, dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg
projektowg Wykonawcy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych, ofertg Wykonawcy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem
szczegotowym, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym ustawg Prawo budowlane

pokrycie kosztow:



4)
5)
6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)
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a) opracowania Dokumentacji projektowej Wykonawcy niezbednej do realizacji
Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci wielobranzowych projektéw wykonawczych),

b) zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiektach budowlanych i w poszczegdlnych
lokalach od czasu zamontowania licznikéw do czasu przekazania mieszkan
wyznaczonym przez Zamawiajacego lokatorom, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

c) ogrzewania budynkoéw dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania
ciepta do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom,
jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

d) energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania
licznikdbw administracyjnych do dnia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

przediozenia Zamawiajgcemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia Umowy,

spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie
dotyczgcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wlasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytaczenia innych niezbednych mediéw na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy oraz dbato$¢ o jego stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni o$wietlenie
terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy statej obecnosci pracownikéw ochrony
oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby),

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pézn. zm.),

opracowanie na koszt wtasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
budowy, w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas
realizacji Umowy,

poniesienie kosztéw wszelkich robdt przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
robot porzadkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we wtasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopodw i utylizacje ewentualnych odpadéw szkodliwych dla srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania oraz jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.
po0z.1219 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robot,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
przeprowadzenie na koszt wiasny wytyczenia geodezyjnego budynkoéw,
sporzgdzenie na wiasny koszt Swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do
dnia spisania protokotu odbioru koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajagcego w okresie obowigzujgcej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania scian, mostkéw termicznych,
itp.,
przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.611 z pdzn. zm) przez uprawnionego
geodete,
wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia



20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

27)

a)
b)
c)

d)
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i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatéw i standw poszczegdlnych licznikéw wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9 do Umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
Jnstrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania”, okreslajgcej warunki i zasady
eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzen i instalacji w nich zamontowanych,
w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejSciowych, prawidlowego utrzymania
instalacji, wlasciwego korzystania w wentylacji, itp. Instrukcja obstugi musi zawieraé rowniez
wyczerpujgce informacje na temat napraw i konserwacji, ze wskazaniem czynnosci, ktére
podlegajg i nie podlegaja naprawom i czynnosciom gwarancyjnym, jak réwniez wyrazne
wskazanie jakie czynnosci mogg spowodowac utrate gwarancji producenta wraz ze
wskazaniem wszystkich terminéw ewentualnych przeglgdéw gwarancyjnych lub serwisowych
koniecznych do dochowania celem utrzymania gwarancji producenta,
przekazanie Zamawiajagcemu w terminie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowej, w sktad ktérej winny sie znalez¢ co najmniej:

wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatéw uzytych do

realizacji Przedmiotu Umowy,

dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie

realizacji Przedmiotu Umowy,

pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni

drég, chodnikow, zieleni

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynkéw, drog i chodnikéw, elementéw matej

architektury i sieci)

ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robat,
poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniktych w trakcie realizacji Umowy,
rozliczanie Umowy wg wzoru i uktadu harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu realizacji Umowy nie pézniej niz w terminie 7
dni od daty dokonania odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy; w przypadku gdy Wykonawca
nie dotrzyma powyzszego terminu, Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosci
osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez
koniecznosci dodatkowego powiadomienia ani wezwania — w takim wypadku wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzet itd. pozostawione przez Wykonawce uznane zostang za odpady i
zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami dot. odpadéw,
wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ, przy czym
uzyte materiaty powinny by¢ o co najmniej srednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2020r.,p0z.215 z pdzn. zm), ktére bedg posiadaly stosowne dokumenty dopuszczenia do
obrotu w budownictwie,
przedktadanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajgcemu wnioskow o zatwierdzenie
materiatow i urzgdzen, ktére majg by¢ uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przynajmniej na
14 dni przed ich zamoéwieniem (nie pozniej jednak niz na 14 dni przed ich wbudowaniem, przy
czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiatu
lub urzagdzenia przez Zamawiajacego oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu
/ usuniecia z terenu budowy bez prawa do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub
odszkodowania od Zamawiajgcego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze
proponowane do wbudowania materiaty i/lub urzgdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego
(w szczegolnosci okreslone w dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych dokumentach
stanowigcych zatgczniki do Umowy). Wniosek odnosi¢ musi sie do wszystkich wymagan
Zamawiajacego, a opis materiatu lub urzadzenia musi zawiera¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego. Akceptacja wniosku materiatowego lub wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia
moze zosta¢ cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajgc wniosek Wykonawca nie przedstawit w
nim wszystkich informacji pozwalajgcych na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzgdzenia
z wymaganiami dokumentacji projektowej lub innymi wymaganiami Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia materiatu lub urzgdzenia na wiasny
koszt oraz ryzyko,
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zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw potrzebnych do wykonania
prébek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materiatdbw oraz dostarczenie
wymaganych prébek materiatow,

na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ na biezgco
w stosunku do materiatéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajgcy wyréb do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz.
i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w § 17 Umowy z tytutu naruszeh porzadku na
placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych protokotem z kontroli bezpieczenstwa i
higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ziozenie
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczehstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
z ruchem pojazdow,

dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni
lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, po jego wczesniejszym
uprzatnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego zwrotu terenu
budowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wytgcza dokonanie odbioru koncowego przez
Zamawiajacego),

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

niezwitoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci.
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami przekazywanym wraz ze zgtoszeniem gotowosci od
odbioru koncowego

uczestniczenie (obowigzkowo i punktualnie), przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz
Kierownika Budowy oraz Kierownikow robét (chyba, ze Zamawiajacy uzna ich obecnos¢ za
niekonieczng) w naradach technicznych oraz Radach Budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego. Narady techniczne organizowane bedg raz w tygodniu, badz w przypadku
braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opéznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem
prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiajacy moze
zwotywacé narady techniczne czesciej niz raz w tygodniu. Rady Budowy organizowane bedg raz
na miesigc, przy czym w sytuacji powstania opodznienia lub rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistym postepem prac, a postepem zakladanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, Zamawiajagcy moze zwotywaé Rady Budowy czesciej niz raz w miesigcu.
Zamawiajacy mogg wymagac¢ obecnosci konkretnych oséb (w szczegdlnosci wskazanych
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Kierownikow Robot) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ ich obecnos¢. W trakcie narad technicznych oraz Rad Budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo m.in.:
informacje o rzeczywistym postepie robét i prac
zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym
wyjasnienia niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz podjete, jak
réwniez proponowane do podjecia srodki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego
postepu do postepu zaktadanego
informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowo$ciach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na
ktére napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej narady
technicznej lub Rady Budowy
informacje o nieprawidtowos$ciach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgtoszonych podczas
poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich
usuniecia badz informacja, ze nie zostaly usuniete oraz uzasadnieniem przyczyny
informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w przysziosci
nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowa
i terminowa realizacje Przedmiotu Umowy
zestawienie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizaciji
Przedmiotu Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty budowlane, dostawy oraz
ustugi (w rozumieniu Ustawy PZP)
sporzagdzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej prac oraz rob6t (w formie papierowej i
elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
podczas odbiorow czesciowych oraz odbioru kohcowego, jak réwniez dofgczania jej do
Protokotéw Zaawansowania
opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym — edytowalnym (np.
.doc lub .docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dituzszym niz do 5 dnia miesigca
szczegotowego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesigcu
zawierajgcego w szczegolnosci:
pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas narad technicznych oraz Rad
Budowy w danym miesigcu (poprzedzajgcym ztozenie raportu),
informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych przez Wykonawce w
raportowanym okresie, w tym wykaz zmian w dokumentacji projektowej
informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postepie rzeczowym i
finansowym robdt w okresie raportowanym i narastajgco od poczatku realizacji prac i robot
(przeroby), wraz z dokumentacjg fotograficzng
informacje o zgodno$ci prac z terminami przyjetymi w zaakceptowanym Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, z informacjg o ewentualnych zagrozeniach w realizacji Umowy
dotyczace mozliwych opdznieh lub roszczen finansowych oraz ewentualnych opdznieniach
wraz z opisem przyczyn opOznieh i propozycjg planu naprawczego
stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw)
opis robot, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie
wykaz dokumentoéw zwigzanych z rozliczeniem Umowy m.in.:
i) wykazu odbioréw robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu wraz z kompletng
dokumentacjg zdjeciowg dotyczacg robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
ii) protokotéw odbioréw czesciowych
iii) Protokotéw Zaawansowania
iv) Swiadectw Ptatnosci
v) dokumentéw potwierdzajgcych zapfate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow
prewencyjne i / lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg lista istotnych spotkan oraz
dokumentow jakie powstaty w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia,
pisma, polecenia zmiany, itp.)
zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na witasny koszt
zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalno — technicznego terenu budowy (w tym
sanitariatéw), wraz z jej urzgdzeniami, dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
miejsc na skladowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetéw itp. Ponadto umieszczenia
tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, drég
dojazdowych, niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych do
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zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét i
prac oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji Umowy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé pomieszczenia zaplecza
budowy na wiasny koszt i wlasnym staraniem, jak roéwniez zapewni¢ odpowiednie
pomieszczenia na tym zapleczu dla Zamawiajgcego, projektanta sprawujgcego nadzér autorski
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego na wiasny koszt i wlasnym staraniem. Pomieszczenia dla
Zamawiajgcego, projektanta sprawujgcego nadzor autorski i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego muszg posiada¢ powierzchnie nie mniejszg niz 30 m? (kazde), wyposazenie
skfadajgce sie z ogrzewania, klimatyzacji, min. 4 biurek i 4 krzeset oraz 4 szaf z regatami
(zamykanych) oraz dostep do toalety oraz cieptej wody i prgdu. W ramach zaplecza budowy,
Wykonawca zapewni réwniez pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niz 30 m?, celem
odbywania narad technicznych, Rad Budowy lub innych spotkan, wyposazone w stét oraz
krzesta dla co najmniej 20 oséb

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ REALIZACJE

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ... tel.
........................................................................... , e-mall .............................. oraz
kierownikéw robot branzowych w osobach:

kierownik robot budowlanych: ... tel. e,
ye-mail .o

kierownik robot drogowycCh: .........cceeiiiiiiiiiii e Tl
pe-mail oo

kierownik robot sanitarnych: ... tel v
ye-mail .o

kierownik robot elektrycznych: ... tel. e
ye-mail oo

Wykonawca ustanawia projektantéw w osobach:
projektant w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej:

............................................. 10 PR < o 4 o -1 |
projektant w specjalnosci drogowej: ..........eeeeviiiiiie i tel
........................................... ye-mail oo,

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
................................................ tel e, €-Ma

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ........cooiiiiii tel. e , e-
mail ..o

Zamawiajacy nie dopuszcza sprawowania réznych funkcji (o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2)
przez te samg osobe, nawet w przypadku gdy posiada ona uprawnienia wymagane dla kazdego
Z tych stanowisk

Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego s3a:

roboty budowlane - ... tel. oo, , e-mail
roboty sanitarne: - ..........cooveiiiiiiii tel , e-mail
roboty elektryczne: - .........ccoooiiiiiiiii, tel. oo, , e-mail

tel e, se-mail ..o

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z technologia, jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z Umowg oraz dokumentacjg projektowa wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 4 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ztozong
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oferte Wykonawcy i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
Z naruszeniem ust. 8.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych badz zamiennych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
do trzech dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Nadzér autorski nad realizacja zamowienia bedzie prowadzony przez Architektoniczne Biuro
Projektow AB-PROJEKT Sp. z 0.0, 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 43 .

Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérzy beda reprezentowali
Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg i na ktérego rece skladane winny by¢ wszelkie
oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania Wykonawcy wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wytgcznie Zamawiajacy).
Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

Q) e , nr tel. , adres e-mail
b) , nr tel. L , adres e-mail
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie .................c.coieni, , nr tel.
................... , adres e-mail ..............................., ktory uprawniony bedzie do prowadzenia

spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktow z Zamawiajgcym (w tym Przedstawicielem
Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania os$wiadczen wiedzy Ilub woli
kierowanych do Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany kazdej z oséb, wymienionych w ust. 5, ust. 5 lub ust. 13,
jak réwniez zmiany podmiotu sprawujgcego nadzoér autorski, ktéra to zmiana nie bedzie
stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego
pisemnie. Strony dopuszczajg zmiang osoby wskazanej w ust. 14, ktéra to zmiana nie bedzie
stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce
pisemnie.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany oséb wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wytgcznie w
sytuacji wystgpienia zdarzen losowych takich jak: $mier¢, choroba, utrata uprawnien,
rezygnacja ze swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie
przez te osoby z petnionych obowigzkdéw. Inicjatorem zmiany moze by¢é Zamawiajacy (ktory
poleci Wykonawcy zmiane osoby, a Wykonawca dostosuje sie do tego polecenia nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od daty otrzymania polecenia Zamawiajacego) lub Wykonawca.
W przypadku konieczno$ci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajacemu propozycje osoby, ktéra ma zastgpi¢ osobe zmieniana, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ (jesli Zamawiajgcy
postawit stosowne wymagania w SWZ). W celu wykazania spetniania przez proponowang
osobe zdolnosci wymaganych przez Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
te same dokumenty dotyczgce proponowanej osoby, ktére zostaty wczesniej przedtozone dla
wykazania wymogéw Zamawiajacego dla osoby zastepowanej. Brak zgody Zamawiajacego
na proponowang osobe (w szczegodlnosci ze wzgledu na niespetnianie przez nig wymogéw
Zamawiajacego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjg¢ czynnosci wymaganych od osoby
zajmujgcej jej stanowisko, a Zamawiajacy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego
zakresu prac, ktéry dotyczy w/w osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do
kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie terminu
lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak réwniez odszkodowania). Wykonawca niezwlocznie
przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego,
projektantom sprawujgcym nadzér autorski, przedstawicielom Zamawiajgcego, kontrolujgcym
inwestycje, osobom wskazanym przez Zamawiajgacego, podmiotom trzecim majgcym
wykonywaé prace lub dostawy na zlecenie Zamawiajacego, o ktérych Zamawiajacy
poinformowat Wykonawce, pracownikom panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa
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do kontroli budéw w szczegdlnosci pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im
dane iinformacje wymagane tg ustawg. W przypadku gdyby polecenie umozliwienia wstepu
w/w osobom nie pochodzito od Zamawiajagcego — Wykonawca niezwlocznie (telefonicznie)
poinformuje Zamawiajgcego o obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga ciggtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie
prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikéw robot w catym
czasie prowadzenia nadzorowanych przez nich robdt. W przypadku nieobecnos$ci ktérejkolwiek
z w/w oséb w wymaganym czasie, Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia kary umowne;
oraz wstrzymania robét w okreslonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren
budowy.

Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 14 postugiwaty sie
komunikatywnie jezykiem polskim, a w przypadku gdy osoby te nie wtadajg jezykiem polskim w
sposob komunikatywny, Wykonawca zapewni statg obecnos¢ ttumacza.

§8
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce wskazane w rozdziale 24 SWZ

czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w/w wymogu

do umoéw o podwykonawstwo i zobowigzania podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw do
spetnienia w/w wymogu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz

podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zlozenie przez Wykonawce nie pozniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania
robét petnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko,
wykonywane czynnosci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy
jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty
zakonczenia umowy o prace — w przypadku umoéw na czas okreslony) — odnosnie oséb
skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego
podwykonawce

b) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku
jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zamoéwienia innych oséb niz wskazane
w wykazie lub zmiany os6b wskazanych w wykazie) — odnosnie osdb skierowanych do
realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce

c) zilozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w
terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

d) zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce pracownikéw na podstawie uméw o prace na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

e) zilozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce
pracownikéw, o ktérych mowa ust. 1 (zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie
zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkéw) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umow powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
tj. w szczegodlnosci pozbawione adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

f) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem zaswiadczen
wiasciwych oddziatéw ZUS potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od
daty otrzymania wezwania)
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Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zadanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a
na kazde wezwanie Zamawiajgcego— odnosnie oséb skierowanych do realizacji przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce (w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania)

b) Zzadanie ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania)

c) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do realizacji Umowy na terenie budowy nie
wladajg jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ na terenie budowy przez caty czas wykonywania rob6t obecnosé¢ ttumacza)

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1, przez ktére

rozumie sie réwniez: a) nieprzedtozenie wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit.

a) nieprzedtozenie wszystkich (w ilosci odpowiadajgcej liczbie wynikajgcej z wykazu osob, o

ktorym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. a) dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢ -

f) nieudzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b (w terminach wskazanych w w/w

postanowieniach) - Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng, w wysokosci wskazanej w

§ 17 Umowy.

Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw

zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bhp i

p.poz w czasie wykonywania prac oraz robét. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni aby osoby

przebywajace na terenie budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci,
buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac
na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wytgcznie z atestowanych rusztowan i drabin, jak
rowniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany

zapewni¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe z

naniesionymi oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktére te osoby zatrudnity Ilub

zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego

zdarzenia o kazdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego z

wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku

z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien rowniez zgtosi¢ wypadek

odpowiednim organom administracji publicznej

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zadania usunigcia

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego

mu upomnienia

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz

Do zadania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast

dostosowac sie i usungé takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania

jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego (w szczegolnosci finansowych lub o

wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek termindw posrednich), a

sytuacja taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce.

W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktéra posiadata bedzie tozsame

kwalifikacje i doswiadczenie.
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§9
MATERIALY, URZADZENIA | DOKUMENTACJA

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatéw i urzgdzehn wiasnych. Zamawiajgcy nie

przewiduje zaliczkowania materiatéw i roboét.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o

wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo budowlane.

2.1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow fabrycznie
nowych I-go gatunku

2.2.Wyroby te muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215), art.10 ustawy Prawo budowlane
stosuje sie odpowiednio.

2.3.W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o
zatwierdzenie materiatu lub urzgdzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamowieniem (nie
pdzniej jednak niz na 14 dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca
ponosi wytaczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego
oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu / usuniecia z terenu budowy bez prawa
do domagania si¢ jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub odszkodowania od Zamawiajacego). We
wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub
urzgdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegolnosci okreslone w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz
wszelkich innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy). Wniosek odnosi¢ musi sie
do wszystkich wymagahn Zamawiajacego, a opis materiatu lub urzadzenia muszg opisywac
wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Akceptacja wniosku materialowego lub wniosku o
zatwierdzenie urzadzenia moze zosta¢ cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajgc wniosek
Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajgcych na potwierdzenie
zgodnosci materiatu lub urzgdzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej lub innymi
wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
materiatu lub urzadzenia na wtasny koszt oraz ryzyko.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybiérczo materiatdbw z réznych technologii lub
systemow).
Wykonawca na wiasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci:
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
protokoty badan technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urzgdzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpozniej
przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub na
zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgcg wszelkie

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji.

Wykonawca na wilasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwoleA w tym

w szczegolnosci: decyzji, $wiadectw, badan, gwarancji iinnych dokumentéw koniecznych do

zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w

szczegollnosci: Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji uzytkowania

obiektu, instrukcji bezpieczehstwa pozarowego z planem ewakuacji, schematow itp.

Wykonawca na wtasny koszt we wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

zobowigzany jest do aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji, warunkéw przytgczeniowych itp.,

ktérych termin waznosci uptynat, a sg niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w ramach petnomocnictwa wystawionego przez

Zamawiajacego (za wyjgtkiem zaciggania zobowigzan finansowych, do ktérych Wykonawca nie

jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty

oraz przedstawi je Zamawiajgcemu do podpisu; Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
podpisu podajgc uzasadnienie).
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Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do zawarcia uméw w przypadku koniecznosci

usuniecia ,obiektéow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektows.

§ 10
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr korcowy,

4) odbiér ostateczny pogwarancyjny.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych przez planowanym zakryciem lub zanikiem robét).
Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przestanie
stosownej informaciji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazang w
momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego obowigzku
daje Zamawiajacemu podstawe do zgdania, aby Wykonawca dokonat odkrycia tych robo6t lub
wykonat otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrécit roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
W terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru przeprowadzi odbior badz powiadomi Wykonawce
(poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy
lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku koniecznos$ci odbioru
tychze robot. Wszelkie wpisy odbioru robdt zanikajgcych w dzienniku budowy winny byc¢
potwierdzone przez Wykonawce dokumentacjg fotograficzna.
W czasie trwania Umowy po zakonczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (w szczegolnosci etapdw wskazanych w § 4 ust. 9
Umowy), jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna odbiér czesciowy za konieczny
lub zasadny, bedg przeprowadzane odbiory czesciowe robot i prac.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani
jego czesci) za prace lub roboty odebrane. Protokoty odbioréw czesciowych dokonanych w
danym okresie rozliczeniowym zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce Protokotu
Zaawansowania (w tym kohcowego Protokotu Zaawansowania).
Czesciowych odbiorow bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig
udzialu Zamawiajacego. Z czynnosci odbioréw czesciowych bedg sporzgdzane protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc do
zgtoszenia wszystkie dokumenty, wynikajgce z Umowy. Brak wywigzania sie¢ z wymaganych
obowigzkéw moze spowodowa¢ odmowe dokonania odbioru czesciowego. W przypadku
prawidtowego zgtoszenia odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robot
préb, rozruchdéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach 0sdéb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak rowniez po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy

b) oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
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c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

d) zbiér wszystkich protokotow badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne
zakonczonego Przedmiotu Umowy;

e) dziennik budowy;

f) instrukcje bezpieczehstwa pozarowego

9) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja
musi zawiera¢ istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw
informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez
opis wszelkich czynnoséci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezgcej
obstugi i konserwaciji;

h) zbiorcze zestawienie urzadzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta,
oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy oraz
okres gwarancji producenta;

i) karty gwarancyjne urzgdzen w oryginale

)] petng dokumentacje techniczno-ruchowa dla wbudowanych urzadzeh

k) pozwolenie na uzytkowanie

) dziennik budowy

m)  ksigzke obiektu

n) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwoéch nosnikach typu pendrive.
Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe do
odbioru koncowego, wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej 0 osiggnieciu gotowosci do czynnosci
odbiorowych, pod warunkiem ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest prawidtowa i kompletna,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

1) jezeli wady nie limitujg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania i
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go w
sposob istotny) - Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru
Lusterkowego” wskazujgc w protokole odbioru wykaz wad wraz z terminem ich
usuniecia

2) jezeli wady limitujg mozliwos¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie i
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 2z przeznaczeniem lub utrudniajg
korzystanie w sposéb istotny) lub roboty (bgdz ich czesci) nie zostaty ukonczone —
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jesliumozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
a obnizajg jego wartos¢ lub uzytecznos¢ Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni od
daty dowiedzenia sie o istnieniu wad, ich nieusuwalnym charakterze oraz braku
mozliwosci uzytkowania) lub zazgdaé ponownego wykonania robét, prac, czesci
Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. W takim przypadku sporzadzony zostanie
protokét odbioru usuniecia wad, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do odnosnego protokotu
»usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie postanowienia ust. 11.

18



ZP/1/2021

14. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbiodr robot przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

15. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglgdach gwarancyjnych, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci odrebnego
powiadamiania Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu
terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomosé w ktérej realizowano Umowe.

17. W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, nie pézniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru koncowego lub
odbioru czesciowego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu odpowiedni protokdt z uprzedniego odbioru kohcowego lub czesciowego prac
oraz robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca iwszystkimi podwykonawcami, jak
réwniez protokoty odbioréw koncowych lub czes$ciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzediozenie powyzszych dokumentéw uzasadnia odmowe dokonania
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, jak réwniez przerwanie tych odbioréw (gdyby
zostaly rozpoczete — do czasu dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa
do domagania sie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy lub bez prawa do
kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen finansowych).

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ | UBEZPIECZENIE KONTRAKTU
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia odbioru korncowego

Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiajgcemu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie.

2. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i 0sob trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszej Umowy.

3. Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytutu szkdd powstatych
w trakcie realizacji Umowy, jak rowniez wszelkiej innej odpowiedzialnosci zwigzanej z
dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000 000,00 zt. Kopia polisy
DI e e e e e e e e e e e aaaa e stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

4, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikéw i 0séb z nim wspotpracujgcych, pracownikéw Zamawiajacego, w szczegodlnosci
inspektorow nadzoru robét oraz os6b postronnych.

5. Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na caly okres realizaciji
Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjng co najmniej 3 000 000,00 ztotych przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rowng 1 000 000,00 ztotych.

7. Niezwtocznie po zakohczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kolejng polise OC na
warunkach okreslonych w ust. 6 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zakonczenia
obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem natozenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 17 Umowy oraz zawarcia przez Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy.
9. Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym

niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng, zgodnie z § 17 Umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
kontraktu) na sume ubezpieczenia réwng wartosci niniejszej Umowy (catkowitej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w § 13 ust. 1), to jest na kwote
............................................................................... zt. Kopia polisy nr
.......................................................... stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu)
podlegajg w szczegodlnosci:

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty,
obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) wartosé robot objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie, w oparciu o
przeprowadzone niniejsze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego,
- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania robaét.
Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytulu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
(ubezpieczenie kontraktu), o ktdérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego, a w przypadku
korzystania przez Zamawiajgcego z kredytu bankowego, wyraza zgode na przeniesienie przez
Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku wspotfinansujgcego realizacje
zamowienia jako zabezpieczenia czgsci jego naleznosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
Z niej przystugujgcych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do dnia sporzadzenia protokotu
odbioru usuniecia wad niezawierajgcego uwag.

§12

PODWYKONAWSTWO
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé powierzenia wykonania czesci prac lub robét wchodzgcych w
zakres Przedmiotu Umowy (za wyjatkiem kluczowych zadan, opisanych w rozdziale 23 SWZ2)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego w ofercie podwykonawcy lub
wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na tozsamych zasadach jak
opisane w zdaniu pierwszym. Na zmiane podwykonawcy Wykonawca musi uzyskac¢ uprzednig
pisemng zgode Zamawiajgcego. Kazde wystgpienie o zmiane podwykonawcy musi mie¢ pisemne
uzasadnienie. Zgtoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie
stanowig zmiany Umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu tozsame dokumenty i oswiadczenia, jakie zostaty w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia przedstawione dla wykazania spetniania warunkéw
oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg rowniez uméw z podwykonawcami wskazanymi w
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ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie rowniez do projektéw zmian umoéw o

podwykonawstwo

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w

przypadku gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (w

szczegolnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty diuzszy

niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w

zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw zapfaty wynagrodzenia, w

sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy. Niezgtoszenie

zastrzezen w w/w terminie jest rbwnoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy (lub
projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz

dalszy podwykonawca nie mogg zawrze¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy o

tresci co do ktorej Zamawiajacy wniost zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego

podwykonawcy na teren budowy oraz powierzy¢ mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robot. W

przypadku wniesienia zastrzezen, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktérej

mowa w ust. 4 oraz ust. 5.

. Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa w ust.

4 |lub po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.

5, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe o

Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy (lub dokonac¢ jej zmiany).

Nastepnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (lub kopie

zmiany umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy, do ktérego Zamawiajacy nie wniost zastrzezen w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy (lub

jej zmiany) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy, o ktoérej mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniala wymagan okreslonych w

dokumentach zamowienia (w szczegodlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie

przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce
warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy (lub
projektem jej zmiany), co do ktérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu

w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robdt oraz wpuszczenia go na teren

budowy wytgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, przez ktére rozumie sie

niewniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo (jak réwniez kopie kazdej jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw, ktérych przedmiot zostat wytgczony w

dokumentach zaméwienia spod obowigzku ich przekazywania. Wytgczenie, o ktérym mowa wyzej,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50. 000 zt.

. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

9.1 zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegétowy przedmiot
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdét lub prac), ktory
musi byé zgodny z odno$nym zakresem powierzonym do wykonania Wykonawcy;
Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kluczowych zadan, ktére wykona¢ moze wytgcznie Wykonawca, jak rowniez powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy catosci pozostatych prac lub robét (poza
kluczowymi czesciami zaméwienia),

9.2 kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie moze by¢
wyzsze niz odnosne wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za
tozsamy zakres robét lub prac,
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9.3 termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktory nie moze by¢ diuzszy niz
termin na wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4 warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore
winny zosta¢ skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi z
Umowy w taki sposéb, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za tozsamy zakres robét bylo wczesniej wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy za
ten sam zakres robét lub prac,

9.5 termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdry nie
moze przekraczaé¢ 30 dni,

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktory nalezy
dokonac¢ zaptaty za wykonanie prac lub robét powierzonych podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (ktéry musi by¢ zgodny z numerem rachunku widniejagcym na tzw. ,biatej
liscie podatnikéw VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszego podwykonawcy nie
jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo konieczne jest
zamieszczenie postanowien o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej lisScie podatnikbw VAT” wraz z kazdg fakturg poprzez
przedstawienie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego).

9.7 postanowienia dotyczace obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakresow
robot lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy przed
momentem odbioru tych robét lub prac przez Zamawiajacego.

9.8 postanowienia dotyczgce odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo z
podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) Umowy

9.9 postanowienia odnoszace sie do zawierania i zmian uméw z dalszymi podwykonawcami,
ktére muszg by¢ analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

13.

14.

10.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy;

10.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy;

10.3 okreslajgcych kary umowne za opéznienie (kary umowne naktadane na podwykonawce
muszg by¢ karami za zwioke),

10.4 ustalajgcych kary umowne w wysokos$ci wyzszej niz w Umowie,

10.5 zobowigzujgcych podwykonawce Iub dalszego podwykonawce do wnoszenia
zabezpieczenia wytacznie w formie pienieznej,

10.6 mniej korzystnych dla Zamawiajacego niz wskazane w Umowie,

10.7 ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
dotyczacych warunkoéw zapfaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma obowigzek

doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6 w

przypadku, gdy nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej z

wymagang) postanowieth okredlonych w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia okreslone w

ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania zaptaty we wifasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

16.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub

16.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, lub

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a w
przypadku gdyby kwota pozostatego wynagrodzenia nie byla wystarczajgca do dokonania
potrgcenia — Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia tej kwoty ze zlozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie
zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowsg, polskimi i europejskimi normami i obowigzujgcymi
przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przez Zamawiajacego,
przez ktére rozumie sie zarobwno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu co do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak rowniez niewyrazenie
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z
zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za dziatania, zaniechania, zaniedbania iuchybienia dokonane przez
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby tych dziatah, zaniechan,
zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a
Wykonawcg lub miedzy dalszym podwykonawca, a podwykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z Umowy lub
podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:

W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia powotywat sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robot lub
ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te s wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat
realizacje oraz obecnos$¢ podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robot poprzez
zgloszenie Zamawiajagcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robot przez wskazany
podmiot trzeci, jak réwniez informowac codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robo6t. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji obecnoéci podmiotu trzeciego
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oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy,.
Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary umownej, jak réwniez wstrzymania prac w
tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy i podjecia przez niego
wymaganych prac lub robét — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia terminu
realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego
tytutu. W przypadku niezapewnienia udziatu podmiotu trzeciego w zakresie, ktéry zostat
wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu opdznienia zwigzanego ze
wstrzymaniem prac przez Zamawiajagcego na okres diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy
uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
nastepujgcej po przekroczeniu okresu opdznienia o ktérym mowa w niniejszym zdaniu.

§ 13
WYNAGRODZENIE
Za prawidtowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy, zgodnie ze ztozong oferta, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:
.................... zt(netto)+ ..................... Zb (podatek VAT ........%) = cevveieieeeeeeene ZE(
brutto )
SIOWNIE DIULTO: ... e e e et s

. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizaciji

Umowy, z zastrzezeniem zmian Umowy, o ktérych mowa w § 19 Umowy, a Wykonawca nie moze
zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania oferty nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wytgczajg
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Kwota wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty
i opusty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentow
zamowienia (w tym SWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedgcy podmiotem profesjonalnym, przy
dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ koniecznos¢ ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez w szczegdlnoéci: podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty pomiardw i prob, koszty realizacji robot
w okresie obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia
mediow dla potrzeb budowy i utrzymania budynku zgodnie z Umowg, koszty ewentualnej
wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, itp.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okreslonych w
Umowie, jak rowniez wynikajgcych z przepiséw Ustawy PZP.

Wartos¢ kwoty wynagrodzenia ryczaitowego, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu
o warto$¢ robot lub prac, z ktérych Zamawiajacy zrezygnuje, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
moze zrezygnowac z zakresu (lub zakreséw) o maksymalnej wartosci tgcznej 5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, wskazanego w ust. 1. Warto§¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona
z uwzglednieniem kosztorysu szczegétowego stanowigcego zatgcznik nr 11 do Umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja
odbywa sie poprzez ztozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy stosownego oswiadczenia na
pismie. Rezygnacja taka nie uprawnia Wykonawcy do wysuwania zadnych roszczen w stosunku
do Zamawiajacego, w szczegdlnosci roszczen finansowych (odszkodowawczych).

Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potragcen
wierzytelnosci Zamawiajacego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazdg czescig
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z faktur czesciowych oraz faktury koncowej) bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen o potraceniu.

§14
ZASADY ROZLICZEN
Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie czterech faktur czesciowych
oraz faktury koncowej, zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w nastepujgcych transzach (okresach
rozliczeniowych):
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a. pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 30% #gcznej wartosci
brutto robot (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym,
b. druga ptatnosé (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 45% tgcznej wartosci brutto
rob6t (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym,
c. trzecia ptatnosc¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 60% tgcznej wartosci brutto
rob6t (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
d. czwarta pfatno$é (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 75% tacznej wartosci
brutto robot (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
e. ostatnia pfatnos¢ (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 25% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 po nalezytym i terminowym zrealizowaniu catosci
Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym i po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
taczna wartos$¢ ptatnosci w roku 2021 nie przekroczy 45% wartosci ceny ofertowej. W przypadku
zrealizowania robot o wartosci wyzszej — ptatnos¢ za wykonane roboty (przekraczajgce wartosé
45%), zgodnie z podziatem wskazanym w ust. 2 nastgpi w roku 2022.
W terminie 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktéry rozumie sig
osiggniecie przez Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu do zaakceptowania Protokét Zaawansowania, dotgczajgc do niego
obmiar zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i robot.
Protokét Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca
dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robot zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu), ktére dokonywane byly w danym okresie rozliczeniowym z podziatem
na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszgce sie do podwykonawcéw oraz
protokoty odnoszgce sie do dalszych podwykonawcéw. Do zestawienia, Wykonawca dotgczy
kopie wszystkich protokotéw wskazanych w zestawieniu.
W terminie do 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.
Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 6) Protokolu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidtowego Protokotu
Zaawansowania Swiadectwo Platnoéci na kwote wskazang w prawidlowym Protokole
Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Ptatnosci.
Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania
wykonanych robo6t oraz prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu
szczegotowego, stanowigcego zatgcznik nr 11 do Umowy.
Protokdt Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Platnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia
prawidtowos$ci ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotéw odbiorow
czesciowych ani odbioru koncowego. W przypadku, gdy na pdzniejszym etapie realizacji okaze
sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczeéniejszym Protokole Zaawansowania nie byly zgodne
ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robét jest mniejszy niz deklarowany przez
Wykonawce, Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty takiego Protokotu
Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Ptatnosci (pomimo ich wczesniejszej akceptacii)
oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawca (poprzez jego
pomniejszenie lub zwigkszenie).
Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapiséw,
dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do tgcznej wysokosci 75 %
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Faktury wystawiane bedg
wytgcznie na podstawie wydanych Swiadectw Ptatnosci.
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Fakture koncowg w wysokos$ci nie mniejszej niz 25 % wartosci wynagrodzenia, o kiérym mowa w
§ 13 ust. 1 Umowy Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym odbiorze koncowym, po ktérym
Wykonawca ztozy koncowy Protokdét Zaawansowania. Faktura koncowa moze zostac
wystawiona wylgcznie na podstawie wydanego koncowego Swiadectwa Ptatnosci.

Wykonawca zlozy kohcowy Protokét Zamawiajacemu, dotagczajgc do niego obmiar wszystkich
zrealizowanych prac i robot. KohAcowy Protokdt Zaawansowania zawieraé bedzie postanowienie o
tresci: ,Wykonawca oS$wiadcza, ze niniejszy koncowy Protokét Zaawansowania zawiera
wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i robt wykonanych przez Wykonawce oraz
podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcow przez caty okres realizacji Umowy, a
Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
jakichkolwiek innych prac lub robdt, ktére nie bytyby ujete w niniejszym koricowym Protokole
Zaawansowania”.

Koncowy Protokdt Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w catym okresie
realizacji Umowy, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Do koncowego Protokotu Zaawansowania,
Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotdéw odbioréw (czesciowych oraz robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu) z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy,
protokoty odnoszgce sie do podwykonawcéw oraz protokoty odnoszgce sie do dalszych
podwykonawcow. Do zestawienia, Wykonawca doftgczy kopie wszystkich protokotéw
wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 14 dni koncowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
wskazang w zaakceptowanym i prawidtowym kohcowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koncowego Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia
faktury koncowej na kwote wskazang w koncowym Swiadectwie Platnosci (nie nizsza niz 25%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 1).

Koncowy Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych
robét w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym i 2z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu szczegotowego,
stanowigcego zalgcznik nr 11 do Umowy.

Koncowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koncowe Swiadectwo Ptatnosci nie stanowig
zadnego potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepujg
protokotu Odbioru Koricowego.

Strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi
Zamawiajacemu, o ile zostang spetniona nastepujgce warunki:

a) faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowag
dokumentami (w szczegdlnosci pisanymi w lit. b i ¢ ponizej)

b) Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, z tytutu realizacji uméw o
podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy zlozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczeh odbywa sie przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udzialu podwykonawcow) albo pisemnych oswiadczen
podwykonawcéw oraz dalszych  podwykonawcdow,  skierowanych
do Zamawiajacego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty
petnej kwoty naleznosci, wynikajgcej z zakresu wykonanego we
wskazanym okresie rozliczeniowym, ktéry byt podstawg wystawienia tej
faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczeh podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac
oraz robdt w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci uzyskania tego oswiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza
inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy
czym dowodem takim nie moze byc oswiadczenie samego Wykonawcy.

— wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy
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2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur
ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, ktére

stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1
c) w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak rowniez
rozliczenie podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed
wystawieniem faktury koncowej. Wykonawca winien dotgczy¢ do faktury kohcowej
udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcéw, z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Udokumentowanie

zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udzialu podwykonawcoéw) albo pisemnego oswiadczenia
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, skierowanego do
Zamawiajgcego, 0 otrzymaniu przez nich catkowitej zaptaty za caty zakres
objety ich umowg o podwykonawstwo, w wysokosci wynikajacej z tej umowy
wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy
wszelkich roszczen, w tym roszczenh przysztych z tytutu zrealizowania przez
nich umoéw o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca udostepni na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumenty Zrédtowe

dotyczgce rozliczen z podwykonawcami oraz zapewni udostepnienie przez

podwykonawcow dokumentéw Zrodtowych dotyczacych rozliczenn z dalszymi
podwykonawcami.

— wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy

2) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur
ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw, ktore
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1

21. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20 wraz z

22.

fakturg, 30-dniowy termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od momentu ich dostarczenia bez
prawa domagania sie odsetek za opdznienie w ptatnosci przez Wykonawce. W zakresie
niedostarczonych dowodoéw wskazujgcych na rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami — Zamawiajacy dokona wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego o
kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowodoéw rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej czesci (bez prawa
Wykonawcy do domagania sie jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan) zostanie dokonane w
ciggu 7 dni od daty wplywu do Zamawiajacego brakujgcych dowoddéw rozliczen z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zapfata wynagrodzenia
umownego zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza o numerze:
. Wykonawca wraz z kazdg fakturg dotgczy zaswiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. ,biatg liste
podatnikow VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistniejg przestanki do wpisu
Wykonawcy na tzw. ,biatg liste podatnikow VAT”, Wykonawca zobowigzuje sie, ze podany przez
niego w Umowie numer rachunku bankowego bedzie zgodny z numerem widniejgcym na w/w
,biatej liscie podatnikow VAT”. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany przez
Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT Zamawiajacy moze wstrzymac¢ sie od zapfaty do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapfaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie
beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.
lub
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego
zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany w Umowie rachunek
bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista
podatnikow VAT”) o numerze: . W przypadku gdy po podpisaniu Umowy
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT Zamawiajacy moze wstrzymac¢ sie od zapfaty do czasu
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wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT.

W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie bedag nalezne
zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajacego*.

* Wilasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na piSmie podpisanym przez osobe, ktdra zostata upowazniona na podstawie
odpowiedniego wpisu w rejestrze lub petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce.
Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy
pisemnego aneksu do Umowy.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. W przypadku
nieterminowe] ptatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie, z
zastrzezeniem odmiennych postanowienn Umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelnosci Zamawiajgcego
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy z wierzytelnosciami Wykonawcy, w tym w
szczegolnosci z wierzytelnosciami z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Potrgcenie nie wymaga skladania o$wiadczenia o potrgceniu i jest
dokonywane automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o dokonanym potrgceniu
wskazujgc wierzytelnos¢, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajacy wszelkie swoje wierzytelnosci
powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krétszym niz 3 dni od
daty otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin
zapfaty zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w
zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar umownych (oraz odsetek wynikajgcych z
nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi za
opoOznienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajacy wystawi note
obcigzeniowg ptatng natychmiast po wystawieniu.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcow dziatajgcych wspodlnie (w
formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajgcego wytacznie z
petnomocnikiem wykonawcéw (liderem konsorcjum). Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez
wiecej niz jeden podmiot dziatajgcy z ramienia wykonawcow. Wykonawcy oswiadczaja, ze
zaptata dokonana przez Zamawiajacego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum)
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot
Umowy wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we wiasnym zakresie.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako: ,Zabezpieczenie”)
w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote................ zt
(stownie ztotych: ..., ), wformie ...,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezp|eczen|a na jedng z
form:
a. pienigdze,
b. poreczenie bankowe Ilub poreczenie spéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c. gwarancje bankows,
d. gwarancje ubezpieczeniows,
e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
f. — jednak z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i
pod warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z Ustawg PZP czes¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1
zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru koncowego niezawierajgcy informaciji o
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wadach, a w przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru koncowego — protokét odbioru usuniecia

wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, o kiorym mowa w § 16, i wypetnieniu wszystkich

zobowigzan, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w trybie

okreslonym w art. 453 Ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu

Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie moze zostaé wykorzystane m.in.:

a) nha poczet kar umownych okreslonych w § 17 oraz ewentualnych odsetek od natozonych kar
umownych,

b) na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkdw poniesionych przez
Zamawiajgcego 2z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym
nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, ktére spowodowato
powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze),

C) na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegdlnosci roszczen o usuniecie
wady, w tym o naprawe lub wymiane rzeczy na nowag wolng od wad, roszczen o obnizenie
wynagrodzenia)

d) na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.

W przypadku Zabezpieczeh w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymania waznosci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi za

wady oraz gwarancji jakosci. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez
wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest
do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na

wydtuzony okres realizacji i/lub przediuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, z

zastosowaniem wartosci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, bez mozliwosci warunkowania przez

Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od wydania przez

Zamawiajgcego aneksu lub innego dokumentu badz oswiadczenia. W przypadku, gdy

Wykonawca nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia w okre$lonej wysokosci, wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pézniej niz w terminie 14

dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia (lub okreslonej czesci Zabezpieczenia — w

przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiajacy na 5 dni

przed uptywem okresu na jaki zostatlo wydane Zabezpieczenie (lub jego czes$¢) dokona wyptaty

petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w

pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Dodatkowe postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia znajdujg sie w SWZ w rozdziale 19.

§16
GWARANCJA | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5- letniej gwarancji w petnym zakresie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy (w szczegodlnosci robdt budowlanych, zastosowanych materiatéw i
urzgdzen), z wytgczeniem:

a) szczelnosci pokrycia dachu budynkéw mieszkalnych i garazy, na ktory to element
sktadowy Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat i rozszerza
rekojmie za wady do 10 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag);

W przypadku, gdy okres gwaranc;ji jako$ci udzielonej przez producenta materiatu, urzgdzenia

lub instalacji bedzie dtuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji

jakosci zgodny z okresem gwarancji jakosci udzielonym przez producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci réwniez za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag) i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy w przypadku wystgpienia wad.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢
krotszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6). Okres usuwania wady przez Wykonawce
liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania (list, faks, mail).
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W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy —
wady te bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii
wymagac bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych
konsekwenciji/skutkow spowodowanych przez wade/usterke oraz catkowitego usuniecia awarii.
Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub wada powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez
Wykonawce niezwlocznie (nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).

Z usuniecia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokét.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie mogg by¢ rozbiezne z niniejszg Umowa,
zawieraC ochrony wezszej lub uwarunkowanej w sposéb nieprzewidziany w niniejszej Umowie,
zostang przekazane Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym
mowa w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6, to Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajacego, a w
konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie ogranicza
udzielonych gwarancji i rekojmi.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w przeglgdach gwarancyjnych (co 1
rok, przez caty okres gwarancji, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznosci) w trakcie
trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych
podczas ww. przeglagdéw, a takze dokonywania biezacych napraw na pisemny wniosek
Zamawiajgcego.

Przed zakonczeniem podstawowego 5-letniego okresu gwarancji oraz po usunieciu
ujawnionych w tym czasie wad, Strony spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego. W
pozostalym zakresie dotyczgcym szczelnosci pokrycia dachéw budynkéw okres gwarancii
wynoszgcy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasnigecia gwarancji. Przed zakonczeniem 10-
letniego okresu Strony spiszg protokot odbioru pogwarancyjnego.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny
wniosek Zamawiajgcego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania scian, mostkow
termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady Przedmiotu Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

Strony ustalajg okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci. Przez powyzsze
rozumie sie, ze w przypadku zawieszenia lub przerwania ktéregokolwiek z w/w okreséw,
analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega rowniez drugi okres, a oba okresy konczg sie
w tym samym momencie — zgodnie z najdiuzszym z nich.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata
tak skalkulowana przez Wykonawce, Zze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub
gwarancji nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tytutu napraw bgdZz wymiany niesprawnych
elementéw zamdwienia, za wyjgtkiem elementéw podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym
dowodzg dokumenty gwarancyjne producentéw przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce nie p6zniej niz w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Koszty napraw
lub wymian tych elementéw zamdwienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytaczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen
i dewastacji elementéw zamoéwienia.

W zakresie elementdéw i urzadzen zamowienia podlegajgcych biezgcemu utrzymaniu i statej
konserwacji np. okna drzwi wejsciowe do mieszkan, nasady wentylacyjne itp., zgodnie z
wymaganiami producentow tych elementéw, Wykonawca przed zakonczeniem realizacji
zamoéwienia przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zestawienie tych elementéw i
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urzadzen oraz nazwy firm z ktérymi Zamawiajgcy winien zawrze¢ umowy statej konserwacji na
okres gwaranciji, dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.
Zgtoszenia wad, awarii lub usterek dokonywane bedg na adres e-mail .................. lub na
numer faks ..............coooei lub w formie pisemnejnaadres ...........coceeeiiiiiiinannn,
Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdélnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w
zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.
a. Naprawy sprzetu/urzgdzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu
Umowy (eksploataciji), chyba ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa
w tym miejscu jest niemozliwa
b. W przypadku wystgpienia w okresie gwaranc;ji trzech awarii urzgdzenia wymienionego
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢é go na nowe w
terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad
d. Prace zwigzane z usuwaniem wad muszg by¢é prowadzone w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz w sposob nie utrudniajgcych biezgcej
dziatalnosci uzytkownikéw obiektu

§17
KARY UMOWNE | WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Strony postanawiajg, iz obowigzujaca je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji Umowy lub
terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin do
naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym Terminie zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 ibiegnie nieprzerwanie do dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, o ile ten odbiér
nastapi, badz od dnia nastepnego po terminie zakonczenia danego etapu, o ktérym mowa w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego. W przypadku, gdy pomimo zwitoki w
wykonaniu poszczegdlnych terminéw posrednich, Wykonawca dotrzyma Terminu zakonczenia
realizacji Umowy, naliczone kary umowne za zwioke w dotrzymaniu terminéw posrednich zostang
anulowane
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust.1), za zwtoke w usunieciu wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym albo w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi
za wady - za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru usuniecia wad oraz usterek, o
ile ten odbiér nastgpi
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1) za odstgpienie od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z
przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 lub
projektu zmiany tej umowy,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwitoki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 12 ust. 6,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwioki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 12 ust. 8,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwioki we
wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust. 8 w zakresie
zapisow, o ktérych mowa w § 12 ust. 9-11, po terminie okresSlonym w § 12 ust. 12,
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w wysokosci 5000 zi, za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie prac lub robét
niezgtoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w przypadku, jesli Zamawiajacy
wnidst zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, jak rowniez w przypadku gdy nie uptynagt jeszcze termin do wniesienia
zastrzezen lub sprzeciwu, jak réwniez gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawit
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo gdy obowigzek ich przedstawienia wynika z Umowy), .

w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz
i zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia lub przedtuzenia waznosci
okreslonej czesci tego Zabezpieczenia w terminie wynikajgcym z Umowy, a gdyby tego terminu
nie byto — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i nie wykonania tej czynnosci w w/w
terminie, w wysoko$ci 2500 zt za kazdy dzien zwloki po terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

w wysokosci 2 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 potwierdzonego
w szczegolnosci-nieprzedtozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a lub kopii uméw
o prace lub przedtozeniem kopii umoéw o prace w liczbie mniejszej niz wynikajgca z oswiadczenia,
o ktorym mowa w § 8 ust. 2 lit. a - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdag
osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca
nie przedtozy kopii zawartych uméw o prace,

w wysokosci 500 zt, za kazdy dzieh zwtoki w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
lit. a lub kopii umoéw o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe
wykonujgcg czynno$ci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopie zawartych umoéw o prace, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lit. e,

za zwiloke w przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w
§11 wust. 3 Ilub. § 11 wust. 10, wzglednie nie przediozenia Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajgcej ciaggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w
§ 11 ust. 7 lub. § 11 ust. 13.

w wysokosci 1 000 zt dziennie za realizacje robot samodzielnie przez Wykonawce, w przypadku
gdy w postepowaniu Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie
zdolnosci technicznych lub zawodowych, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 oraz ust. 2
Ustawy PZP, w odniesieniu do robot, do ktérych doswiadczenie i wiedza podmiotu trzeciego sg
wymagane lub co do ktérych podmiot trzeci zaswiadczyt o ich realizacji na rzecz Wykonawcy.
Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzien realizacji wskazanych powyzej robét bez udziatu
podmiotu trzeciego. Kara w tej samej wysoko$ci oraz naliczana zgodnie z powyzszym, dotyczy
réwniez przypadku braku realizacji okreslonego zakresu roboét lub prac przez jednego lub kilku
wykonawcédw wspdlnie realizujgcych zamowienie, w przypadku ztozenia przez nich odwiadczenia,
o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP z ktérego wynika obowigzek realizacji takiego
zakresu przez tego lub tych wykonawcow.

za zabudowanie materiatu lub urzgdzenia bez uzyskania wczesniejszej akceptacji na ich
zabudowanie —w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieobecnosci nalezycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika
Budowy na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin, w tym m.in. na naradach technicznych,
Radach Budowy, czynnosciach odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego, odbioréw
dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne), a w przypadku gdy Zamawiajacy zazgdat
obecnosci konkretnej osoby — z tytutu nieobecnosci tej osoby - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek w odniesieniu do kazdej osoby odrebnie;

za zwioke w przejeciu terenu budowy, w stosunku do terminu okredlonego w § 4 ust. 1 — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w rozpoczeciu robét, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

za nieprzedtozenie propozycji aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub
nieprzedtozenie programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 13 — w wysokosci
500 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia;

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP, w szczegdlnosci za: stwierdzony przypadek przebywania na
terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwg firmy,
ktéra zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez
odpowiednich zabezpieczen — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu
do pojedynczej osoby;
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za spozywanie napojéw alkoholowych lub zazywanie srodkow odurzajgcych na terenie budowy,
jak rowniez za obecnos¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych —w 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby;
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie
budowy Kierownika robét, w trakcie kiedy wykonywane sg prace lub roboty nad ktérymi petni on
nadzéor — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (dzien nieobecnosci), w
odniesieniu do pojedynczej osoby.
z tytutu zmiany osoby sprawujacej funkcje Kierownika Budowy lub kierownika robét, bez zgody lub
wiedzy Zamawiajgcego lub w sposéb niezgodny z Umowg — w wysokosci 5 000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdy dzien realizacji Umowy przez osobe nieuprawniong), w odniesieniu
do pojedynczej osoby
z tytutu nieusuniecia pracownika, ktérego usuniecia zazgdat Zamawiajacy, zgodnie z § 8 ust. 8, w
wysokosci 500 ztotych za kazdy dzieh zwioki w usunieciu takiego pracownika, w stosunku do
terminu wskazanego w § 8 ust. 9
za zwloke w przedtozeniu planu BIOZ lub projektu organizacji placu budowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 pkt 8 lub § 6 pkt 4, w 1 000 zt za kazdy dzien zwioki
za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w §4 pkt. 17
i §11 ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwioke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy
w wysokosci 500,00 zt.
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci réwnej
10 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, chyba, ze
odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robét budowlanych, wodwczas to
Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym naktadom
poniesionym do dnia odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego ztytutu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zgdania kary umowne;j.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowieh Umowy i wyznaczy mu
dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania zastepczego. Wyznaczony termin nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni. Pod pojeciem ,niewykonanie Przedmiotu Umowy” nalezy rozumie¢
nieprzystgpienie przez Wykonawce do jego realizacji, zgodnie z zapisami Umowy oraz
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakonczenie prac lub robo6t zgodnie z terminami
umownymi lub wynikajgcymi z HRF. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy”
nalezy rozumie¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposéb sprzeczny z zasadami najwyzsze;j
starannosci oraz postanowieniami Umowy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug
wykonawcy zastepczemu.
Zamawiajacemu, ktory skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem
Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztéw wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich
dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z konieczno$cig wykonania zastepczego. Zwrot
nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W
przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony
jest do potrgcenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
niniejszym nieodwotfalng zgode Ilub do zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego
Zabezpieczenia.

§18
ODSTAPIENIE
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
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bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robét w terminie 10 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezeh ze strony Zamawiajgacego, Wykonawca nie

realizuje robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,

wystgpita zwtoka Wykonawcy w realizacji zadanh lezgcych na sciezce krytycznej Przedmiotu

Umowy wynoszgca tgcznie wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo

opracowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz podjecia dziatan

przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie naprawczym

Zamawiajgcy stwierdzi przystgpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robét

budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce Ilub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

Wykonawca nie przediuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg si¢ do usuniecia i jezeli

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie 30
dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-
mail).
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robét, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzienh
opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu
z inwentaryzacji robét w toku oraz protokotu odbioru robot w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktorym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy wartosc
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw, urzgdzen i sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajgcy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajagcego, ustalonych na podstawie dowodoéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapaséw materiatowych na
dtuzej niz 1 miesigc przed terminem ich wbudowania.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej
doszto do odstgpienia od Umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 16 Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wytgcznie na
przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to prace stang sie z chwilg
odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy za
nalezycie wykonang przez niego czes$¢ Przedmiotu Umowy, chyba ze odstgpienie to nastepuje
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadajg sie do ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego. Strony postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy - Wykonawca
zobowigzany bedzie:

a. do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty
naliczone, mogg zosta¢ lub zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy;
naliczone kary uiszczone zostang wéwczas w terminach i w sposob przewidziany
postanowieniami Umowy;

b. do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ktérej mowa
w § 16 ibezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa odnoszgcych sie do
zobowigzah Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do dnia odstgpienia;
zobowigzania te wykonane zostang wowczas w terminach i na warunkach
przewidzianych Umowa,

c. do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami §
21 w momencie otrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie.

§19
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej i
moga nastgpi¢ wytacznie w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy
PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ewentualnej zmiany (przediuzenia) terminu
zakonczenia realizacji Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia, obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
danego rodzaju robot, zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujacymi dla danego
rodzaju prac, ktore to roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje innych robdt objetych
Umowg). Zaistnienie warunkow atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowaé, a
przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostac
odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

b) dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okolicznos¢, ktéra zachodzi
po podpisaniu Umowy i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie
zobowigzah umownych oraz skutkéw, ktérej nie mozna unikngé albo tez, ktérej dziatanie
zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie mogg byc¢
przewidziane, a jesli mogg by¢ przewidziane; to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej
strony uznajg w szczegolnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz
wojny. Wystgpienie okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowag;

c) napotkania w gruncie przeszkéd, ktorych istnienia mimo nalezytej starannosci
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci (w tym w
szczegolnosci: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne
urzgdzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

d) =zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktérych
istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy dochowaniu
najwyzszej starannosci
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e) przerw wynikajacych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z
wytgczeniem przypadkow, wstrzymania budowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie
Wykonawcy), opdznien wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania organéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wplywajgcych na brak mozliwosci
realizacji Umowy,

f) wprzypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

g) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, chyba ze zawieszenie wywotane jest
okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy,

h) wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, oraz zmian wynikajacych z
zalecen iwytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje inwestycji, w ramach ktérej
realizowany jest Przedmiot Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy opoéznieh w dziataniach organéw administracyjnych w
stosunku do terminéw przewidzianych w przepisach prawa, ktérych dziatania sg
niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

j) zmian przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
koniecznos¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisow, ktére nastgpity w
trakcie realizacji Umowy,

k) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen
wiasciwych stuzb i inspekciji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie
wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

[) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy)
obowigzujgcych  przepiséw, warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznoéci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajacego

m) interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu Srodowiska, Nadzoru Budowlanego,
Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie robo6t dodatkowych
lub robdét zamiennych Ilub zatrzymanie robot budowlanych, pod warunkiem, ze
interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

n) wystgpienia roszczen osob trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledng koniecznoscig
wstrzymania wszystkich prac budowlanych

0) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢c w momencie zawierania
Umowy

- w kazdym z powyzszych przypadkéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o
wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz z
uzasadnieniem i wskazaniem cze$ci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie nie jest mozliwe (wraz
z uzasadnieniem) — w terminie nie pézniejszym niz 3 dni od daty wystgpienia tej okolicznosci, a w
przypadku gdy okoliczno$¢ ta ma charakter ciggly — Wykonawca kazdego dnia bedzie
dokonywat aktualizacji informaciji oraz przedktadat stosowne dowody na jej wystgpienie i trwanie;
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie na jakgkolwiek okoliczno$¢ wskazang
powyzej w sytuacji, gdy w czasie powyzej wskazanym (bezposrednio po jej wystgpieniu) nie
poinformuje Zamawiajgcego o jej wystgpieniu (w takim przypadku uznaje sie, ze Wykonawca nie
uznaje w/w okolicznosci za powodujacych koniecznosé wydtuzenia terminu zakonczenia realizaciji
Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu bedzie uznane za zawinione przez
Wykonawce); w powyzszym przypadku Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje mozliwosé
dalszego prowadzenia prac lub robét

3. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany jakosci lub innych parametréw materiatéw lub
urzadzen, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji lub lepszej jakosci
spetniajgcych minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentaciji projektowe;j,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

C) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot,

d) zaprzestaniem produkcji materiatdéw lub urzgdzeh wskazanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia
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nie sg gorsze od wymaganych przez Zamawiajacego, a w przypadku obiektywnej
niemozliwosci pozyskania materiatdw lub urzgdzeh nie gorszych - nie odbiegajg
znaczgco od wymaganych przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy nowe materiaty lub
urzgdzenia powodujg obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy wartoscig
wymaganych materiatéw i urzgdzen, a wartoscig materiatéw i urzadzen proponowanych
przez Wykonawce,

e) wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze
rownowaznym funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy wartoScia wymaganych rozwigzan, a
wartoscig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

f) inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktéra powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w
zmiany staje sie niemozliwe lub grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym réwniez
nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatdw lub urzadzen
réwnowaznych, spefniajacych wszystkie wymagania Zamawiajagcego postawione w
odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiatéw lub urzgdzen, w przypadku gdy na
zmiane takg zgode wyrazi Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
(powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego).

- kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ uprzednio pisemng zgode projektant
sprawujacy nadzoér autorski oraz zmiana ta musi zosta¢ zaakceptowana przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do
jakiejkolwiek zmiany materiatéw lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie wytacznie
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku zlecania wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1 o réznice
pomiedzy wartoscig robét budowlanych wynikajagcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig
zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub robét zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie
robot dodatkowych lub robét zamiennych powoduje koniecznosé wydtuzenia terminu realizacji —
Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na wydtuzenie terminu realizacji
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osoéb bioracych udzial w realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do osdb wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
oraz ust. 2 w przypadkach i na zasadach opisanych w § 7 ust. 16.
Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktéorej mowa w ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit.
b, lit. ¢, lit. d, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
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w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokoSci
wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
sume wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierajgcym w szczegolnosci szczegodtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy,
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez pracownikéw
minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie uméw o prace powinny zawierad
nastepujgce dane: Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz
wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane zawarte w umowach powinny by¢
zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami skifadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce , z
okre$leniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czeéci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi przystgpienie
do pracowniczych planow kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6
lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
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zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 14.
W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czes$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
13. W takim przypadku postanowienia ust. 14-ust. 16 stosuje sie odpowiednio.
Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do podpisania
umowe o powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci wzrostu
wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okre$lonych w ust. 6 lit. b, lit. c,
lit. d.
W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajacy moze zadaé
innych dokumentéw niz okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone
do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty
wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w § 19 oraz § 20. W
przypadku, o ktérym mowa:
a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji robét dodatkowych lub roboét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy
b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o warto$¢ robét dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym
(szczegodtowym) ztozonym przez Wykonawce, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20.
c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy
wymagajg uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét, o ktérych mowa
powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego nastepuje na wytgczy
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za wykonanie
takich robét
d) Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych Ilub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci
Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy
O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg byé powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamdéwienia.

§20
ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem
nieuznania przysztych roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydluzenia terminu na
realizacje tych robot, jak rowniez w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich
realizacje) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Do informacji o koniecznoéci wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego, w terminie
okredlonym przez Zamawiajgcego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robét podejmuje
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robét zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajacego w
sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagal sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajacy moze
poleci¢ usunigcie w/w robot lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany materiatéw lub technologii wykonania poszczegdlnych robot,
jak rowniez wykonania robét dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne lub roboty
dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, a kosztorysem robét
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zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nastgpi kosztorysem dodatkowym,
zawierajgcym wyliczenie wartosci robot dodatkowych.
3. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowaé metodg szczegdtowa, stosujgc
w pierwszej kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym sktadniki cenotwércze) zawarte w
kosztorysie szczegétowym stanowigcym zatgcznik nr 11 do Umowy, a w przypadku gdyby w
kosztorysie tym nie byto odpowiadajgcych pozycji:
3.1.sktadniki cenotwércze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem szczegdtowym stanowigcym zatacznik nr 11 do
Umowy,

3.2.rzeczywiste ceny zakupu materiatdw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢ wyzsze niz
Srednie ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia rob6t wskazane w najbardziej
aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz
elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”)
powigkszone o wskaznik kosztow zakupu materiatow okreslony w kosztorysie stanowigcym
zalagcznik nr 11 do Umowy, z wytgczeniem cen materiatdw przyjetych w oparciu o
rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz
ceny te nie mogg by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny Srednie,

3.3.8rednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych przez wydawnictwo Os$rodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”, a w przypadku
ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)

3.4.wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych lub naktady
rzeczowe okreslone w odpowiednich katalogach.

4. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie na ich
wykonanie na wniosek Wykonawcy) Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporzgdzi kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do akceptacji
Zamawiajacemu.

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zostaé wykonane wylgcznie na podstawie
uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Brak zatwierdzenia Zamawiajacego na protokole
koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie robét zamiennych lub robét dodatkowych, a
Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na
ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku zlecania wykonania robd6t zamiennych Ilub robdét dodatkowych, wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 13 ust. 1 ulegnie zmianie o rdéznice pomiedzy
wartoscig robdét budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i
wykonanych robét zamiennych lub robét dodatkowych.

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art.
455 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, jak réwniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak réwniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust.
2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace niewchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

§ 21
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH MAJATKOWYCH
1. Dokumentacja wykonana przez Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy, w
tym w szczegdlnosci Dokumentacja projektowa Wykonawcy, opinie, analizy, sprawozdania, rysunki
i obliczenia, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z pdzn. zm.) (,Utwor”) i z chwilg zakohczenia
opracowania poszczegolnych dokumentéw wchodzacych w sktad tej dokumentacji oraz ich
przekazania Zamawiajagcemu, Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do danego
Utworu, w tym wylgczne prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem
wiasnosci egzemplarzy Utworu i nosnikdw na ktorych Utwor zostat utrwalony. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu tej dokumentacji po jej wykorzystaniu,
najpdzniej przy odbiorze koncowym. Momentem przejScia na Zamawiajgcego praw autorskich
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majgtkowych oraz uprawnienia wytgcznego do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez Wykonawce | przekazania go
Zamawiajacemu.

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bez ograniczen czasowych i terytorialnych
prawa autorskie majgtkowe do Utworu, w tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w catosci i
we fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworéw lub
samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz
z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci na nastepujgcych
polach:

2.1 utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, a takze utrwalania w czesci lub w catosci i
zwielokrotniania  plastycznego, fotograficznego, utrwalania i  zwielokrotniania
audiowizualnie, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezalezne od standardu,
systemu lub formatu,

2.2 digitalizacje utworu poprzez utrwalenie utworu w pamieci komputera stacjonarnego,
komputera przenosnego, tabletu, telefonu komoérkowego bez wzgledu na technike,

2.3 digitalizacje utworu poprzez utrwalenie utworu w pamieci komputera stacjonarnego,
komputera przenosnego, tabletu, telefonu komdrkowego bez wzgledu na technike,
nagrywania na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomocag
nosnikéw obrazu, nie wytaczajgc nosnikéw cyfrowych i optycznych, w tym powielania,
rozpowszechniania i odtwarzania zdjec¢,

2.4 wprowadzenia w catosci lub w czesci do sieci lokalnej lub do sieci komputerowej Internet
w sposéb umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, fgcznie z utrwaleniem w pamieci RAM
jednostki odbiorczej, a takze fgcznie z browsingiem i cachingiem oraz utrwaleniem utworu
w serwerach proxy i w routerach internetowych,

2.5 publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci za posrednictwem sieci Internet,

2.6 zwielokrotnienia utworu bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej poprzez
wydruk, nagranie na nosniku zewnetrznym w postaci cyfrowej,

2.7 wprowadzenia do obrotu, rozpowszechniania i dzierzawy, uzyczenia lub najmu, a takze
elektronicznego udostepnienia oryginatu utworu albo egzemplarzy, na ktérych utwér
utrwalono bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki drukarskie;j,
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, nie wytgczajgc
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komérkowych i innych sieci
tego rodzaju lub dziatajgcych podobnie,

2.8 innego rozpowszechniania oryginatu utworu albo egzemplarzy, na ktérych utwér
utrwalono bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki drukarskiej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej,

2.9 nieodptatnego wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,
na ktérych utwor utrwalono bez wzgledu na technike,

2.10 publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2.11  utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzania okreslona technikg egzemplarzy
Utworu, w tym technika drukarskg oraz zapisu cyfrowego,

2.12  tlumaczenia utworu na dowolne jezyki obce,

. Zamawiajacy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego cze$ci.

. Wykonawca os$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wytgcznie od decyzji
Zamawiajacego.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatac;i.

. Przejscie autorskich praw majagtkowych powoduje przeniesienia na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarza Utworu.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,
rozporzgdzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani
terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriow innych
panstw.
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Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci nosnikéw, na ktoérych zapisany
zostanie Utwor. Jednoczesnie w zakresie obrotu oryginatem Utworu albo jego egzemplarzami, na
ktérych Utwér utrwalono Wykonawca zezwala na ich wprowadzenie do obrotu pod jakimkolwiek
tytutem prawnym, w szczegdlnosci ich zbycie.

W wyniku przeniesienia autorskich praw majgtkowych zgodnie przedmiotowym postanowieniem
Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo do korzystania z Utworu w pelnym zakresie i w jakikolwiek
sposéb bez ograniczen na wskazanych tam polach eksploatacji. Wykonawca zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Utworéw.

10.W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami z powodu

naruszenia praw autorskich majgtkowych lub doébr osobistych o0séb trzecich zwigzanych z
korzystaniem Utworu Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub
osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z Utworu, bedg musiaty
zaniecha¢ korzystania z Utworu w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie
zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku zaspokojenia wszelkich roszczen
kierowanych do Zamawiajacego przez osoby trzecie w zwigzku z naruszeniem ich praw, jak
rowniez naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen osob trzecich, w tym zwrdci koszty i
wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami. W przypadku, gdyby Zamawiajacy poniost w/w
koszty lub jakiekolwiek kary z tego powodu, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o ich poniesieniu przez
Zamawiajacego, a w przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do ich
potracenia z jakimikolwiek wierzytelnosciami Wykonawcy Ilub do zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach z powodu

naruszenia autorskich praw majatkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Zamawiajacemu.

§22

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy sg
zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.
Strona do ktérej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do wystgpienia na droge sagdows.
Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§23
ZALACZNIKI DO UMOWY

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1.
2.
3.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr ZP/1/2021 z dnia 12.04.2021
Oferta Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowe RBDEC 1834/2020 z dn.30 grudnia 2020r.
b. Projekt budowlany:
i. TOMI
1. dokumenty formalno-prawne
2. projekt zagospodarowania terenu w tym:
a. projekt drogowy
b. zewnetrzne instalacje elektryczne
c. zagospodarowanie terenu wod-kan-gaz
ii. TOM Il — Segment Al
1. projekt budowlany: architektura
2. projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. projekt budowlany: konstrukcja
4. projekt budowlany: instalacje sanitarne
iii. TOM lll — Segment A2
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1. projekt budowlany: architektura
2. projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. projekt budowlany: konstrukcja
4. projekt budowlany: instalacje sanitarne
iv. TOM IV — Segment B1
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
v. TOM YV — Segment B2
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
vi. TOM VI - Segment C1
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
vii. TOM VII — Segment C2
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
vii. TOM VIl — Segment D1
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
iX. TOM IX — Segment D2
1. - projekt budowlany: architektura
2. - projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne
3. - projekt budowlany: konstrukcja
4. - projekt budowlany: instalacje sanitarne
X. TOM X
1. - projekt budowlany: garaz G1
2. - projekt budowlany: garaz G2
3. - projekt budowlany: garaz G3
4. - projekt budowlany: garaz G4
5. - projekt budowlany: $mietnik SM1
6. - projekt budowlany: smietnik SM2
Projekt przetargowy:
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2) TOMI
- dokumenty formalno-prawne
- projekt zagospodarowania terenu w tym:
- projekt drogowy
- zewnetrzne instalacje elektryczne
- zagospodarowanie terenu wod-kan-gaz
- zewnetrzne instalacje teletechniczne
- projekt zagospodarowania terenu
3) TOM Il lll — Budynek A
- projekt przetargowy: architektura
- projekt przetargowy: wewnetrzne instalacje elektryczne
- projekt przetargowy: konstrukcja
- projekt przetargowy: instalacje sanitarne
4) TOMIViV - Budynek B
- projekt przetargowy: architektura
- projekt przetargowy: wewnetrzne instalacje elektryczne
- projekt przetargowy: konstrukcja
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- projekt przetargowy: instalacje sanitarne
5) TOM VIi VIl — Budynek C
- projekt przetargowy: architektura
- projekt przetargowy: wewnetrzne instalacje elektryczne
- projekt przetargowy: konstrukcja
- projekt przetargowy: instalacje sanitarne
6) TOM VIl i 1X — Budynek D
- projekt przetargowy: architektura
- projekt przetargowy: wewnetrzne instalacje elektryczne
- projekt przetargowy: konstrukcja
- projekt przetargowy: instalacje sanitarne
7) TOM X — garaze i $mietniki
- projekt przetargowy: garaz G1
- projekt przetargowy: garaz G2
- projekt przetargowy: garaz G3
- projekt przetargowy: garaz G4
- projekt przetargowy: $mietnik SM1
- projekt przetargowy: $mietnik SM2
d. Przedmiary:
1) TOM | - zagospodarowanie terenu
2) TOMIlilll — Budynek A
3) TOMIV iV —Budynek B
4) TOM VIi VIl — Budynek C
5) TOM VIl iIX - Budynek D
6) TOM X — garaze i Smietniki
e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- STWIOR,
zawierajgca czesci odnoszgce sie do:
— tomu | — specyfikacje dotyczgce zagospodarowania terenu
— toméw II-IX - specyfikacje dotyczace budynkéw mieszkalnych
— tomu X - specyfikacje dotyczgce budynkéw garazowych
— tomu X - specyfikacje dotyczace budynkéw smietnikow
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia..............
Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia ......ceennee
Wzor oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury
Wzdr koncowego oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury koncowej
Wzér dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan
kopie uprawnieh oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzadzie zawodowym
kosztorys szczegotowy

§24

KLAUZULA DORECZENIOWA
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu
do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.
Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia, rowniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe
dotyczace lub zwigzane z Umowg bedg dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie,
pocztg polecong lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci
przesytania korespondencji za pomocg poczty elektronicznej e-mail (chyba, ze Umowa wyraznie
zastrzega forme pisemng pod rygorem niewaznosci).
W przypadku nie odebrania przesyiki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania
Zamawiajagcemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na
ostatni znany adres Wykonawcy i zwrdcona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za
skutecznie doreczong. Strony ustalajg, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do
odebrania przesytki awizowanej (réwniez w przypadku nie dostarczenia przesytki z uwagi na
zmiane adresu).
W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocag poczty e-mail), za moment doreczenia
uznaje sie moment przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego na adres Wykonawcy.
W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesyiki, moment doreczenia
okresla sie zgodnie z ust. 4. Pdzniejszy odbidr przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego
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momentu doreczenia, a jesli wiadomos¢ lub pismo Zamawiajacego okresla termin na dokonanie
jakiej$ czynnosci lub zaniechanie wykonywania czynnosci przez Wykonawce — bieg tego terminu
wyznacza sie od momentu doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 4.

§ 25

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zastrzega sie niedopuszczalnos¢ przeniesienia przez Wykonawce, na osoby trzecie
wierzytelnosci, wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i Prawa Budowlanego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamieszczone w Umowie podtytuly (nazwy poszczegolnych czesci Umowy) majg charakter
porzadkowy i nie wptywajg na interpretacje zapisow Umowy.
Wykonawca wskazuje swoj adres do korespondencji: .............ccooiiiiiiiiiinnn. ul. ,

Jezeli ktéres z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie to na
waznos¢ badz skutecznosé pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony podejmg
dziatania w celu zastagpienia postanowienia uznanego za niewazne badz bezskuteczne innym,
zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlajgcym cel réwnowazny lub zblizony do celu
postanowienia uznanego za niewazne lub bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia
stanowisk — postanowienie to zostanie zastgpione takim postanowieniem, ktére najpetniej oddaje
cel niewaznego lub bezskutecznego postanowienia.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa
wyraznie wskazuje inaczej.

Zamawiajacy: Wykonawca:

45



