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1. WSTĘP 
1.1.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Łazieniec na terenie działek nr 
132/18, 132/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kuj. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej 
infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówka wsparcia dziennego w miejscowości 
Łazieniec na terenie działki nr 17/4 obejmujący: 

-  Budowę wiaty rekreacyjnej 
-  Ciągi pieszo – jezdne 
-  Utwardzenie terenu 
-  Nowe ogrodzenia 
-  Montaż bramy 
-  Montaż ławko-stołów 
-  Montaż słupów ogłoszeniowych z oświetleniem 
 

1.3. Lokalizacja robót i przedmiot opracowania 

Przedmiotowy teren położony jest w miejscowości Łazieniec. Obecnie są to działki, na 
których znajdują się otwarta strefa aktywności ze stawem, pozostała część terenu stanowi 
nieużytek porośnięty trawą.  

Rzędne terenu kształtują się w granicach : 72,8 - 74,4 m n.p.m. 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowaniem terenu celem utworzenia 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. 

Projektowane zagospodarowanie działki 

Zagospodarowanie działki obejmować będzie budowę wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami, 
usytuowanie 4 ławek nad alejkami, wykonanie nowego ogrodzenia terenu z siatki panelowej, 
wykonanie utwardzenia. 

Teren wokół stawu po zakończeniu wszystkich prac zniwelować i obsiać trawą. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
towarzyszące: 
-     Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
   Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej 

istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu (jako materiał dowodowy 
w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku 
z prowadzonymi robotami), 

-  Dokumentacja powykonawcza, 
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-  Program zapewnienia jakości, 
-  zapewnienie fachowego kierownictwa robót 
-  uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych 
robotach. 
-  wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych 
do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji użyte w ST wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.5.1.  Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.2.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.3.  Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.. 
1.5.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.5.5.  Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.6.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.5.7.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.8.  Remont zbiorników - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji zbiornikom wodnym. 
1.5.9.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.5.10.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 
1.5.11.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.12.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, 
rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do 
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
1.5.13.  Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.5.14.  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi. 
1.5.15.  Kontrakt- oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne 
wykonania i odbioru Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z 
Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 
w niniejszych Warunkach używany jest termin„Kontrakt” oznacza także umowę w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
1.5.16.  Specyfikacje- oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne 
wykonania i odbioru Robót’”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy je zastąpić określeniem: 
”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji 
w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru Robót”. 
1.5.17.  Inżynier- Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do Nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje funkcje „Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
1.5.18.  Projektant- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w 
budownictwie, która opracowała projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialności i 
obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 156 poz. 119 
z 2006 r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi 
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1.5.19.  Projekt organizacji robót - Opracowany jest przez Wykonawcę, musi być 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
1.5.20.  Plan bezpieczeństwa robót BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie. PLAN BIOZ sporządza się w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane 
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co 
najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni 
 
1.6 Dokumenty wykonawcy, pozwolenia, zezwolenia 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz 
uzyska dla nich akceptację Inspektora, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a 
także odpowiednich użytkowników i właścicieli: 
- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: 
wybór Materiałów, kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i 
roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie 
wykonywania Robót i badań powykonawczych 
- Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji 
i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie 
oddziaływania Robót 
- Procedura zgłaszania i usuwania wad. 
Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robót, dla których będzie to niezbędne 
(odwodnienie wykopów, umocowanie wykopów, drogi dojazdowe i inne), w przypadku, 
kiedy Dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca, 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem tych Robót, opracować i przedłożyć 
Inżynierowi do zaakceptowania projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegóły), 
zgodnie z którymi będzie realizował te roboty. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest 
również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane z prawem polskim 
uzgodnienia i pozwolenia, oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 
Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robót towarzyszących. 

1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z 
Zamawiającym, ST i poleceniami Inżyniera kontraktu. Wszystkie zmiany i odstępstwa 
powinny być obustronnie uzgodnione 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 
Normami i Normami branżowymi wszystkie dostarczane materiały muszą być fabrycznie 
nowe 
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Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren -
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

1.8  Zagospodarowanie terenu budowy-placu budowy ( przykładowe ) 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, 
co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji 
ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienie właściwej wentylacji 
7) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

1.9 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- Sporządzoną przez Wykonawcę. 
- Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę np. powykonawcza, geodezyjna. 
1.10  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów, ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
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i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.11  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie w szczególności: 
- stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekstjednolity 
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
- stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między 
innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem 
działalności powodującej ich powstawanie) 
- stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 
- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 
Ustaw Nr 100, poz. 1085) 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
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b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 
nadzorem Inspektora nadzoru. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej 
firmie. 
 
1.13  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o 
zmianie ustawy przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.14 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 
listopada 2002 r. - dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 
powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być 
spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni 
na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to 
zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na 
terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego 
celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty - „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.18 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 
- Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o wyrobach budowlanych 
- Ustawa o systemach oceny zgodności 
- Prawo geologiczne i odnośne rozporządzenia 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
- Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o odpadach 
- Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowiai bezpieczeństwa pracy 
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 
Wszelkie Dobra, Materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z 
Polskim Prawem Budowlanym, polskimi „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie 
ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna 
w Instytucie Norm Polskich.  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
z 2016 r. Dz.U. poz. 290 z późniejszymi zmianami, 
-  Rozporządzenie MOSZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 
które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając 
dokumentację postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji 
uzgadniających wynikające z uzgodnień. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z 
dokumentacją projektową. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w 
stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta i musza 
mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
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- wyrobybudowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
- wyrobybudowlane dla których dokonano oceny zgodności i
wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
- wyrobybudowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał 
oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego 
projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta. 
Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy 
dostarcza Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 
92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach i przy zakupie 
wymagać atesty na zakupione materiały. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane. Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od 
przyjętych w dokumentacji wykonawczej. 

2.5 Materiały podstawowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania Wszystkie wyroby i 
materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 
indywidualnej, dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. 
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane 
przez Zamawiającego przez okres realizowanych robót. 
Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 

- Beton 
- Słupki stalowe do ogrodzenia 
- Bloczki betonowe 
- Siatkę ogrodzeniową 
- Gont bitumiczny 
- Folia dachowa 
-   Drewno konstrukcyjne na więźbę dachową 
- Kostka betonowa 
- Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa IOMB 100/75/12,5 
- Obrzeż chodnikowe 
- Zaprawy cementowa M80 
- Zaprawy 
- Piasek 
- Stoły i ławki 
- Cement portlandzki 
- Rynny i rury spustowe 
 

3 SPRZĘT 

3.1  Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału, charakterystyki), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku, charakterystyki dróg oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
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wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

5.2 Dane ogólne, przeznaczenie i program użytkowy 
Przedmiotowy teren pod zagospodarowanie położony jest w miejscowości Łazieniec– działki 
nr 132/18 i 132/20. 
Obecnie są to działki na których znajdują się zbiorniki do czyszczenia, oraz zadrzewienia i 
boisko. 

5.3 Wiata rekreacyjna 
Dane ogólne, przeznaczenie 

Opracowanie obejmuje projekt budowy wiaty rekreacyjnej - wolno stojącej, 
niepodpiwniczonej, parterowej. 
Projektowana wiata jest to obiekt o konstrukcji drewnianej w kształcie prostokąta z dachem 
kopertowym. 

Warunki lokalizacyjne 

Przyjęto warunki gruntowe proste. Poziom posadowienia stóp fundamentowych 
przyjęto na głębokości 1,00 m poniżej istniejącego terenu. 
Projekt wykonano przy założeniach, że: 

• poziom zwierciadła wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia fundamentów i 
1,0 m poniżej poziomu posadzki; 

• głębokość przymarzania gruntu hz=0,9 m; 
• Obciążenie śniegiem - strefa I, obciążenie wiatrem - strefa I; 

W przypadku występowania innych, niż założone, rodzajów gruntu lub przewarstwień 
gruntowych, a w szczególności warstw ilastych i gliniastych należy skontaktować się z 
projektantem. 

5.3.1 Dane techniczno - materiałowe 

Konstrukcję wiaty zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą. Konstrukcje dachu 
stanowią krokwie dachowe wsparte na płatwiach opartych na słupach drewnianych. Dach 
kryty jest gontem bitumicznym. 

5.3.3. Fundamenty pod budynek - projektuje się jako stopy fundamentowe pod słupy. 
Zastosowano materiały: 
-  beton zwykły kl. C20/25 
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-  zbrojenie stal 34GS (RB 500), St0S Podbudowa - chudy beton grubości 8cm 
-  klasa betonu C8/10 
-  beton układać na gruncie i zagęszczać poprzez ubijanie. 

Wszystkie fundamenty zaprojektowano osiowo i symetrycznie w odpowiednich osiach. 
Zbrojenie fundamentów wykonać ciągłe, bez przerywania, stosować odpowiednie zakłady 
prętów. Posadowienie fundamentów, we wszystkich przypadkach, wykonać za 
pośrednictwem podbudowy betonowej z betonu C8/10 grubości 8cm. 
Zbrojenie fundamentów ułożyć przy zachowaniu 5cm otulenia. 

5.3.4. Dach 

Dach kopertowy, symetryczny o kącie pochylenia połaci dachowej 25o kryty gontem 
bitumicznym w kolorze czerwonym. 
Konstrukcja dachu drewniana. Nadbitka drewniana na całej powierzchni dachu malowana 
impregnatem w kolorze konstrukcji drewna. 
Konstrukcja dachu w postaci więźby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok. 100 cm z 
podparciem krokwi na płatwiach. 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem Fobos M-2. Elementy konstrukcji 
widoczne na zewnątrz malować środkiem impregnacyjno koloryzującym. 
Odwodnienie dachu – na przyległy teren. 
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i 
malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych i ściennych. Grubości blach 
dostosować do rodzaju wykonywanej obróbki. 
 
5.3.5. Posadzki 

Posadzki - kostka betonowa polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. Wokół 
wiaty opaska z obrzeży betonowych.. 

5.4. Punkt czerpania wody dla rolnictwa i ochrony ppoż 

Punkt czerpania wody w postaci obniżenia w skarpie umożliwiającego swobodny dojazd 
sprzętu do lustra wody. Dojazd utwardzony płytami betonowymi na podbudowie piaskowej w 
taki sam sposób jak placu utwardzony. 
 
5.5.  Wykonanie ciągów pieszych 
Projektuje się wykonanie ciągów pieszych o szerokości ok 200cm wokół stawu. Dla 
powierzchni przeznaczonych na alejki piesze proponuje się darń wyrównaną i utwardzoną w 
ramach pracy przy humusowaniu i obsiewie trawą. Ciągi piesze mają umożliwi ć swobodne 
poruszanie się osobom poruszającym się wokół stawu oraz przejazd ciągnika rolniczego z 
kosiarką do trawy. 
5.6. Odtworzenie - remont ist. odpływów i dopływów 

Projektuje się odtworzenie istniejącego odpływu i dopływu wody pomiędzy poszczególnymi 
zbiornikami. Średnica rur 400mm. Na odpływie należy zamontować zasuwę do spuszczania 
wody. 

Przy wykonaniu stojaka mnicha należy użyć betonu hudrotechnicznego B-25. 
Do zbrojenia stojaka należy użyć stali zbrojeniowej A-III żebrowana 34GS. Na podłoże pod 
stojak użyć betonu zwykłego G7,5. Prowadnice na szandory wykonać z ceownika C65 o 
długości 4,5m. 
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Szandory wykonać z bali drewnianych z drewna sosnowego zaimpregnowane ciśnieniowo. 
Grubość bali 50mm. 
Leżak należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15cm. Materiał na leżak – rury PCV o 
średnicy 300mm i długości 10m. 
 
5.7. Montaż ławeczek oraz stołów drewnianych. 

Zaprojektowano stoły - ławki drewniane w ilości 4 szt. pod wiatą oraz ławeczki drewniane 
ilość - 3 szt., ponadto 4 szt. koszy na śmieci. Wykonać wg wskazań inwestora. 

5.8.  Wykonanie ogrodzenia  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  

a) Stopy betonowe beton 

b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 
2,8 mm  o wymiarach oczek nie większych niż 50 x 50 mm do. Wysokość siatki 1,5 m. 

c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 6,3 mm,  

d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  

e) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane. 

f) Słupki bezpodporowe co 2,4 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana 
do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,60 m nad stopą). Każdy słupek 
będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 

g) Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość 
słupka i zakończenie j.w. 

h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i 
zakończenie j.w.  

i) 2 bramy przesuwne o wysokości do 2,0 m i szerokości do 10 m z siatki spawanej 
ocynkowanej w ramach stalowych (rozstaw prętów siatki maks. 60 mm), na gotowych 
słupkach. 

5.9. Oczyszczeniu stawu wraz z wykonaniem zabezpieczenia brzegów stawu oraz 
pielęgnacja terenu wokół stawu. 

Projektuje się remont zbiorników, czyli zgodnie z definicją - „wykonanie robót budowlanych 
w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. W związku z powyższym projektuje 
się oczyszczenie istniejącego stawu - przywrócenie do stanu pierwotnego linii brzegowej 
czyli: 
-  odmulenie dna zbiornika, 
-  usunięcie zbędnego zakrzaczenia, 
-  uformowanie brzegów stawu wraz z umocnieniem - wykonanie zabezpieczenia 
brzegów stawu poprzez humusowanie i obsiew trawą 
Ponadto pozostały teren należy oczyścić, wyrównać oraz zniwelować. 
Prace polegające na oczyszczeniu stawu mają za zadanie przewrócenie pierwotnej funkcji 
retencyjnej i w związku z powyższym nie wymagają uzyskania pozwolenia wodno - 
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prawnego. 
Przed sianiem trawy należy odpowiednio wymodelować nawierzchnię tj. należy wykonać 
podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (wzdłuż i w szerz) i wykonać ręcznie 
ostateczne profilowanie nierówności. 
Zaleca się stosowanie gotowej mieszanki traw. Przed siewem trawy należy rozsiać nawóz 
rozsiewaczem rolniczym. Następnie należy trawę siać równomiernie, w czterech kierunkach: 
wzdłuż, w poprzek, w skos lewy i prawy. Po zasianiu teren wałować walcem polnym lub 
łąkowym - 1x wzdłuż i w szerz. 

5.10. Alejki mineralne 

5.10.1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy nawierzchni gr. 4 cm np. Hanse Grand / Hanse Mineral zwanej dalej Nawierzchnią. 

Nawierzchnia wg technologii HanseMineral - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm 

Nawierzchnia wg technologii HanseGrand - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta 
zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 

 

5.10.2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość wymagana 
wg DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia   kamień naturalny   

Kolor   beżowy   

Postać ziaren   łamane   

Powierzchnia   szorstka   

Gęstość wg metody Proctora 
(PPR) 

g/cm3 2,014   

Optymalna zawartość wody 
(wPR) 

% 11,5   

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na 
ścinanie 

kN/m2 51,4 50,0 

 

Określenie przepuszczalności wody 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 

   Wyniki doświadczeń (cm/s) 
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Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 

 

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 

  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 

Wymóg tS ≥ 50,0 

Uwaga: 

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać 
odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym 
zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka 
ręcznego. 

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 
wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. 
Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia 
poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 

- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 
nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 

- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – 
deszcz – słońce itd.) 

- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

 

Materiały do wykonania warstwy: 

Opis produktu: 

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól 
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 

Składniki: 

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki 
wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla 
środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 

Właściwości: 

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz 
łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.  

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

Dane techniczne: 

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

Wskazówki eksploatacyjne: 

Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z 
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 

 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
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W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 

- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania 
dwa razy w roku: 

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 

- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, 

- powierzchnię przewalcować, 

- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 

5.10.3.SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek, 

- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania wody, 

- walców statycznych lekkich i średnich, 

 

5.10.4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

 

5.10.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z 
wytycznymi Producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA 

6.1. Badanie właściwości materiałów 

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami Producenta. 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki 

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami. 

6.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej powierzchni 
pod względem zgodności z wymaganiami. 

6.5 Pomiar grubości 

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 

6.6. Pomiar szerokości 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 
10 m. 
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6.7. Pomiar równości 

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy użyciu 
planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m. 

5.10.7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
5.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

5.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 

3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5.11. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi; obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT DLA CAŁEGO ZADANIA 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkich zastosowanych materiałów może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.4. Roboty ogólnobudowlane, ziemne 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić 
następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych podkładów 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, przez ocenę wzrokową 

6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
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w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera kontraktu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podanie, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-
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projektanta 
(2)  Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera Kontraktu 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3), następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie. 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 
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7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór wstępny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa wcześniej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem budowlanym i ST 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
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- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykon. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny 
zakres robót ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie 
Wykonawcy. Szczegółowy zapis rozliczenia na podstawie ustaleń w umowie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3 Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako cena ryczałtowa ustalona 
dla poszczególnych pozycji. Roboty skalkulowano w sposób zagregowany, przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej. Uwzględniono udział robót towarzyszących i 
zużycie materiałów w sposób wskaźnikowy. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. 
Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów innych niż podano w ST i 
Dokumentacji Projektowej, nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych Przedmiaru 
Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie robót w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
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określonych w ramach zadania. 
Prace tymczasowe i towarzyszące należy uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych. Cena 
jednostkowa robót wiodących uwzględnionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty 
tymczasowe i towarzyszące, które nie zostały ujęte w odrębnych wycenionych pozycjach 
przedmiaru robót 
Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych należy ująć: 
- Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu 
- Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
- Koszty Rysunków Wykonawczych - Wykonawca zobowiązany jest opracować i 
przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu przed przystąpieniem do Robót Rysunki 
Wykonawcze, zgodnie z którymi będzie realizował Roboty 
- Koszty Dokumentacji Powykonawczej - Wykonawca zobowiązany jest opracować i 
przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentacje powykonawczą, 
przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów 
i detali wykonanych Robót 
- Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy 
- Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji Placu Budowy 
- Koszty organizacji Placu Budowy 

- Koszty tablic informacyjnych 
- Koszty tablic budowy - Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjną 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2001 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej ( DZ.U. nr 139 poz. 1555) 
- Koszty uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Dokumentacja projektowa 
Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający Dysponuje Projektami Budowlano - 
Wykonawczymi, które posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami 
prawa i były podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do Robót. 
1) Dokumentację techniczną – materiały na zgłoszenie 
2) Dokumenty formalno-prawne, które posiada Zamawiający, 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Inżynierowi do 
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze tych elementów Robót, które ulegną zmianie w stosunku 
do projektów budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny być opracowane przez 
wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do 
projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, również w 
przypadku wykorzystania projektów wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. 
Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwierdzonych Rysunków wykonawczych 
Wykonawca będzie realizował Roboty. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
1)  Projekty j/w w zakresie uwzględniającym specyfikację robót 
2)  Specyfikacje Techniczne 
3)  Przedmiar Robót 
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10.2.  Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne 
Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz 
informacji branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie 
ze Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest 
określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny 
być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub 
stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych 
norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do 
stosowania ich postanowień na równych warunkach z wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznych. 
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych 
norm. Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem 
prawnymi, ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób 
odnoszą się do wykonywanych Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. 
Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były 
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. 
Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze 
projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i 
Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu będą 
stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza 
stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych - 
Norm lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
USTAWY: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290) 
- Ustawaz dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.  
- Ustawaz dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 
1360 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z 
późn. zmianami) 
- Ustawao dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na  środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 

AKTY WYKONAWCZE:  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w 
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów 
oceny zgodności wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( 
DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych 
do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375) 
- RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
- Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczaswykonywania robót budowlanych( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawiedziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 
poz. 1030) 
- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297) 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 
- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. 
zmianami) 
- RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 
NORMY 
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do 
wymagań i instrukcji Norm Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
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sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z e zmianami - Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 
2001) 
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie, dostarczenie 
materiałów i artykułów zgodnie z Polskimi Normami lub określone prze Polskie Normy 
odnoszące się do pewnych robót stosuje się Normy UE. W Specyfikacji Technicznej 
wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które powinny być stosowane dla Robót. 
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