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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne", odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i Przejęcia Robót. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne" jest stosowana jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji  
i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią 
Dokumentów Kontraktowych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-00 Wymagania Ogólne 
ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
ST-02 Roboty ziemne 
ST-03 Roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej 
 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe (PN), instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
1.3.3. Zakres Robót obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące odprowadzenia wód deszczowych  
z projektowanej budowy drogi z miejscowości Bydlino do Strzelinka w gminie Słupsk poprzez 
projektowane wpusty drogowe, system rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PCV-U do 
projektowanego systemu zbiorników gromadząco - rozsączających. 
 
1.4. Ogólny opis planowanych Robót objętych ST 
1.4.1. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Głobino, gmina Słupsk.  
 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie 
z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania  

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 
Budowlanym, i Specyfikacją Techniczną 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt 
małej architektury 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem 

- Plac Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego,  
a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby, 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian 
w dokumentacji, 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót, 

- Rekultywacja - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,-   

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego 
i terminowego zakończenia realizacji inwestycji 

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 
1.6.    Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez 
Specyfikacje Techniczne będące składową Dokumentów Kontraktowych. 
 
1.6.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentów Przetargowych zawiera: 
1. Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi 
2. Rysunki 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację wykonawczą oraz geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne 
uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
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zatwierdzenia. Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 
— w nawiązaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
— zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym 
— i uzgodnione przez urzędy do tego powołane 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. Instrukcje 
obsługi i konserwacji zgodne będą z obowiązującymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania 
Ogólne". 
 
1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i do chwili wystawienia przez Inspektora 
nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące  
kontraktu. Tablice  informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 
-Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw-pożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
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Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie  spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane  
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozi 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych  
powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.6.10. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru 
Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia Końcowego Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były   
w zadawalającym stanie przez cały do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu 
Odbioru Robót. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Uwagi Ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 
podstawowe określone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiały powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót 
zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwe 
oznaczonych, posiadających" certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały  
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość . Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.                   
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie  on zgodny  z normami  ochrony  środowiska                     
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego  akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości   
i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na 
własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
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wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami  i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor 
nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami, 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawcą 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może, pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 
materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej 
Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę            
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
i dokumentacji geotechnicznej, 

-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone            
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadzacie w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST dokumenty będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach a) - c) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
-  protokoły z narad i ustaleń, 
-   korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.  
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2.   Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie 
i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie 
zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora 
nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym  
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone  
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne                        
z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca  
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone           
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                   
z Inspektorem nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
b) przydatności podłoża naturalnego, do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
e) wykonanie fundamentów, 
f) wykonanie izolacji, 
g) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
h) przygotowanie i wykonanie podłoża, 
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
j) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
k) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących  

obiektów; 
l)  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
m) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
n) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 
o) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
p) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję,, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i niecna większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do  
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST,  SST  

i ewentualnie PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość 
stosowania użytych materiałów w budownictwie, opinię technologiczną sporządzaną na 
podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

e) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
f) szkice polowe, 
g) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
i) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.    Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego, 
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- zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji 
Technicznej powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki 
zastosowane  w projekcie. 
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 
traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle 
obowiązującego prawa polskiego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1.   Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy                         
i punktów wysokościowych na potrzeby przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW210 i 
drogi gminnej w m. Głobino w gminie Słupsk. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu                
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują Roboty pomiarowe przy budowie kanalizacji 
deszczowej w ramach przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW210 i drogi gminnej  
w m. Głobino w gminie Słupsk. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, i ST ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 
ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.   Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
▪ paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktów 
▪ głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji 
▪ pozostałych punktów, 
▪ pręty stalowe o 0 12 mmi długości 30 cm, 
▪ farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
▪ słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m 
▪ świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 
▪ prostokątny. 
 

3. Sprzęt 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci wodociągowej oraz 
reperów roboczych oraz prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości 
elementów sieci sanitarnych, przepompowni ścieków, separatorów oraz dróg i ulic wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

teodolity, 
dalmierze, 
niwelatory, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
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4. Transport 
Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 

5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego  
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci  
kanalizacyjnej, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego  
i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje               
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są  
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić  
o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora 
nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru 
oznacza, że Roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone              
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                    
w czasie trwania Robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 
sanitarnych, przepompowni ścieków oraz sieci elektrycznych. 
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w  sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do  
punktów pomocniczych,  położonych poza  granicą robót ziemnych . Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Wykonawca 
powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także  
przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim  
powinna wynosić 250 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych  
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po  
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów  
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państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                         
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych. 
5.3.1. Wytyczenie głównej osi sieci sanitarnych oraz przyłączy (sytuacyjne i wysokościowe), 
5.3.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

sieci sanitarnych oraz przyłączy w wykopie przed zasypaniem, 
5.3.3. Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych. 
5.3.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W przypadku sieci 
dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo- 
wykonawczej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć                  
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowo- 
wykonawczej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali                           
z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
 

6. Kontrola jakości Robót 
6.1. System kontroli jakości Robót. 
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00 „Wymagania Ogólne". Kontrolę jakości Robót 
pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji  
i Kartografii. 
 
6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych. 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
6.2.1. należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci sanitarnych,  
6.2.2. należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci sanitarnych,  
6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych 

i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w każdym przekroju poprzecznym 
6.2.4. robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 

wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 
w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

7. Obmiar Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m. 
 

8. Przejęcie Robót 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
8.2. Przejęcie Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na  

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektora nadzoru komplet 
map geodezyjnych powykonawczych. 
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9. Podstawa płatności 
Ogóle zasady płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
Płatności za 1 m sieci należy przyjmować na podstawie szkiców lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów 
wysokościowych obejmują: 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci wodociągowych, Koszt 
Robót obejmuje: 

- wytyczenie głównych osi kolektorów sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokościowe)  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci  

sanitarnych, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych 

 

10.   Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.  
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-02 ROBOTY ZIEMNE 

 
1.   Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy przebudowie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW210 i drogi gminnej  
w m. Głobino w gminie Słupsk. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych                     
z budową sieci kanalizacyjnej i obejmują: 

1.3.1. wykopy, 
1.3.2. wykonanie podsypki i obsypki, 
1.3.3. wykonanie wymiany gruntu, 
1.3.4. zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności zgodnie 

z normą PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych” oraz normą PN-C-89224 „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
i ST „Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona 

w kierunku pionowym. 
1.4.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

badana zgodnie z odpowiednią normą. 
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 

2. Materiały 
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek 
wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 

3.1. koparka gąsienicowa, 
3.2. koparka kołowa, 
3.3. spycharka gąsienicowa, 
3.4. samochód samowyładowczy, 
3.5. samochód skrzyniowy, 
3.6. żuraw samochodowy, 
3.7. ciągnik kołowy z przyczepą 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

      21 

3.8. zagęszczarka wibracyjna, 
3.9. walec statyczny. 

 

4. Transport 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 

5. Wykonanie Robót 
5.1. Projekt organizacji Robót i harmonogram. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji                
i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane 
z wykonywaniem Robót ziemnych. Projekt wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę 
zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane  
z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST. 
 
5.2. Ogólne warunki wykonania Robót. 
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podano w ST „Wymagania Ogólne". Do zasypywania 
wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru. 
 
5.3. Zasady wykorzystania gruntów. 
5.3.1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków 
Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

5.3.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować     
w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu,  
z którego został zgarnięty. 

 
5.4. Wykonanie wykopów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru 
z ich strony. 
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi 
ręcznie. 
W rejonie niezabudowanym wykopy należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 
1:0-0,8 z odkładem urobku wzdłuż wykopu, zaś w rejonie zabudowanym jako wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami lub ścianką szczelną w zależności od poziomu 
wód gruntowych z wywozem urobku na odkład czasowy. 
Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze  spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy 
wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie 
wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno 
wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. Napotkane, w obrysie wewnętrznym wykopu, 
przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej 
konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń. 
W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, należy je zabezpieczyć   
i powiadomić właściwego użytkownika. 
Przy zbliżeniu do drzew wykop należy wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej. 
W gruntach nawodnionych należy zastosować odwodnienie dna wykopu. 
 
5.5. Wykonanie podsypki. 
Pod rurociągi należy wykonać podsypkę grubości 15 cm. Materiał na podsypkę nie powinien: 
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- zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 
- być zmrożony, 
- zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 
Jeżeli grunt miejscowy spełnia powyższe warunki po przesianiu może być użyty jako podsypka                  
i osypka rurociągów.  
Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.  
 
5.6. Wykonanie obsypki. 
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej 
bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie może być większa 
niż 60 mm. Pod rurą należy ułożyć warstwę wyrównawczą o grubości 15 cm nie zagęszczając jej. 
Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość 
warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. Jednocześnie 
z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. 
Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki 
poziom wód gruntowych. 
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy 
o grubości po zagęszczeniu, 30 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać 
ręcznie. 
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:  
- zakup, dostawę gruntu na obsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0. 
 
5.7. Zasypanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać z piasku zagęszczanego warstwami do poziomu projektowanej 
drogi. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz 
wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego 
materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją               
± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 

- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić 
- dla obsypki (30 cm powyżej rury) - 0,97 
- dla zasypki - 0,50 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczeni, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na 
ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy wywieść i zagospodarować na 
przygotowanym składowisku. 
 
5.8. Wymiana gruntu. 
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości 
i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30+30 cm i zagęszczać do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. W zakresie Robót do 
wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 
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- zakup i dostawę gruntu na wymianę 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

 

6. Kontrola jakości Robót. 
 
6.1. System kontroli jakości Robót. 
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
6.1.1. Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. 
Badanie próbek gruntów."  
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze." 
PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

7. Obmiar Robót. 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: 

1m3 — dla wykonania wykopu,  
1m3 — dla wykonania wymiany gruntu, 
1m3 — dla wykonania podsypki i obsypki, 
1m3 - dla wykonania zasypania wykopu, 

 

8. Przejęcie Robót. 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
8.2. Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 
 

9.   Podstawa płatności. 
Ogóle zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 

 

10.   Przepisy związane. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne, 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
PN-C-89224 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-03 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
1.   Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Głobino 
w gminie Słupsk. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu kanalizacji 
deszczowej i obejmują wykonanie: 
- kanałów z rur kielichowych pełnościennych z montowaną fabrycznie uszczelką, typoszeregu SN8, 

Dn160PCV-U – o łącznej długości 257,80 mb 
- studzienek inspekcyjnych betonowych Dn1200mm – 7 szt. 
- wpusty deszczowe żeliwne najazdowe z kratą uchylną zatrzaskową klasy D400 na studzienkach betonowych 

Dn500 - 6 szt. 
 
Uwaga: 
a) Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci sanitarnych ujęto w ST-02. Roboty Ziemne 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności  
PN-87/B-01070 „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia",  
PN-92/B-10735 „Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",  
PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",  
ST "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 
„Wymagania Ogólne". 
Kierownik Robót sanitarnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi        
w niniejszej specyfikacji. 
 

2.   Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci sanitarnych według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC –U kielichowe pełnościenne klasy S (rury lite nie spienione) 
dla 8kN/m2 o średnicy Dn 160mm, 

2.2. Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej należy zastosować betonowe studzienki 
prefabrykowane łączone na uszczelkę wg EN 681-1 z materiału EPDM o średnicach DN1200, 
które winny odpowiadać normie PN-EN 1917 i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 
− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną - jednorodną, prefabrykowaną  

z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, 
gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową – wszystkie 
elementy (dennica, krąg i kineta) wykonane w jednym cyklu produkcyjnym, 

− wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 
− kręgi nadbudowy - betonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna 
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wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 
− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa o minimalnej wytrzymałości  

na obciążenia pionowe 300 kN, 
− włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm z wypełnieniem 

betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem (forma płaska) klasy D400 z wentylacją, 
− stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101, 
− pierścienie wyrównawcze dystansowe z tworzywa sztucznego systemy TVR typT1 600. 
Parametry i właściwości elementów studzienek: 
− szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 
− beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: ≥C40/50 
− nasiąkliwość betonu: ≤4 % 
− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż:XC4 i XA1 wg PN-EN 

206 
− Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i XA1 wg 

PN EN 206. 
Do regulacji włazów stosować pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych. 

2.3. Wpusty uliczne klasy D400 żeliwne typu jezdniowego umieszczone na studniach betonowych 
Dn500mm z osadnikiem o głębokości 50 cm. Na studniach i wpustach montować pierścienie 
odciążające, dla studni montować włazy żeliwne klasy D400.  

 
UWAGA: wymieniony materiał można zastąpić równoważnym spełniającym parametry techniczne 
określone dla danego materiału.   

 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 

3.1. Samochód skrzyniowy, 
3.2. Przyczepa skrzyniowa, 
3.3. Ciągnik kołowy, 
3.4. Wciągnik przejazdowy, 
3.5. Samochód samowyładowczy, 
3.6. Samochód dostawczy, 
3.7. Żuraw samochodowy, 
3.8. Spychacz gąsienicowy, 
3.9. Pompa wirnikowa spalinowa. 

W razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 
- zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 
- pompę z agregatem prądotwórczym. 

 
4.  Transport 
4.1. Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów  
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić  
samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur 
wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Wyładunek rur w wiązkach należy 
wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych 
lub łańcuchów. 

4.2. Elementy studni powinny być przewożone środkami transportu, które gwarantują odpowiednie 

zabezpieczenie. Załadunek, transport, rozładunek, powinny odbywać się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP.  

Transport prefabrykatów betonowych (elementów studni i rur) powinien zapewnić spełnienie 

warunków: 

• Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

• Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
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być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 

oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowy środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

• Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 

• Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na  kołowych środkach 

transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych 

w pionie pod uchwytami montażowymi. 

• Prefabrykaty posiadające prosta płaską powierzchnie wsporczą powinny być ustawione na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 

wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym 

do kształtu tej powierzchni. 

4.3. Załadunek i wyładunek 

• podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 
byćwykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy  
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym, 

• prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, 

• do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 
7541, OKN, BK, BKX o szerokości „gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 100 - 1500 kg na hak. 
Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie podnoszonych elementów. 

 

Załadunek, transport, rozładunek, powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

 
5.  Wykonanie Robót 
5.1. Projekt organizacji Robót i harmonogram Robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane 
z wykonywaniem sieci sanitarnych. Projekt wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę 
zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać stosowne atesty. 
 
5.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne" 
 
5.3. Zakres wykonywanych Robót. 
5.3.1. Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do 

wykonania Robót. 
Miejsca pozyskania elementów sieci sanitarnych muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
Składowanie: 
- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

      27 

Rozładunek rur na budowie powinien odbywać się przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka, następnie 
rury należy poddać kontroli pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. 
Kontrola ta następuje poprzez przetarcie talkiem powierzchni rury. 
System opakowań umożliwia bezpieczne składowanie rur na miejscu budowy. Przy składowaniu 
pojedynczych sztuk rur należy zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi. 
Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
5.3.2. Roboty montażowe. 
- Rurociągi 
Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C. Przed rozpoczęciem 

montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 

niższej do wyższej. Bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem 

ułatwiający poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 

kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez  

wykonanie  obsypki.  Po  wykonaniu  montażu należy  wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy 

punktami węzłowymi. Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 

zasypania wykopów. 

- studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe betonowe 

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą 

uszczelek. Do ich montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć 

zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną 

powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Pierścienie dystansowe 

łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości połączeniowej do 10 mm. 

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiącym monolityczne połączenie 

kręgu i płyty dennej. 

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie włazowe. Stopnie 

włazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 250±5mm, oraz 

w odległości poziome, w osi stopni 272±10mm. 

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej z otworem włazowym. Płyty 

pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia 

włazu służą pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej. Studzienki usytuowane w 

korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

 

6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne" 
 
6.1. Badanie materiałów użytych do budowy sieci sanitarnych. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 
 
6.2. Kontrola jakości Robót. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych.   bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na  stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. 

• Badanie zasypu kanału sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

• Badanie  warstwy  ochronnej  zasypu  -  obsypki należy wykonać poprzez pomiar jego 
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wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu. 

Pomiar należy wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

• Badanie materiałów użytych do realizacji zadania; porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty) 

• Badanie szczelności poszczególnych elementów zadania. 

• Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, na co 
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 

wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 

Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 

niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 

przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka,  

kanałów wraz ze studzienkami pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie  

trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia 

zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 

7. Obmiar Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe 
Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 
Robót między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST 
„Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 mb - dla rurociągów kanalizacji, 
- 1 kpl - dla studzienki rewizyjnej,  
- 1 kpl - dla wykonania prób szczelności. 

 

8. Przejęcie Robót 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
8.2. Przejęcie Robót należy dokonywać zgodnie z PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób              
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera,              
a także odpowiednimi normami i przepisami. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociągu sieci kanalizacji. 
Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl studni rewizyjnej. 
Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 kpl próby szczelności 
 

10.   Przepisy związane 

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Poprawki; 1, 
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BI nr 6/93, poz. 43 

PN-85/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                        

i projektowanie. 

PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. 
PN-EN 1610      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 


