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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét technologicznych kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,Budowa odgatezienia
bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu”,

zleconego przez Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Specyfikacje ogdlng ST-00 nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z kodami Wspdlnego Stow-
nika Zamowien (CPV):

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadze-
nia sciekow.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Zakres rob6t obejmuje budowe odgatezienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Sieradzkiej w Toruniu do poses;ji nr 19.

Szczegotowy zakres robét jest opisany w SST-01 Sieci zewnetrzne.

1.4. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

14.1 Prace towarzysz gce

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé:
» uzyskanie zezwolenia na zajecie terenu pod budowe Inwestycji od witascicieli /

wiadajacych,

» obsluge geodezyjna,
e prace laboratoryjne i badawcze,
» ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
* nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
» rozruch technologiczny, opracowanie dokumentacji powykonawczej,
* inne prace niezbedne do realizacji Inwestyciji.

1.4.2 Roboty tymczasowe
Do rob6t tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:
e organizacja i likwidacja zaplecza budowy,
» tymczasowe odwodnienie wykopow (w razie koniecznosci),
e umocnienie scian wykopdw,
» organizacja ruchu na czas budowy (ruchu zastepczego),
» wykonanie i konserwacja tablic informacyjnych,
» zabezpieczenie istniejgcych obiektow podziemnych i nadziemnych,
e prowizoryczne uzbrojenie terenu,
» zabezpieczenie terenu budowy,
e zapewnienie ciggtosci w dostawie wody / odprowadzenia sciekdw,
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* wykonanie badan i préb nowowybudowanego uzbrojenia,

e przywrécenie zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego,
» organizacja sktadowania odpadow,

* inne prace niezbedne do realizacji Inwestycji.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okredlenia w kazdym przypadku nale-
zy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pozniejszymi zmianami).

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
calosc¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z p6zniejszymi zmianami) certyfikat zgodnosci wykazuije,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla kté-
rych nie ustalono PN).

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia — w skrocie DP doku-
mentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072);

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji
przedmiotu zaméwienia;

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-00 Wymagania ogélne Strona 5

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu;

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatlozeniami projektowymi;

Harmonogram rob6t — program rzeczowy i finansowy realizacji rob6t opracowany zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba nadzorujgca budowe, posiadajgca uprawnienia bu-
dowlane do petienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Karty obmiaru rob6t — dokumenty stuzgce do dokumentowania przez Wykonawce obmiaru wy-
konywanych rob6t, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszaca ustawowg od-
powiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, sta-
nowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Odpowiednia zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budow e — dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalajgcy
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Projekt budowlany — dokument formalny, przedstawiajgcy przewidywane rozwigzania projekto-

we planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe.
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Przedmiar rob6t - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty pomiarowe — prace zwigzane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie wy-
stepujg przy robotach budowlanych

Roboty budowlane - budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaj-
mowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Znak zgodno s$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa — porozumienie zawarte miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) a Wykonawcg robot, kto-
rego celem jest ustalenie warunkéw dotyczacych realizacji zamoéwienia.

1.6. Podstawowe wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyte materialy, sprzet budowlany, jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca odpowiada rowniez za nalezyte utrzymanie znakow geodezyjnych na terenie
budowy. Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca naprawi/przywréci na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statego dostepu Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do
prowadzonych robét.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy.

1.8. Dokumentacja projektowa

Inwestor przekaze Wykonawcy Dokumentacje do realizacji Inwestycji, tj.:
* Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe,
« Informacje BiOZ,
* Projekt wykonawczy,
« Dokumentacje geotechniczng,
* Inwentaryzacje zieleni,
« Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia nastepujgcej dokumentacii:
* Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (Planu BiOZ),
e Harmonogramu prac,
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« Dokumentacji powykonawcze;.

1.9. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$¢é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
«  Roboty modernizacyjne i remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow, jezdni, ciggéw pieszych, znakéw drogowych, barier ochronnych,
uzbrojenia terenu itp. na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
zawiadomi odpowiednie jednostki organizacyjne o terminie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W sytuacji zmiany terminu wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wprowadzenia
organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inwestora. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene robdét.
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* Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene robaot.

1.11. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

» s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.

1.12. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
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1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inwestor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednak Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.15. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inwestora. Inwestor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
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1.16. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie robot.

1.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.18. RoOwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach zadania nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi
do zatwierdzenia.

1.19. Wykopaliska

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartosciowych, budowlach oraz innych
pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz wladze
konserwatorskie i przerwa¢ prace do czasu uzyskania stosownych decyzji. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inwestor po
uzgodnieniu z Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robo6t.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom do wymaga n umowy lub wskaza h

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na witasny koszt. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem, usunieciem i niezaptaceniem przez Inwestora.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typOw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw zostang usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatébw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zalozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inwestor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inwestor oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normga lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone Inwestorowi przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegobinych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane bedg do dziennika budowy.
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia
o .jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie,
g) inne wyzej niewymienione.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, w terminie okreslonym w Umowie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

8.2.Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrgj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

8.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4.Wagi i zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposOb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-00 Wymagania ogélne Strona 17

przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inwestorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robdét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony w
terminie okreslonym w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4.0dbidr ostateczny (ko ncowy) robot

Zasady odbioru ostatecznego (korncowego) robot

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentacji powykonawczej. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
Recepty i ustalenia technologiczne
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
Wyniki badan geotechnicznych
Wyniki z kamerowania przewodow kanalizacyjnych wraz z zapisem na ptytach CD
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
SST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zatwierdzong przez wihasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

No o~ wDN

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4 "Odbior ostateczny (koncowy) robot".




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-00 Wymagania ogélne Strona 19

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa pozycji

przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

« Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi
kosztami- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, oplaty
za sktadowanie i utylizacje odpadow, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za badania,
proby i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e Prace geodezyjne,

» Prace geotechniczne (w tym nadzér hydrogeologa),

e Urzadzenie terenu budowy,

« Likwidacja terenu budowy (i zwigzane z tym uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét),

e Tymczasowg organizacje ruchu,

« Ubezpieczenie,

« Inne koszty wyzej niewymienione, mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji zadania

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie =z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
(b) Opftaty/dzierzawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
(d) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

i drenazu
(e) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

11.

10.

11.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6z-
niejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pbézniejszymi zmiana-
mi).

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budow-
lano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz.1671 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdziat 1(Dz. U. 39/2007 poz. 251 z pOzniejszymi
zmianami) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzenie ustawy — Prawo ochrony $ro-
dowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112/1206/2001 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U 239/2005 poz. 2019 z p4zniejszymi zmianami) — Prawo
wodne.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz. 839 z pbdzniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000 z p6z-
niejszymi zmianami).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t technologicznych kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,Budowa odgatezienia
bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu”,
zleconego przez Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Specyfikacje szczegdtowg SST-01 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z kodami Wspolne-
go Stownika Zamowien (CPV):

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadze-
nia sciekéw
oraz z nastepujgcymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
ST-00 Wymagania ogélne (Ogélna Specyfikacja Techniczna)

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji z rur PVC-U o $rednicy DN160mm
na odcinku od istniejacej studni ,Sistn” na kanale DN300mm do granicy w/w nieruchomosci — od-
cinek Sistn-P.

ZAKRES RZECZOWY

Lp. Rodzaj materiatu llosé
1 Rura PVC-U DN160mm SN8 (w tym kaskada) 9,4 mb
2 Przejscie szczelne przez Sciane studni dla rur PCV160 2 szt.
3 Zaslepka systemowa do rur PVC DN160mm 1 szt

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia w kazdym przy-
padku nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Grunt no $ny
Grunt budowlany, ktéry moze przejmowaé obcigzenia od okreslonego obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekOw bytowo-gospodarczych.

Kineta
Wyprofilowany row w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

SST-01 Sieci kanalizacyjne Strona 4

Odgal ezienie KS
Odcinki kanalizacji od gtéwnej sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, stuzgce potgczeniu przylg-
czy kanalizacyjnych do gtéwnych sieci kanalizacyjnych.

Przytacze wodoci ggowe
Odcinek przewodu fgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieru-
chomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Studnia kanalizacyjna
Element uzbrojenia kanalizacji przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

Studnia kaskadowa
Studnia kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru
energii sciekoéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego ka-
natu odptywowego.

Wiaz kanatowy
Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor ka-
nalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialtdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 "Wymagania ogoélne".

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét muszg byé fabrycznie nowe.
Szczegotowe wymagania dotyczace stosowania materiatdw do budowy wodociggéw i kanalizacji
sanitarnej znajdujg sie na stronie bip Zamawiajgcego pn. ,Podstawowe wymagania techniczne
rur, ksztattek i obiektow stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej”.

SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t na placu budowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Inwestycji powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) roboty budowlano —montazowe:

zespot urzadzen do przewiertu i przecisku,
—  koparki / koparko-tadowarki,

- dzwigi samojezdne,

- réwniarka samojezdna,

-  pita motorowa tancuchowa,

— walec statyczny samojezdny,

—  zageszczarka wibracyjna spalinowa,

—  ubijak spalinowy,
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—  pompa wirnikowa,

— wciggarka reczna,

—  ciggnik kotowy,

—  samochéd skrzyniowy,

— samochéd samowytadowczy,
—  skrapiarka do bitumitu,

- pilatarczowa,

—  sprezarka powietrza,

- spawarka,

-  rozkladarka mas bitumicznych.

b) roboty betonowe i zbrojarskie:
- samochody do przewozu betonu,
- wibratory pogrgzalne,
— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem mate-
rialtdw drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe, itp.,
—  szalunki, deskowania systemowe,
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej,
— narzedzia do prac montazowych armatury i wyposazenia technologicznego,
—  narzedzia do prac wykonczeniowych,

-  spawarka elektryczna.

c) inny nie wymieniony wyzej sprzet potrzebny do wykonania rob6t objetych dokumentacja
projektowa.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca starannie zataduje, przetransportuje, roztaduje i bedzie magazynowat materiaty
lub produkty oraz bedzie je chronit przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narazeniem
na niekorzystne warunki pogodowe lub zawilgocenie w czasie transportu i po dostawie na teren
budowy. Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny byé
dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta
i znak towarowy. Dla materiatbw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska
naturalnego konieczne jest dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete,
naprawione lub wymienione przez Wykonawece i na jego koszt.

Wykonawca zbuduje i utrzyma w nalezytym stanie wystarczajgco obszerne i odporne na wplywy
atmosferyczne tymczasowe pomieszczenia do prawidiowego magazynowania i ochrony jego

wlasnych materiatéw oraz materiatdbw Podwykonawcéw.
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5.

Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji transportu mieszanki betonowej, aby mogta
by¢ uzyta na placu budowy nie pézniej niz w ciggu 2 godzin od uzyskania jej w wytwarni.
Transport cementu powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami transportu z petng ochrong
przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projektach Budowlanych, Specyfikacji Technicznej oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg na polecenie Inwestora usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do i na Placu Budowy.

Do transportu materiatdw stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepg do transportu rur,

- samochéd skrzyniowy,

samochdéd dostawczy,
- samochdéd do przewozu betonu,
lub inne $rodki transportu posiadajgce dopuszczenia do ruchu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wytadunek materiatdw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050 (lub norm

réwnowaznych).
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5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy
projektowanych sieci i obiektéw z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekty zmiany organizacji ruchu na czas budowy
oraz zabezpieczy niezbedne przejscia dla pieszych (kladki z barierkami o wysokosci
min. 1,20 m) i przejazdy dla ruchu kotowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac nalezy
ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, oznakowac i oswietli¢ dla warunkow
dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu, wymaganiami BHP oraz planem
BiOZ, sporzgdzonym przed przystgpieniem do prac.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i montazowych, Wykonawca w pasie o szerokosci
niezbednej dla prowadzenia robo6t, zdemontuje pozostate niezdemontowane elementy

nawierzchni utwardzonej i ztozy je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wykonywac jako waskoprzestrzenne - przy wykopach do 4 m gtebokosci
za pomocg wyprasek. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wy-
kopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Od-
chylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzo-
ru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego projektu. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem pro-
wadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie. Metody wykonania wykopu (ich wybor, recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw lokalnych,
danych geotechnicznych oraz przy uwzglednieniu wyposazenia w sprzet i mozliwosci
technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykopéw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych
wykopéw kontrolnych zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne kolidujgce z trasg projektowanych
sieci i obiektéw z nig zwigzanych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze czesé uzbrojenia
wystepujgcego faktycznie moze nie by¢ widoczna w terenie, ponadto moze nie by¢
zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach geodezyjnych.

Wierzchnig cze$é gruntu — humus (gleba), tam gdzie wystepuje (trawniki), nalezy zebrac
i skomasowac¢ na hatdzie, poza strefg rob6t, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykorzystanie humusu — jako odtworzenie terenéw zielonych.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociggéw
i obiektow z nimi zwigzanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na brak dostatecznej powierzchni do skfadowania urobku obok wykopow,
przewiduje sie czesciowy wywoOz ziemi wydobytej z wykopéw na czasowe skladowisko,
Z pOzniejszym jej przywozem. Wykonawca ustali ilo§¢ urobku przewidzianego do czasowego
wywozu, z uwzglednieniem wtasnych mozliwosci wykonawczych, technologicznych, szerokosci
jednoczesnego frontu robdt, dostepnosci terenu, uwarunkowan zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu na czas budowy, organizacjg robét itp.

Istniejgce przewody podziemne, ktére znajdg sie w przestrzeni wykopu, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., w Sposéb zapewniajgcy

ich nieprzerwane funkcjonowanie.

5.4 Odwodnienie wykopéw

Przewiduje sie lokalne obnizenie zwierciadta woéd gruntowych do glebokosci umozliwiajacej reali-
zacje prac zwigzanych z bezpiecznym wykonaniem wykopéw budowlanych i utozeniem przewo-
doéw. Dla zrealizowania powyzszych celéw przewiduje sie uzyskanie depresji na poziomie mini-
mum 0,30m ponizej dna wykopéw. Przewiduje sie odwodnienie wykopow z uzyciem igtofiltrow
wptukiwanych po dwéch stronach wykopu:
e $rednica igtofiltrow - DN50 mm,
o dlugos¢ rury filtrowej — ok. 1,0 m,
« zaglebienie filtrow — gora filtra 1,0+1,5 m ponizej dna wykopu.
Nalezy przyjaé¢, ze w rejonie Strugi Torunskiej moze wystgpi¢ wiekszy naptyw wody gruntowej
do wykopow. Wéwczas nalezy zainstalowac wiecej rzedow iglofiltrow.
Przewiduje sie odprowadzenie wody z odwodnienia wykopOw tymczasowymi przewodami
cisnieniowymi z rur DN 160 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Odbiornikiem wéd bedzie
kanalizacja deszczowa w ul. Sieradzkiej. Wody pochodzace z odwodnienia wykopow, przed
zrzuceniem do kanalizacji, nalezy przeprowadzi¢ przez osadnik piasku wykonany jako studnia
z kreg6w betonowych DN 1200-1500 mm.

5.5 Roboty monta zowe

Wykonanie podioza (wykop otwarty)

Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spetni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy

usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.
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Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac

warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Ogdlne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan tech-
niczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakoncze-
niem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego ka-
natu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentaciji pro-
jektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozone-
go przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest zastoso-
wanie rur i ksztattek (w tym przytgczeniowych) wytgcznie jednego producenta.

W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewoddow nalezy stosowac izolacje cie-

ptochronnag.

Rurociagi z PVC

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 40°C. Przy ukfadaniu poje-

dynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylg-
czeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na
jednej prostej.

Rury PVC nalezy transportowac i montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywi-
dualnie.
Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielny-
mi:

e koloru niebieskiego na kablu NN,

e koloru czerwonego na kablu SN
i podwiesi¢ na catej dlugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzér
odpowiednich  stuzb  uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przed zakryciem kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode uzytkownika.
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W  przypadku zaistnienia awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarie usungé
a metody naprawy uzgodni¢, przed jej usunieciem, z whascicielem (gestorem) danego uzbroje-
nia.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejgcego odkryte podczas wykonywania robot

ziemnych nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie w stanie okrytym.

5.6 Préby szczelno $ci

Proby szczelnosci kanalizacji

Przewody grawitacyjne winny byé poddane badaniom w zakresie szczelnoSci
na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosSci nale-
zy przeprowadzi¢ zgodnie z szczeg6towymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (lub normy row-
nowaznej).

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzona przy pozytywnej probie szczelno-

$ci na eksfiltracje.

5.7 Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngé i przywrocié do stanu
sprzed wykonywania robot i uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru i wtasciciela / zarzadcy
terenu. Zdemontowane podczas prowadzenia rob6t zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenow

prywatnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wykonawczg dla danego ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

W trakcie budowy Inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
— materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,

— ulozenia przewodow: gtebokosci utozenia przewodow, utozenia przewoddéw na podiozu,

odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewodow,
— kontrole potgczen przewodow,
— szczelnos$é przewodu,
— pokrywy studni i zwienczenia wpustu wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,
— potozenia stopni ztazowych,
— obudowe wlazéw studni,
— prawidlowosci potozenia sieci i obiektow w planie,
— wyprofilowanie kinet studni,

— prawidlowos$é montazu studni prefabrykowanych i wpustéw,
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— prawidlowego wykonania osadnikow wpustéw

— czystosé rurociggléw kanalizacyjnych.

Badania, kontrole i pomiary sieci i przytaczy wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002 (lub norm
réwnowaznych), Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegodlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kolowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,

— badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 (lub normy réwnowaznej).
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru)
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane

materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
* wykona¢ badania materiatébw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.)
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptaciji.
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w SST i zaakceptowang
przez Inwestora. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

*  badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
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badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegodinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania nie powinny przekracza¢ podanych nizej:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz : £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ :+ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.3

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru s3a:

[mb] - dla:

* rurociggéw,

[szt.] — dla:
* studni kanalizacyjnych,

e ksztaittek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie

za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 (,Kontrola jakosci”) daty
wyniki pozytywne.

Odbiér obiektéw liniowych

Do robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, ktore podlegajg odbiorowi zalicza sie:

— roboty montazowe wykonania sieci i odgatezien/przytaczy,

— wykonane studnie kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— wykonane uzbrojenie sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) i gazowej (zasuwy, zawory),

— zasypka i zageszczanie wykopu,

— wykonana armatura.

Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

— Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii
wg PN-B-02481 (lub normy réwnowaznej); wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-EN-1997-
1:2008P (lub normy réwnowaznej); poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo—wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot
przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

— Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,

— Inwentaryzacje geodezyjng przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnionego geodete.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej

SST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o0 wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z po6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz.1671 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézniejszymi zmiana-
mi)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

oraz inne przepisy obowigzujgce w Polsce.



