Roboty ogdélnobudowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja systemow zabezpieczenia
(CCTV i SKD) w zakresie budynku
TEMAT: administracyjnego A KMP w Koninie i

terenu przylegtego

OBIEKT : Komenda Miejska Policji w Koninie
ADRES : Przemystowa 2, 62-510 Konin

OPRACOWAL : Michat Filipiak

BRANZA : Budowalna

MIEJSCE | DATA : 04.2022

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z Panstw
Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zamowien publicznych.



WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne, ktére muszg byc¢ przestrzegane
przez Wykonawce robo6t oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementéw robdét wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji robét budowlanych zwigzanych z aranzacja i
modernizacjg cze$ci pomieszczenh budynku Komendy Miejskiej w Koninie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét, materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w opisie mozliwe jest
po akceptacji inwestora. Zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BiOZ,

- szczegbtowy wykaz materiatdbw zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

- wykaz sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu,

- wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu, jak roéwniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegbtowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres prac dotyczgcych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
remontem korytarza | pietra w budynku Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugos¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga -
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do notowania wydarzerh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osdb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor nad
wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Konstrukcja nosna (przesto) — czes$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustroj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robo6t Materiaty - wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno - uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgciji.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;j.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukcji ust roju niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu. Skréty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie: PN - Polska Norma BN -
Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiami ISO. KB -
Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany - opis techniczny
Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Budowlany do
wykorzystania podczas wykonywania robot.

Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczeg6tow zebranych przez Zamawiajgcego
na temat istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktadng ocene szczegotow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdty rozwigzan, ktore beda stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokot okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pbzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i



rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehnstwo wszystkich
zatrudnionych o0s6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materialow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.
Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegétach osiggnietego
porozumienia.

1.12 Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
Srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

|. Sktady materiatéw i magazyny - bedg zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekdw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to
réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

[ll. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub

z odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczehnstwo dla srodowiska; wszystkie materialy musza by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegac
przepiséw odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na
palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze
Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. VI. W czasie realizacji robot prowadzonych w
terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy
7,00 a 22,00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.



1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegdélnie winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego na czas realizacji rob6t. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.16. Obcigzenie na os dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatdw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczac
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstuga i utrzymaniem
(oSwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty.

2.1 Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia strzelnicy

Nalezy wymienic istniejace drzwi do pomieszczenia strzelnicy na drzwi petne, o wym. 90/200 wraz z
oscieznica. W scianach o grubosci ok. 38 cm oscieznica osadzona czesciowo w Scianie budynku od strony
wewnetrznej pomieszczen. W tym celu nalezy istniejgcg oscieznice wyku¢, a nowg osadzi¢ po uprzednim
przygotowaniu otworu oraz ewentualnym podkuciu otworu umozliwiajgcego montaz. W przypadku gdy
Swiatto przejscia nie spetnia wymogow szerokosci 90 cm, nalezy poszerzy¢ otwér osadzajac nad otworem
nowe nadproze. Nowe drzwi 90x200 Skrzydta drzwiowe petne w klasie odpornosci na wtamanie ,RC3”. W
kolorze grafit Ral 7016. Drzwi nalezy wyposazyé w elektrozaczep lub elektrozwore przeznaczong do
sterowania drzwiami przez kierownika strzelnicy

Po osadzeniu nowych drzwi nalezy wyprawi¢ oscieza i sciany zaréwno od strony korytarza jak i
pomieszczenia, wyréwnujac tynk i gtadz Sciany do istniejgcych ptaszczyzn. Catg sciane z drzwiami nalezy od
strony pomieszczenia pomalowa¢ dwukrotnie(z gruntowaniem), farbg akrylowg w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym. Brakujagce elementy posadzki powstate po wymianie drzwi nalezy uzupetni¢ nawigzujgc
rodzajem do istniejacych.

W przypadku kolizji nowo osadzanych drzwi z elementami instalacji elektrycznych (wtgczniki, gniazda, puszki
rozgatezne, itp.), nalezy instalacje zdemontowac, a nastepnie zamontowaé w nowym miejscu uzasadnionym
technicznie, najblizszym pierwotnemu usytuowaniu.

2.2.Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow, zarédwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.



c) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rbwnowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentaciji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogoélny, albo dokonuje sig ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich uzgodnieh z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.3.Kontrola materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.4.Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtdrnie badane przed wtaczeniem do robot.

b) Sktadowanie materiatow moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie

Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

2.5.Materialy z rozbiorek
Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i
pozostawi do jego dyspozycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzagdzenia
konieczne do ukonczenia robdét i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze
szczegétowym programem ($rodki transportu, betoniarka, spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w  poszczegolnych  Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizaciji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, sporzgdzonymi we wtasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Projektem Organizacji Robét.



Uwagi ogolne:

* Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia bhp.

» Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlane;j
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

» Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptaciji

Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogélne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z aranzacja i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy Miejskiej w
Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robot. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki: objecie etapowaniem
petnego zakresu robdt wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robot budowlanych i instalacji
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogodlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robdét przez personel techniczny, przedstawienie sposobdw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do stosowania.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robo6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$¢ szczegbtowego

PZJ. PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci: Czes¢ |: Szczegoty ogolinej organizaciji

robot.



1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegoty dotyczace wspétpracy

pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentaciji kontraktowej z wykazem rysunkoéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotaczy¢ opis 0gélny zawierajgcy nazwiska i obowiagzki kadry zarzadzajacej.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

6. Spis podwykonawcdw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczeg6ty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.

7. Szczegbtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdéw i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robét.

8. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtbwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzagdzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci rob6t, zawierajacy Specyfikacje Techniczne

oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.
6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robét Wykonawca przediozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtéwnych materiatéw oraz elementow

prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek. Zatwierdzenie

zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentaciji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mdgt kontynuowac prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot
Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczeg6inych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét,

bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig
inacze;.



b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

c) Wszystkie elementy robo6t okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku rob6t nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego rodzaju
(asortymentu) robdt, w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

d) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy, tgcznie
z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajgcy
Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

* Dziennik Budowy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji
Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukohczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje sie po zakonczeniu rob6t. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W
wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotaé Komisje
Odbioru ziozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe
koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym beda mie¢ jednak tylko gtos



doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

+ odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacija projektowg wbudowania materiatéw. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot.

8.5 Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego
upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to Zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub
szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatah lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztow lub
takg ich czescia, za jakg zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6 Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka budowy, obejmujgce:

a) personel wtasny, swoich podwykonawcédw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek smierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powigkszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki,

ich uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materialy do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowodéw optacenia kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis

ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robét do czasu uzyskania dowoddéw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce.
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8.7. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystgpi do ich usuniecia. W
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajagcy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg sposobu obliczenia ceny oferty
zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikaciji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastapi
odbidr koncowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
sutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 Ir. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pozniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

8z 2002r.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady

1989r.

12. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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