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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 

zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw 

Członkowskich UE i Polskie Prawo zamówień publicznych.
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WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 

przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji robót budowlanych związanych z aranżacją i 

modernizacją części pomieszczeń budynku Komendy Miejskiej w Koninie. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 

Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót, materiałów lub innych rozwiązań niż określono w  opisie możliwe jest 

po akceptacji inwestora. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

- plan BiOZ, 

- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 

świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych 

- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 

informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania 

robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu, jak również informacje dotyczące 

aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych związanych z 

remontem korytarza I piętra w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania 

Długość obiektu — odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. Droga - 
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Droga tymczasowa 
(montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący  

do  notowania wydarzeń  zaistniałych  w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 

Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzor nad 

wykonywaną Inwestycją 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Konstrukcja nośna (przęsło) — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 

przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót Materiały - wszelkie tworzywa 

niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno - użytkową 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 

istniejącej. 

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona 

w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ust roju niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: PN - Polska Norma BN - 

Branżowa Norma 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. KB - 

Katalog Budownictwa 

1.5. Projekt Budowlany  - opis techniczny 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Budowlany do 

wykorzystania podczas wykonywania robót.  

 

Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego 

na temat istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robot według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 
włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 

1.8. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 

będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody. 

1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
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rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 

zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robot. 

Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robot znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze 

swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 

porozumienia. 

1.12 Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 

środowiska przez cały czas trwania robot, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny - będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 

którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami 

przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to 

również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych 

w trakcie prowadzenia robot. 

III. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub 

z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być 
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

IV. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu 

budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnych władz. 

V W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na 

palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze 

śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. VI. W czasie realizacji robót prowadzonych w 

terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 

7,00 a 22,00. 

 

1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
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1.15. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca szczególnie winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pożarowego na czas realizacji robót. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie może przekraczać 
dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany 

nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i 

przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane 

przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

1.17. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

1.18. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 

biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem 

(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały. 

 
2.1  Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia strzelnicy 

Należy wymienić istniejące drzwi  do pomieszczenia strzelnicy na drzwi pełne, o wym. 90/200 wraz z 
ościeżnicą. W ścianach o grubości ok. 38 cm ościeżnica osadzona częściowo w ścianie budynku od strony 
wewnętrznej pomieszczeń. W tym celu należy istniejącą ościeżnicę wykuć, a nową osadzić po uprzednim 
przygotowaniu otworu oraz ewentualnym podkuciu otworu umożliwiającego montaż. W przypadku gdy 
światło przejścia nie spełnia wymogów szerokości 90 cm, należy poszerzyć otwór osadzając nad otworem 
nowe nadproże. Nowe drzwi 90x200 Skrzydła drzwiowe pełne w klasie odporności na włamanie „RC3”. W 
kolorze grafit  Ral 7016. Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep lub elektrozwore przeznaczoną do 
sterowania drzwiami przez kierownika strzelnicy 
Po osadzeniu nowych drzwi należy wyprawić ościeża i ściany zarówno od strony korytarza jak i 
pomieszczenia, wyrównując tynk i gładź ściany do istniejących płaszczyzn. Całą ścianę z drzwiami należy od 
strony pomieszczenia pomalować dwukrotnie(z gruntowaniem), farbą akrylową w kolorze uzgodnionym z 
Zamawiającym. Brakujące elementy posadzki powstałe po wymianie drzwi należy uzupełnić nawiązując 
rodzajem do istniejących. 
W przypadku kolizji nowo osadzanych drzwi z elementami instalacji elektrycznych (włączniki, gniazda, puszki 
rozgałęźne, itp.), należy instalację zdemontować, a następnie zamontować w nowym miejscu uzasadnionym 
technicznie, najbliższym pierwotnemu usytuowaniu. 

 

2.2.Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych. 

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów, zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 
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c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 

zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

2.3.Kontrola materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 

atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.4.Przechowywanie materiałów budowlanych 
 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 

Bazy Wykonawcy. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 

robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego. 

2.5.Materiały z rozbiórek 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i 

pozostawi do jego dyspozycji. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia 

konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze 

szczegółowym programem (środki transportu, betoniarka, spawarka, sprzęt do cięcia, rusztowanie). 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robot jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robot, 

 Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robot. 

b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 

w terminie zgodnym z harmonogramem. 

c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 

zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz 

Projektem Organizacji Robót. 

 



7 

Uwagi ogólne: 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta. 

W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach, urządzenia należy zabezpieczyć przed 

niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby 

Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 

oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 

zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz 

zestawienie sprzętu i maszyn, jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 

Wykonanie prac związanych z aranżacja i modernizacją części pomieszczeń budynku Komendy Miejskiej w 

Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi na podstawie projektu technicznego. 

5.3. Etapowanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 

Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: objęcie etapowaniem 

pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robót budowlanych i instalacji 

elektrycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
 

6.1. System zapewnienia jakości 
6.1.1. Opis ogólny 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót przez personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 

Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości 

są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania przez 

Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 

stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 

PZJ. PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: Część l: Szczegóły ogólnej organizacji 

robót. 
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1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizację oraz szczegóły dotyczące współpracy 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 

2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 

Jakości. 

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 

4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z 

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 

należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 

5. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 

6. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości. 

7. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z 

powodu robót. 

8. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców 

 

6.1.3. System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że 

poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 

3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne od 

personelu placu budowy. 

4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 

 

oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 

6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 

wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 

6.1.4. Wstępne propozycje 

W ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru: 

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych, 

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 

- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców, 

podwykonawców, 

- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. Zatwierdzenie 

zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

6.1.5. Stale Punkty Kontroli 

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. Inspektor 

Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. 

Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót 
Będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych. 

7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, 

będą wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robot nie stanowią 

inaczej. 
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b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 

podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru 

dokonuje się: w przypadku miesięcznego fakturowania, w przypadku zakończenia danego rodzaju 

(asortymentu) robót, w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, w przypadku zmiany 

Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

d) Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie 

z okresem gwarancyjnym. 

8.2. Odbiór części robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robot objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 

Inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Dziennik Budowy. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badań 

powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 

lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie poźniej niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 

Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości 

oraz zgodę na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór końcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i 

użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru 

końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 

wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu 

robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać Komisję 

Odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe 

koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
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doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robot zanikających, 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 

• projekt powykonawczy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. 

8.5 Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 

Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego 

upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to Zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli 

Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy 

zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub 

szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań 

Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub 

taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 

8.6 Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka budowy, obejmujące: 

a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek śmierci lub 

uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 

b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki, 

ich uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 

c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 

składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli Wykonawca przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis 

ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 

- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że ubezpieczenie 

zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży Wykonawcę, 

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę. 
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8.7. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie 

przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W 

przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania wszelkich 

niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg sposobu obliczenia ceny oferty 

zawartego w umowie). 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, w którym nastąpi 

odbiór końcowy. 

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom 

sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatkow poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi 

robotami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z poźniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z poźniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 Ir. Nr 124 

poz. 1362) 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z poźniejszymi 

zmianami) 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 

8 z 2002r.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 

1989r. 

12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 

839) 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 


