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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania - Projekt pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przytaczami oraz rozbudowa sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.”

Lokalizacja projektu: okolice ul. Malinowej w Debicy.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania

opracowana przez Biuro Projektowe ,,BIOMONT”

Jan Kon, 39-200 Debica, ul. Drogowcow 14.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢s¢ Dokumentow Przetargowych i1 Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie
tresci Specyfikacjami Technicznymi.
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogo6lne i Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsiewzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami InZyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgséci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
czes¢ Kontraktu

Warunki Ogoélne - Warunki kontraktu na budowe dla robdt budowlanych i1 inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajacego, opracowane przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynieréw Konsultantow FIDIC

Warunki Szczegélne - Zalacznik do Warunkéw Ogolnych sporzadzony zgodnie
z wymogami Migdzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantow FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zcea przetargu na realizacj¢ niniejszego
przedsigwziecia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiegwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje¢
1 wspotrzedne punktow gldéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 1 komplet ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia
zaplecza do medidéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

1.5.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w:
»Wodociagi Debickie” sp. z 0.0. , 39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35.
Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert.
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1.5.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robot

2. Plan zapewnienia jakos$ci

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe 1 wykonawcze wymagane przez Inzyniera

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
1w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub wucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e 7zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekd6w wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczg¢cia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy
1 poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw 1 odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi. Zatwierdzenie partii (czgsci)
materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
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2.2 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspodtprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera..

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- 0g0lny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujagcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie
dziatania Wykonawcy, jego dostawcow 1 podwykonawcow na Placu Budowy 1 w miejscach
zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktéore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych
i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych
o dziatania wlasne lub o0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadowalajagcych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Menedzera Projektu lub innych osob oraz podmiotéw kontrolujacych jako§¢ prowadzonych
prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone
w Programie Zapewnienia Jako$ci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg..

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, sg dopuszczone do stosowania na terenie
Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezagco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

wedlug Warunkow Szczegolowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0gdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru
Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
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obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inzyniera.

7.2 Zasady okreSlania ilosci Robot i materiatow
Dthugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne
wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1 Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot

Biuro Projektowe ,, BIOMONT”
Jan Kon, 39-200 Debica, ul. Drogowcow 14




Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami oraz rozbudowa sieci_ wodociggowej
w okolicy ul. Malinowej w Debicy.

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3 Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastagpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupeiniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony
bedzie stosownym protokotem.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
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4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow 1 sieci na kopie
mapy zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji 1 urzadzen, wykonanych zgodnie z ST
1 PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robot wiascicielom
urzadzen i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior koncowy

Podpisanie protokolu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow
1 wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwiazane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego
i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug Warunkéw Ogélnych.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot™.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
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- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajacego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich
rozbiorki zostaly uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu
1 doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1 Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Placi si¢ za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy 1 urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja
elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow
i dojazdy do biur

- Wyposazenie 1 utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji,
utrzymania czystos$ci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana
na nowe
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- Likwidacj¢ wyposazenia 1 utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odlaczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych
1 parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprz¢tu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
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