PROJEKT

UMOWANr ...cccvvvnenne
zawarta wdniu ...............cc.cceeee...ooooo....... W Boguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pozn. zm.) oraz Zarzgdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej
(z pozn. zm.).

Zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedng
infrastrukturq techniczng . Zadanie dofinansowane w ramach Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalgcznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robdt dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca - oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktéra Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czegsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okre§lone przez Zamawiajacego
1 bedzie wykonywat te cz¢s¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekty — droga gminna nr 115998D - ul. Lesna w Boguszowie-Gorcach
dz. nr ewid. 271, 272/2, 272/1, 247/4, 505, 504/2, 504/1, obr. nr 5 Stary Lesieniec

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Le$nej w Boguszo-
wie-Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

Roboty - oznaczajg peten zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, rob6t w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i przekaza¢é Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbgdnych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robdt budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczego6lnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczegoélnych), zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska, przepisami Prawa
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budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegolnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych - opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdot budowlanych, wlasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét — wicelobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robot z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze
nickompletno§¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidlowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czg$ci merytorycznej, ktéra zmniejsza warto$¢ uzyteczna projektu, jak i czesci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0got czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzieé¢, ktdrego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podziatu Robot na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikoéw i1 poprzednikdw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nosniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 115998D - ul. Le$nej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedng infrastruktura techniczna”, zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Oferta Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (dalej jako: ,,przedmiot Umowy™).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — 5 egz.,
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b) Projektu technicznego — 5 egz.,

¢) Projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz — 3 egz.,

d) Kosztorysu robot — 3 egz.,

¢) Przedmiaru robot — 3 egz.,

f) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych -3 egz.,

g) Projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.,

h) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych — 1 egz.

2) Przebudowy drogi gminnej nr 115998D - ul. Le$nej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbgdna
infrastrukturg techniczng (dz. nr ewid. 271, 272/2, 272/1, 247/4, 505, 504/2, 504/1, obr. nr 5 Stary
Lesieniec) w zakresie:

a) przebudowy nawierzchni drogi wraz z podbudowg (jezdni, zjazddéw, poszerzen, chodnikow),

b) utworzenia ogrodzonego ,,gniazda” segregacji odpadow,

¢) przebudowy rowow/przepustow/kanalizacji deszczowej,

d) przebudowy nawierzchni drogi wraz z podbudowa,

e) wykonania chodnikow,

f) wykonania kanalizacji deszczowej,

g) wykonania o$wietlenia ulicznego,

h) ewentualnej wycinki oraz pielegnacji zieleni,

i) nasadzenia zieleni wysokiej,

j) w razie koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z przebudowang
droga na warunkach wydanych przez gestorow sieci,

k) wszelkich innych robot jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

1) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik nr 3 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drog.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilosciach

podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdfi *dwg, czes$¢ kosztowa,

tj. przedmiary robot i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xlIs). Niedopuszczalne sg rozbiezno$ci pomiedzy
zapisem elektronicznym, a forma pisemna oraz pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku
zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastgpowalo po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczg¢cie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 450 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czgéci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czes$ci). W przypadku odbioru Robdt za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich
czgsci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) cenanetto .cceeevereenrncenes Zh (STOWNIC ..o ),
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2) nalezny podatek od towardéw i ustug VAT: stawka 23 % - ............ zt (stownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmMOWY) «ceeeevrenennes
ZE (STOWIIC. ..o ),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezb¢dnych uzgodnien, odstgpstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezb¢dnych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robdt,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

. W zwiazku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesigcy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamowien publicznych, przewiduje si¢ zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktora moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ushug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 46);

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wej$ciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
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kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczeg6lno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4
niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wyltacznie platnosci za prace, ktdorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zamdwien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zaméwienia. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sa uprawnione do wystapienia z wnioskiem o zmian¢g wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostana spetnione facznie nastgpujace przestanki:

1) poziom zmiany ceny materiatdbw lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do Zzadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesiecy, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nast¢puje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzgdowym przez prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;j,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do warto$ci wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia ztozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamoOwienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

. Wykazanie wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na

koszt wykonania zamowienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sa nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sa
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktéory waloryzacja ma nastapi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegodlno$ci nalezy wykazac
zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

§4

Kolejnos$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosei n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Pawel Grabowski i Pan Jakub Stolicki.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:

Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej: .

b) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakres1e sieci, 1nstalaCJ1 i urzqdzen c1ep1nych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:.............c.o.ooii

c) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych:.. .

d) Kierownika budowy w speCJalnosm 1nzymeryjnej drogowej ..............................................

e) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:................cooiii

f) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych:...... ..o,
Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana os6b, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja
one swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi byé
przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie
z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych os6b zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym, a Inspektorem nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna je za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robot,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Miasto Boguszoéw-Gorce za
media zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciggu
14 dni od ich otrzymania, a ktérych odbiorcg bedzie Wykonawca.
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§7

Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoscei:

1))

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednych (jezeli beda wymagane na podstawie
przepisdéw szczegdlnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamdwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usuni¢cie drzew i krzewow,
mapy do celow projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacj¢ zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony srodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy

z rejestru gruntdw, mapy ewidencji gruntow, warunki przylaczenia mediow, promesy gestorow sieci,

a takze inne niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatéw, decyzji, i innych niezbednych

do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt

za wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajgcego,

wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wilascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac

inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dziatek sasiednich,

polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji,

opracowanie projektdéw przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym,

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z p6zn. zm.),

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),

d) wuzgodnieniami, warunkami przytaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatami, niezbednymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454), zgodnie z ktéorym przedmiary robot i kosztorysy maja nawigzywac¢ do specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przy czym:

- przedmiar rob6t powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

- tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robot nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu  robdt  podstawowych, z  wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zawierajace] wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych powinny zawierad
wyszczegolnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

- w przypadku gdy opracowana dokumentacja begdzie wskazywaé na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktow lub materiatoéw
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe begda wskazywaly takze standard i jakosé
materialow i1 urzadzen,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych,

wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,




9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)
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przejecie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu
budowy, robdt tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,

¢) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbgdnych mediow (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podlaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostepnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czgs¢ Terenu budowy,

e) umieszczenie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usunigciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczeg6lnosci osob, o ktéorych mowa w § 5
ust. 3 przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢
izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,
zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezb¢dnych do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,
w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac,
przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegolno$ci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstgpu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru

lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojécia do nieruchomo$ci

sgsiadujacych z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz

unikanie szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych

lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektoéw: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

prawidtowe usytuowanie Rob6t w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych

materiatéw, odpadoéw, Smieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

po zakonczeniu Robdt usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie

catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do

uzytkowania,

udzielanie Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie.

informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow

materiatow, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem,

realizowanie Robot w kolejnosci i1 terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji Robot,

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,
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27) wykonanie odkrywki elementéw Roboét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczgcych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.),

28) zapewnienie wilasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow.

29) zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy,

30) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,

31) wspolpraca z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

32) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie Robdt do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

33) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i1 zakonczeniu Roboét, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa,

34) poinformowanie wszelkich organdéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
1 zakonczeniu Robot,

35) spehienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup Robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminic okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajgcemu.

3.  Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w catlym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1)  przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4)  odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacja Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego
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zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktéw; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgéci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w
szczegblnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji
I dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogoélnej Wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materialow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprz¢tu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4.  Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkéd rzeczowych w wysokos$ci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia skladek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodéow optacenia kolejne;j
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy

1. Materialy i urzadzenia niezbgedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Kierownik robdt zobowiagzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyroboéw budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika robdt dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jako$ci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

PROJEKT

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okre$lenia jakosci robot, ktére nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegoélnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamoOwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamodwienia i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnial964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. 22022 r., 1360 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czg¢sci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwyYKONAWCOIM: . ..uuiuutentite et eteteeeeeeieaeeneeanaenns
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 1 zadania przedstawiania
dowodoéw zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespelniajacej wymagan okre§lonych w ust. 9, 101 11 powyzej,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
Kopie uméw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 1 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych robdt lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wyznaczonym terminie, nie dluzszym jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania, aby Wykonawca rozwiazal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonaweca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢c od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen kierowanych w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnos$ci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnoéciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (migdzyoperacyjny).

§15
Odbiory

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktoérych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Roboét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calo$ci wykonanych Robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokolu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbioér wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Robdt i zastosowanych materiatdéw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce¢ na piSmie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢

z trzech czg$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zalagczonych dokumentéw odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzescI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robdt wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréw czgéciowych, odbioréw
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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c) karta regkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ Il
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstalych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, a w razie
potrzeby takze uzupehlniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnosé¢
Zamawiajacego chocéby obowigzek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robo6t powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesénie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie

przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robo6t i wbudowanych wyrobéow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos$¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dofacza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
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Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowo$ci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazad
Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacje¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do
odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania
pomiaréw dodatkowych i/lub uzupehiajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza datg
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jednostronnego odbioru. Protokol sporzadzony z takiego odbioru
jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17 Umowy.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okres§lonym w ust. 7 obciazajg Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy)

Odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca

i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru powinno

nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego

Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protoko6t odbioru zostanie podpisany przez Strony

w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu

wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami

obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym

obicktem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie

niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem

wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnatl gotowosci do

odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob i badan lub

niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze

braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu

stwierdzonych brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbioru

i uzyskac¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 41 5.

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date

odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usuni¢gciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do
odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w§ 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l16i1§17.
b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pismie usuni¢ccie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia Wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

10.

§19
Rekojmia za Wady

Ustala si¢, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za Wady wytacznie dla
elementow odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, co do
ktorych stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu regkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez Strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawcg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode¢ powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usuni¢gciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢ccie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usuni¢gcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia Wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za Wady pozostalej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
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§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwotg:

.................................. ZE (STOWNIC: ..o )

Zabezpieczenie bgdzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ceceeeeeeineierneceecncnnnns zh (stownie: ... )
w formie pienigznej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pozniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t].: s.eeeeereesnesaseesnscnsnnes zh (slownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do .c.eueevninenenennnnn. (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tf.: ...eeeeveiieriireciesniiacnnns zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady, z okresem waznos$ci od .......c.ceeeveiininennns
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceceeerveviiniinecinrnnnens (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaweca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych

zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopehienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30 %, po

uptywie okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rckojmi za Wady jw. zostanie
dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia Wad
i uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostalej cze$ci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpozniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢ccia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupeinié
zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie cze$ciami i rozliczane bedzie
na podstawie czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru: ,,Protokolami czeSciowego wykonania Robot” zatagczanymi kazdorazowo do faktur
czgSciowych za wykonane Roboty lub wykonana Dokumentacje¢ projektowa.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cz¢éciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.
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Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Rob6t nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesci robdt przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przej$ciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur cz¢sciowych, o ktéorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokolu koncowego wykonania
Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu
usuni¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalos¢, estetyk¢ oraz wartos¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania o facznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty,
aw przypadku niedotrzymania terminu zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktoérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce,
ktéry w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemne;j
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (maksymalnie 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wicksza niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcdw bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapilo wygasnigcie wszelkich
roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
uméw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaplaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami platnosci
przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcdw z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i laczna ostateczng kwotg ich wierzytelno$ci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wynikajacej z os$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, albo
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oSwiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnosé¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sagdowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 22, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasnigcie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rekojmi za Wady przyshugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Inspektorowi nadzoru,
ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg
nieprawidtowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja btgdy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy
do poprawy z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu kompletne;j
i prawidtowo wystawionej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
wramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na Roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszéw — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorce.
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Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na

fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,

aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu

wskazania przez Wykonawcg, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie

podatnikow VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez

Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

1) Zamawiajgcy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-

370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach

o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie

Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada NIP .......

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastapi

za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca

2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 893).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8

marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.

72022 r. poz. 893).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...............cooviviiiiiiiininnn.

§22
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

2) za zwloke w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 wust. 1
niniejszej Umowy do dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy do dnia
wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru,

4) za zwloke w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuni¢gcia Wad do dnia usunigcia wad i protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia
przez Zamawiajacego,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
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Wykonawce Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej mowa w § 12
ust. 17 — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokoS$ci
100 % naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaplacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. —
w wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres
od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi¢gcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prac¢ wskazane] przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku opoéznienia rozpoczg¢cia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
Umowy.

Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegoélnionych
w ustawie Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokoSci rzeczywiscie poniesionych szkoéd, na zasadach
ogo6lnych.
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7. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§23
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb
i podmiotoéw, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyje¢te technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow 1 norm, jak roéwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i1 Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktérych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatéw i urzadzen Wykonawca jest w

szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomocag ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak réwniez 0sob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia Iub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych,
jezeli zmiany te nie wptyna na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji
oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej
inwestycji. Zmiany te nie moga naruszaé przepisow techniczno-budowlanych, a w szczego6lnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow
1 materiatow ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemnag pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci, o ktéorych mowa ustawie Prawo
zamowien publicznych.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawecy,

a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami

uniemozliwiaja prowadzenie Robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora

nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktorych

Roboty nie mogty by¢ prowadzone,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania

Robdt,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z koniecznoscia

zmiany okresu realizacji zadania,

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona

mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru,

zmiany dokonane podczas wykonywania Robot i nicodstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy

Prawo budowlane,

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,

wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od

dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiana osob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 Umowy

z przyczyn niezaleznych od niego,

zmiana o0s6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na

wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby bedg spetnialy

warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgodg¢ na takg zmiane,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

zmiana dotyczgca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czesci zamdwienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie,

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem

podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres§lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
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udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,
17) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie oraz przepisach
powszechnie obowigzujacych, w tym ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznoS$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robodt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi  wykonania i odbioru Roboét budowlanych, specyfikacja istotnych warunkoéw
zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajagcego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstapienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okre§lone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na dzien
odstapienia i robdt zabezpieczajacych,

5) zwrbocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia Umowy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Powyzszy obowigzek w szczegodlnosci dotyczy nastepujacych czynnosci:
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prac przygotowawczych na placu budowy,

realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

dozorowania placu budowy,

d. uporzadkowania placu budowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢ w kazdej zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoS$ci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13
Umowy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
i 2 czynnoSci.

cop

§28
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowigzujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o
wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i
wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.
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Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowac odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktérym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

§29
Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z pézn. zm.), ktore bgda
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywac, nie przetwarza¢, nie wykorzy-

stywac¢ dla celow wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych infor-
macji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustat i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony or-
gan w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbgdnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia, wy-
korzystania dla celoéw wilasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dzia-
fania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz reali-
zacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu da-
nych lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie
pozniej niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-
wigzania na zasadach ogdlnych.

W zwigzku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych 0séb reprezentujacych Wykonawce oraz osob dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozpo-
rzadzenia, w celu wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa w
tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisOw ustawy Prawo zamowien pu-
blicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane o0so6b dziatajacych pod kierownictwem Iub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawcg.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych
mowa w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisoOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktéorymi administrator zawart umo-
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we na $wiadczenie ustug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Pre-
zesa Urzgdu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osdb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 30
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczeg6lno$ci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw
0s0b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczegolnosci praw
autorskich innych osob.
Wykonawca os$wiadcza, ze beda mu przystugiwaé w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021
p0z.1062 z pdézn.zm.) do wynikdéw prac, o ktérych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych
ograniczen lub obcigzen na rzecz oséb trzecich, w szczegdIno$ci praw autorskich innych osoéb.
Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich noénikach danych, wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utworéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikoéw, na ktorych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementow do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odplatny albo nieodplatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegoélnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginalu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegblnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badZ wywotanych zdjec,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do utwordéw dostgp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzagdzen stluzgcych do przetwarzania danych -  jakgkolwiek technika, wlacznie
z tymczasowa (czasowa) postacia pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;
wykorzystanie utworow oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utworow oraz
ich elementow do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
tltumaczenie utworé6w w catos$ci lub w cze$ci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;
wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworéw na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktorych utwory utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu Umowy.
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W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci nosnikow nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu Umowy.

§ 31
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiagzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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