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Zalacznik nr 10 do SWZ

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie
skutkow zagrozen zwigzanych z pozarami laséw" wspoétfinansowanego przez Unie
Europejska ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Z siedziba w

(Zamawiajacy)

ul.

NIP , REGON

reprezentowanym przez:

- Nadlesniczego,

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem

NIP , REGON ,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
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lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczga pod firma
z siedzibg w

(Wykonaweca) ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

dzialajacym osobiscie

zwanym dalej , Wykonawcg”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspélnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(facznie ,Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
zZ siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D21a{alnosc1
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dma%alnosa
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
3) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D21a%alnosc1
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
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w wyniku dokonania wyboru Oferty Wykonawcy jako Oferty najkorzystniejszej (Oferta),
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Dostawa i
montaz sprzetu do lokalizacji poZaréw wraz z dodatkowym wyposazeniem w
Nadlesnictwie Radom” nr przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
(Postepowanie) na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.- ,PZP”), zostata zawarta umowa (Umowa)
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Dostawa i
montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw wraz z dodatkowym wyposaieniem w
Nadlesnictwie Radom (Przedmiot Umowy).

a) W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostawy,
montazu, wykonania rob6t budowalnych, przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego oraz
uruchomienia i wdrozenia systemu do wczesnego wykrywania pozaréw lasu
wykorzystujacego obrotowe urzadzenia wizyjne z przesytem sygnatu/obrazu droga
radiowag pomiedzy dostrzegalniami (istniejgcymi wiezami), a Punktem Obserwacyjnym
(PO) wraz zautomatycznym systemem wykrywania dymu wspomagajacym prace
obserwatora. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajacemu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do zasobé6w PODGiK.

2. Lokalizacja przedmiotu umowy:

Obiekt A Istniejgca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w le$nictwie Rajec - wys. 36 m
0Oddziat 66 wydzielenie n (EPSG 2180: X: 659057.41; Y: 403582.18)

Nr dziatki ewidencyjnej 395, obreb 0003 Kieszek

Adres: Gm. Pionki, obszar NATURA 2000

Obiekt B istniejgca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w le$nictwie Oblas - wys. 35 m
Oddziat 62 wydzielenie c (EPSG 2180: X:631908.50; Y:395024.38)

Nr dziatki ewidencyjnej 443/1, obreb Krzyszkowice

Adres: Gmina Przytyk, wie$ Zmijkow

Obiekt C Istniejaca dostrzegalnia o konstr. stalowej w leSnictwie Modrzejowice wys. 35 m
0ddziat 207 wydzielenie b (EPSG 2180: X:650242.70; Y:380049.20)

Nr dziatki ewidencyjnej 1327, obreb 0004 Chomentéw Puszcz

Adres: Gmina Skaryszew

Obiekt D Projektowany maszt retransmisyjny do odbioru sygnatu radiowego z lokalizacji E
do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadle$nictwa (PAD) w budynku n-ctwa (po
wschodniej stronie budynku)

Oddziat 22 wydzielenie h,i (EPSG 2180: X: 648544.20 Y: 398368.29)

Nr dziatki ewidencyjnej 1/38, obreb 0011 Las Kapturski

Adres: Radom, ul. Janiszewska 48.

Obiekt E Projektowany maszt retransmisyjny ppoz . w le$nictwie Janiszew do odbioru
sygnatu z kamer na dostrzegalniach wraz z podiaczeniem i wyposazeniem Punktu
Alarmowo Dyspozycyjnego w budynku biura Nadle$nictwa Radom ul. Janiszewska 48 w
Radomiu
0ddziat 33 wydzielenie d,h (EPSG 2180: X: 645670.71 Y: 397257.69)

Nr dziatki ewidencyjnej 33/2, 33/3, obreb 0014 Janiszew

Adres: Gmina Zakrzew
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3. Szczego6towy zakres prac bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania
oraz wiasciwos$ci materiatéw i wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa zadania sporzadzona przez Firme INFRA TEL z Rybnika, obejmujgca:

10.

11.

a)

b)

<)
d)

e)
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projekt budowlany wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi
odrebnymi przepisami;

projekt wykonawczy;
szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (element projektu
budowlanego);

przedmiary robot.

Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca uzywa wtasnych narzedzi, materiatow
i urzadzen dostarczonych wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i potencjat
kadrowy oraz techniczny - dajgcy gwarancje nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Dostarczony przez Wykonawce sprzet musi by¢ nowy fabrycznie, wolny od wad
fizycznych i prawnych, nie moze by¢ po naprawie, regeneracji, renowacji, itp.
Analogiczne zasady obowiagzujg dla catego Przedmiotu Umowy, w tym materiatow
uzytych do montazu dostarczonych urzadzen.

Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna dotyczaca dostarczonego sprzetu musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu wysoka jako$¢ i prawidtowe funkcjonowanie
dostarczonych i zamontowanych urzadzen, zgodnie z parametrami okreslonymi przez
producenta.

Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci z przepisami dotyczacymi
BHP, regulacjami obowigzujagcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe, jak tez odpowiednimi normami.

W ramach realizacji Umowy Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujacy czynnosci takie same (analogiczne) jak opisane
w SWZ (Opcja). Skorzystanie z Opcji moze nastapi¢ przez caly okres realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
skorzystania z Opcji w przypadku:

1)  wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego dostaw, ustug i robot
budowlanych stanowigce przedmiot zamoéwienia, tj. w sytuacji pojawienia sie
nieznanych wchwili podpisywania umowy okolicznosci technicznych lub
technologicznych, a warunkujgcych prawidtowe wykonanie zamoéwienia,

2)  powierzenia Zamawiajgcemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji,
a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

Przedmiotem opcji beda dostawy, ustugi, roboty budowlane analogiczne, jak opisane w
SWZ (i wycenione przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym stanowigcym czes¢

Oferty) lub nowe, ktérych wykonanie umozliwi prawidtowe, kompleksowe wykonanie
zamoOwienia (w takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do odrebnej wyceny
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odpowiednio dostaw, ustug, robét budowlanych a Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ weryfikacji przedstawionych cen).

12. Dostawy lub ustugi bedgce przedmiotem Opcji moga zosta¢ zlecone w ilosci, ktora nie
bedzie przekraczata 20 % Warto$ci Przedmiotu Umowy okreslonej zgodnie z § 10 ust 1.

13. Podstawg okreslenia wartosci dostaw, ustug oraz robot budowlanych zleconych w
ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda zryczattowane ceny jednostkowe
poszczegbdlnych prac w Kosztorysie ofertowym (zalacznik nr 2a do Umowy)
stanowigcym cze$¢ Oferty (zalacznik nr 2 do Umowy) lub ceny jednostkowe
przedstawione przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego w kosztorysie
dodatkowym.

14. Zlecanie prac bedacych przedmiotem Opcji, ich odbiér, ustalenie wartoSci tych prac,
uiszczanie zaptaty oraz odpowiedzialno$¢ za ich niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie, w tym odpowiedzialno$¢ w postaci kar umownych, jak réwniez realizacja
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, w tym realizacja prawa do
Odwotania Zlecenia i prawa do odstgpienia od Umowy nastepowac bedzie na
analogicznych zasadach, jak w przypadku prac bedacych Przedmiotem Umowy.

§2

Termin przekazania terenu budowy:

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi osobno dla kazdego obiektu wskazanego w § 1 pkt. 3,
w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego nizej wymienionych
dokumentéw;

a) Plan BIOZ

b) wykazu podstawowego sprzetu, materiatéw i wyrobow, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;

¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji;

d) Programu zapewnienia jakoSci

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegélnosci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
4. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

a) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty przejecia
terenu budowy przez kierownika budowy.

Terminem rozpoczecia prac jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r,, poz. 1202 z péZn. zm.)
5. Termin zakonczenia prac:

a) Zakonczenie wykonanych prac nastapi w terminie 180 dni od podpisania umowy

b) Przez zakonczenie prac rozumie sie wykonanie dostawy, montazu, rob6t budowalnych,
przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego oraz uruchomienia i wdrozenia systemu do
wczesnego wykrywania pozarow lasu
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c) Terminem zakonfczenia prac jest data zloZzenia przez koordynatora nadzoru
inwestorskiego oswiadczenia, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, po uprzednim zgtoszeniu
prac do odbioru konicowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

d) Koordynator nadzoru inwestorskiego, najp6zniej w terminie do 3 dni (z wylaczeniem
niedziel i $wiat) od daty zgloszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy,
sktada o$wiadczenie Zamawiajagcemu, Ze prace objete umowa zostaty zakonczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg lub Ze prace nie
zostaty wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Koordynator nadzoru
inwestorskiego jednocze$nie dokonuje wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

e) Zwtoka koordynatora w wykonaniu obowigzku z ust.5 lit. ¢) nie obcigza Wykonawcy.

f) W przypadku o$wiadczenia koordynatora, Ze prace objete umowa nie zostaty zakonczone
i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgltoszenie przez kierownika budowy.
Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru koncowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie
odpowiednio.

6. Termin zakonczenia przedmiotu umowy.

b) Terminem zakoniczenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia zamawiajgcemu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do zasob6w PODGiK.

c) Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 60 dni od zakoniczenia
realizacji prac wskazanych w pkt 5 lit a.

7.Wykonawca bedzie realizowat prace i przedmiot umowy w terminach wskazanych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zgodnie z tym harmonogramem

a) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy

staje sie integralng czescig Umowy i obejmowa¢ wszystkie elementy objete umowg tj.,
roboty budowlane i montaz sprzetu, proby, sprawdzenia, odbiory i szkolenia.

b) Postep robdt winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi a zachowanie uzgodnionych
terminéw jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty
zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalno$cia Wykonawcy, a
majace jego zdaniem wpltyw na harmonogram robo6t, w szczego6lnoSci zachowanie
terminéw okre§lonych w Harmonogramie i wykonania Przedmiotu umowy, muszg by¢
zglaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 roboczych dni po zdarzeniu.
Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji rob6t i Przedmiotu umowy.

c¢) Wykonawca wylgcznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach opéznien w
realizacji etapdw inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni roboczych nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajacego, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét i przedmiotu umowy.

d) W przypadku zmiany terminéw zakornczenia robdt/przedmiotu umowy, w oparciu o
przestanki zawarte w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni roboczych nowy
Harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany.

8. Proba dziatania systemu ochrony przeciwpozarowej dziatajgcego z wykorzystaniem
obiektow, sprzetu, urzadzen, instalacji i przytaczy wskazanych w Umowie, musi zostac¢
wykonana przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Terminem
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zakonczenia ww. préby dziatania systemu jest data sporzadzenia protokotu z proéby
dziatania systemu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wspoétpracowania z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy;

Udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci na czas montazu urzadzen;

Dokonania odbioru Przedmiotu Umowy po jego wykonaniu i zgloszeniu przez
Wykonawce.

Powotania komisji do przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy-:

wprowadzenie Wykonawcy na teren robot oraz przekazanie kierownikowi budowy
terenu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy

ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalno$ci zgodnie
z wyszczegOlnieniem w § 5 ust. 3 (zwanego dalej ,Inspektorem nadzoru”);

dokonywanie odbioréw wykonanych robo6t i Przedmiotu umowy w terminach i na
zasadach okre$lonych w umowie;

zapewnienie finansowania inwestycji w  wysokoSci umozliwiajacej wyplate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

Dokonania odbioru wykonanych prac oraz odbioru Przedmiotu Umowy po jego
wykonaniu i zgtoszeniu przez Wykonawce.

10) Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

Wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa zzachowaniem nalezytej
staranno$ci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, dobrej jakos$ci, wtasciwej organizacji
pracy oraz w terminie okre$§lonym w § 2 ust. 5 lit a Umowy, przy uwzglednieniu w
powyzszym zakresie obowigzujacych przepisow.

Udzielenia Zamawiajgcemu nieodptatnej gwarancji jako$ci na cato$¢ wykonanych prac,
na okres wskazany w Ofercie, w tym przekazania Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych
dla zamontowanych i dostarczonych urzadzen.

Udzielenia Zamawiajacemu nieodptatnego wsparcia technicznego dotyczacego catosci
wykonanych prac, na okres wskazany w Ofercie.

Zapewnienia wykwalifikowanej kadry, tj. os6b posiadajagcych uprawnienia oraz
doswiadczenie w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.
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6)

7)

8)

9)
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Przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji technicznej zamontowanych urzadzen,
wtym instrukcji obstugi i innych dokumentéw, ktére beda potrzebne do ich
eksploatacji, sporzadzonych w jezyku polskim.

Pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o zagrozeniach dla terminowej realizacji
Umowy w terminie 3. (trzech) dni od wykrycia zagrozenia pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na tg okolicznos¢ przez Wykonawce.

Swiadczenia ustugi serwisowej i konserwacyjnej w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w miejscu instalacji.

Dotozenia wszelkich staran, aby realizacja Umowy przebiegata w sposéb niezaktécajacy
pracy punktu alarmowo-dyspozycyjnego Zamawiajacego.

Wykonania dodatkowych dostaw, ustug czy rob6t budowlanych w ramach prawa Opcji.

Wykonania dodatkowych prac, nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli
wtoku realizacji Umowy wystgpi potwierdzona protokotem konieczno$¢é ich
wykonania, a zmiana Wykonawcy nie bedzie mogta zosta¢ dokonana z powodéow
ekonomicznych lub technicznych, badZ zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego oraz warto$¢
zmiany nie przekracza 50% warto$ci Umowy, a takze, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, co wykazane zostanie stosowng dokumentacja.

Ponadto:

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca wykona $wiadczenia dodatkowe, o ktérych mowa w pkt 10) na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajgcego udzielone w formie pisemnej (umowa dodatkowa) przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw, cen i nos$nikéw
cenotworczych co w Ofercie. Jezeli dana cena nie wystepowata w Ofercie zostanie
ustalona w trakcie odrebnych negocjacji.

Wykonawca oswiadcza, Ze znane sa mu warunki realizacji niniejszego zadnia,
a w szczegllnosci, ze zapoznat sie z lokalizacja Przedmiotu Umowy, zatoZeniami
i oczekiwaniami Zamawiajgcego co do standardu i jako$ci wykonania prac. Wykonawca
osSwiadcza, ze co do powyzszego nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie, na
ktérym realizowany bedzie Przedmiot Umowy do czasu Odbioru koncowego
i protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu. Ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawce usunie on na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
wzgledem Zamawiajacego lub osdb trzecich z tytulu szkdéd wyrzadzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. W szczegélno$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy ktérych wykonuje Przedmiot
Umowy, wykorzystywane przez siebie urzadzenia, maszyny itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu odszkodowania na
réwnowartos¢ szkdd wyrzadzonych Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, chyba, ze Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce szkod
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych
z realizacja Umowy poprzez przywrocenie do stanu poprzedniego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.
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17)okazanie, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatéw
zgodnoSci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i
wykorzystanego na budowie wyrobu, materiatu, urzadzenia;

18)stosowanie sprzetu i technologii nie powodujacych strat i zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilo$ci zapewniajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 2 ust. 5 lit a;

19)utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach i na placu
budowy oraz ponoszenie kosztéw utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy;

20)zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji facznie z kosztami utylizacji;

21)ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw i instrukcji
bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym od Zamawiajacego oraz terenie
sgsiadujacym z terenem roboét, majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

22)ponoszenie odpowiedzialnosci za stan drog lesnych wykorzystywanych przez
Wykonawce do dojazdu na teren placow budowy i transportu materiatéw i urzadzen
oraz za doprowadzenie wykorzystywanych drég do stanu sprzed rozpoczecia
korzystania przez Wykonawce;

23)doprowadzenie do stanu pierwotnego, tj. sprzed rozpoczecia robot wszystkich
obiektéw budowlanych i urzadzen naruszonych w zwiagzku z realizacja robét objetych
Umowg;

24)terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym (zwanym dalej Harmonogramem);

25)zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych;

26)zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, w ktéorym roboty beda wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy;

27)ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy oraz ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane dziatalnos$cig lub zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy,
powstate u Zamawiajacego i 0s6b trzecich;

28)podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

29)ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i
inne.

30)ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajacego, znajdujacego sie w sgsiedztwie terenu budowy i drog,
wykorzystywanych przez Wykonawce celem dostepu do lokalizacji robot
budowlanych;

9|Strona



Fundusze I Unia E jsk
gl Rzeczpospolita : 2 . nia Eurcpejska
Europejskie Polsks AP 5 Lasy Pafistwowe Fundiss2 Sptinete
5 Infrastruktura | Srodowisko -
31)zabezpieczenie i oznakowanie robdt, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa;

32)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

33)zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie terenu prowadzonych robét
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

34)po zakonczeniu a przed odbiorem robét - uporzadkowanie terenu budowy, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie
z przywroceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

35)terminowe usuniecie wad, brakow i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robét, w czasie odbioréw, oraz w okresie rekojmi i gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

36)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia robot;

37)zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i
kierowanie robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane oraz zapewnienie udzialu kierownika budowy/robét w
czynno$ciach odbiorowych;

38)wyznaczenie do kierowania robotami oséb/osoby wskazane w Ofercie oraz
zapewnienie potencjatu osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbednego do
realizacji Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilo$ci zapewniajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z umowa i w terminie umownym;

39)sporzadzenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji  inwestycji,
zawierajgcego ramy czasowe i szacunkowe Kkoszty realizacji poszczegélnych etapow
realizacji zamdéwienia w ujeciu miesiecznym. Harmonogram nalezy przedstawi¢ do
akceptacji najp6zniej 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy ma 3 dni robocze na
akceptacje lub wniesienie ew. uwag do harmonogramu, na ktére wykonawca
odpowiada i przedstawia nowy harmonogram w terminie 3 dni roboczych.

40)po akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych sporzadzenie wykazu
podstawowych materialéw, sprzetu i urzadzen teletechnicznych oraz instalacji
systemu (zwany w Umowie Wykazem materiatéw) do wykorzystania w obiekcie przy
realizacji Przedmiotu umowy. W wykazie podstawowych materialéw Wykaz
materiatéw, sprzetu i urzadzen teletechnicznych oraz instalacji systemu winien w
sposoéb jednoznaczny identyfikowaé planowane do wbudowania materiaty i wyroby
budowlane, sprzet, urzadzenia i instalacje z okreSleniem ich producenta, typu i
modelu;

41)sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robot budowlanych;

42)przygotowanie wszelkiej dokumentacji, niezbednej do ztozenia do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w szczegélnosci niezbednej do ztozenia
zawiadomien zwigzanych z zakonczeniem inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia
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na uzytkowanie obiektéw, przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania
odbioru Przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

43)prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty
odbioréw czeSciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, pomiary geodezyjne, pomiary pionowos$ci i wysoko$ci masztow,
pomiary odchylen konstrukcji oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji
projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

44)uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanej pracy niewyja$nionych w
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru,
a gdy zajdzie potrzeba z Projektantem;

45)zapewnienie zakupdw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie
transportu drogowego wszelkich materiatéw i towaréw zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze
zm.), ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z
2018 r. poz. 2068 ze zm.) i aktéw wykonawczych do tych ustaw, w szczegdlnosci nie
powodujac zagrozenia bezpieczenistwa w ruchu drogowym, z zastrzezeniem ze
Zamawiajacy nie wykonuje zadnych czynnosci zwigzanych z transportem materiatow i
towarow, w tym w szczeg6lnoSci Zamawiajgcy nie jest organizatorem transportu,
nadawcgy, odbiorcg, zatadowca lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
drogowym. PowyzZsze czynno$ci wykonywane sg wytacznie przez Wykonawce (na
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty dziatajace na zlecenie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie wymagan dot. transportu i
ruchu drogowego ujetych w przepisach i nieprawidtowg organizacje transportu;

46)wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy |,
ostatecznym pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, w sposoéb gwarantujacy wysoka jakos¢ i
terminowo$¢ realizacji umowy;

47)zapewnienie dostaw niezbednych mediow dla celéw budowy na swoj koszt;

48)wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tresScig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczacych
Przedmiotu umowy. Polecenia winny by¢ wydawane na pi$mie;

49)koordynacje robo6t prowadzonych przez podwykonawcéw (jezeli Wykonawca
korzysta z podwykonawcéw).

§5
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada jednakze upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegbélnosci wzrost kosztow i
zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda: ................
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3. Strony o$wiadczaja, Ze pelnienie funkcji kierownikéw robdét/budowy (ze strony
wykonawcy) oraz funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego (ze strony zamawiajacego)
dla branzy teletechnicznej, elektrycznej oraz budowalnej zostanie powierzone osobom
posiadajacej stosowne uprawnienia, co zostanie potwierdzone notatka stuzbowa, ktéra
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.

4. Jako koordynatora nadzoru inwestorskiego inwestor wyznacza osobe petnigcg te funkcje
dla branzy teletechniczne;j.

5. Osoby wskazane tre$cig notatki stuzbowej petni¢ beda nadzér inwestorski w zakresie
wynikajacym z Prawa Budowlanego w szczeg6lnos$ci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych robdt z umowa, przepisami
prawa oraz normami technicznymi;

b) sprawdzanie jakosSci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatow, urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu istosowania w
budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych (zanikowych i ulegajacych zakryciu) oraz
uczestniczenie w odbiorach elementéw robét i odbiorze koicowym;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, usuniecia wad, oraz kontrolowanie rozliczen
umowy;

e) kontrole jakosci i bezpieczenistwa prowadzonych prac.

6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych
polecen wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania rob6t o natychmiastowej
wykonalnosci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora
nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w spos6b wadliwy albo sprzeczny
z umowg oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie dla ludzi bgdZ mienia.

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona
niezwtocznie powiadomi¢ o tym na piSmie drugg strone.

8. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-2, powinna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do umowy.

9. Kierownik budowy jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony $rodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

10. Kierownik budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy zobowigzany jest spethic
wymagania zawarte w pouczeniu decyzji pozwolenia na budowe.
11. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robét moze by¢ dokonana tylko na

osoby posiadajace uprawnienia i doSwiadczenie spetniajgce wymogi przedstawione w
SIWZ oraz okreslone w ofercie Wykonawcy. Kazda taka zmiana wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

12. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamdwienia bedzie prowadzony przez firme:
INFRA TEL, Sp z o0.0., ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

13. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajgcemu wstepu na teren realizacji
Przedmiotu Umowy.

14. Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania
okolicznosci stanowigcych przyczyne wstrzymania.
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§6

Obowiazki Wykonawcy w zaKresie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow
iuregulowan prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad
i przepiséw BHP oraz ppoz. na terenie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w realizacji Przedmiotu Umowy oséb
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel Wykonawcy).

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajagce na montazu sprzetu do lokalizacji pozaréw,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, Ze osoby wykonujace te czynno$ci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (t,j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162)), przy czym wykonanie
tych zobowigzan (Obowigzek Zatrudnienia) moze nastapi¢ réwniez poprzez zatrudnienie
0s6b wskazanych przez podwykonawcow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla osdb realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, jak nizej:

1)  os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegbélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie
Obowiagzek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zawiera¢ informacje,
w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktéorych mowa wyzej stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia.

5.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegdlnych prac wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co
najmniej takg sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SWZ. O planowanej zmianie os6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy
wynikajacym z Obowigzku Zatrudnienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie dopuscic do wykonywania poszczegélnych prac
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowigzujacymi
przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyly odpowiednie szkolenia
i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne itp.). Obowiazek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy réwniez zmiany
0s6b wykonujacych poszczegdlne prace wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac
przez osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu
braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
przez Wykonawce lub Zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe.
PowyzZsze nie narusza uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 15 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Personel Wykonawcy oraz
podwykonawcédw o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejgcych na terenie, na ktérym
prace beda wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda S$rodki ochrony indywidualnej oraz przekaza¢ informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,
jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje sie
poinformowac swoj Personel o tym uprawnieniu.

§7
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujacy zakres prac

Lp. Rodzaj prac ktorych Zakres prac ktérych wykonanie Inne informacje
wykonanie Wykonawca Wykonawca zamierza powierzy¢
zamierza powierzy¢ podwykonawcom
podwykonawcy podwykonawcy
1.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, ktory wskazal wykonanie cze$ci zamowienia przez Podwykonawcéw w
Ofercie moze zrezygnowaé¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ niezwlocznie Zamawiajgcego w formie
pisemnej.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy
niezgloszonego w tresci oferty wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegdétowo
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okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przediozenia informacji lub
dokumentoéw dotyczacych:

1) dysponowania  personelem  umozliwiajagcym  podwykonawcy  realizacje
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,

2) dokumentéw wskazanych w § 6 ust. 4 pkt 1) - 2) Umowy dot. oséb wykonujacych
czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia, do ktoérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia.

Zgoda Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy musi przybra¢ forme pisemna
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze z3ada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
niniejszej Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie speniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych niniejsza Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych prac.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o wszelkich zmianach odnosnie podwykonawcéw, w tym informacje na temat nowych
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu wraz z fakturg
dokumentéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom lub pisemnego o$wiadczenia, ze Przedmiot Umowy zostat
wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8

Wymogi materialowe
Wykonawca zapewni wszelkie materialy, wyroby budowlane, sprzet i urzadzenia
niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania przy realizacji Przedmiotu umowy
materiatéw, wyrobéw budowlanych, sprzetu i urzadzen teletechnicznych wyltacznie o
jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie,
majacych stosowne, obowigzujace i wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty
lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 14 dni przed planowanym sktadowaniem lub
wbudowaniem przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu Swiadectwa, atesty i certyfikaty i
inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jako$¢ planowanych do
uzycia materialébw i wyrobow, sprzetu i urzadzen teletechnicznych przed ich
sktadowaniem lub wbudowaniem - jezeli Wykonawca nie bedzie ich sktadowat.

W wypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych materiatéw, wyrobow, sprzetu i urzadzen
teletechnicznych badz jakoSci wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do
pobrania w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego préb materiatow,
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prob wykonanych robd6t i przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego
laboratorium.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodno$ci wbudowanych materiatow
i wykonanych robo6t zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie koszty badan dodatkowych w tym wypadku
obcigzaja Wykonawce. Jesli zas wyniki badan wykaza, Ze materialty badZ wykonanie robét
sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

6. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzadzenia uzyska
akceptacje wiasciwego dla branzy Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, na sporzadzonych przez Wykonawce kartach materiatowych
lub bezposrednio na dokumentach opisujacych materiat.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni
roboczych przed planowanym sktadowaniem lub wbudowaniem (jesli nie bedzie
sktadowal) $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢

uzytych materiatéw i wyrobow, sprzetu i urzadzen teletechnicznych, ktére Wykonawca
zamierza skladowa¢ na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji Umowy.
Przekazane przez Wykonawce w/w dokumenty winny zapewni¢ zgodno$¢ z materiatami i
wyrobami budowlanymi, sprzetem i urzadzeniami teletechnicznymi ujetymi w wykazie
materialéw. Wykaz materiatéw sporzadza sie dla robét budowlanych oraz dla
pozostatych elementéw projektowanego systemu.

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, ze dokumenty opisujace
materiat, wyréb budowlany, sprzet lub urzadzenie spelniaja wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej, i Ze materialy i wyroby opisane spelniaja wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;j.

9. Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji w/w dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodno$¢ z materiatami ujetymi w
Wykazie podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych wskazanym w § 2 pkt. 1 lit
b

10. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatéw i wyrobow
budowlanych, urzadzen i sprzetu (gromadzi dok fotograficzng, karty i etykiety sprzetu i
urzadzen).

11. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie, wbudowanie materiatéw i
wyrob6w budowlanych, urzadzen, sprzetu jak rowniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia
woéwczas, gdy sg dostarczone, sktadowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i Umowie.

12. Przed zakupem materialtéw Zamawiajgcy ma prawo do wprowadzenia zmiany
materiatdw na inne nie gorsze, po uzyskaniu opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru,
Ze zmiana materiatéw nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci Przedmiotu umowy.

13. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace Przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z uzyciem materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych
normom i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty
lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.
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14. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatléw, urzadzen lub wyrob6w na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym wykazie materiatow,
jednak kazda taka zamiana musi uzyska¢ pisemng akceptacje zamawiajacego oraz nie
moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci i parametréw wykonania
przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmian powinno by¢ potwierdzone notatka do wraz ze
sporzadzeniem i zatwierdzeniem przez Zamawiajacego nowego wykazu materiatéw.

15. Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone zatwierdzeniem przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem opinii Inspektora nadzoru i Projektanta, .

Odbiory
§9

1. Wyrdznia sie odbiory:
a) robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiory techniczne czesciowe robot i odbiory czesciowe robét zgodnie z
zaakceptowanym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym

c) odbidor proby dzialania systemu ochrony przeciwpozarowej dzialajacego z
wykorzystaniem obiektéw, sprzetu, urzadzen, instalacji i przytgczy,

d) odbidér techniczny koncowy robdot objetych umowa wraz z montazem
sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tgcznosci,

e) odbiéor koncowy prac objetych umowa wraz z montazem sprzetu, urzadzen
i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tacznosci,

f) odbiér koncowy Przedmiotu umowy,

g) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi Odbiér konicowy robét objetych umowg
wraz z montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i
Iacznosci nastepuje po zakonczeniu realizacji catosci rob6t i montazu. W przypadku
wczes$niejszego zakonczenia w/w robét niz w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 lit a,
odbiér ten moze nastgpi¢ wczesniej na pisemny wniosek Wykonawcy i za pisemnag
zgodg Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw zwigzanych z odbiorem
wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i
certyfikatéw.

b) Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

) Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora
nadzoru

w terminie trzech dni (z wylgczeniem niedziel i $§wiat) liczonych od daty zgloszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét.
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e) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét wedtug wzoru, ktéry stanowi zatagcznik Nr
11 do niniejszej umowy, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy
czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot.

g) W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt.f nie
umozliwiajg dokonania odbioru robét, strony ustalaja, ze:

- wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robdt oraz ich
zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia;

albo

- Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

3. Odbiory czesciowe robét, techniczne czesSciowe robdt, techniczny koncowy i
koncowy robét wraz z montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do
lokalizacji pozaru oraz odbioér préby dziatania systemu.

1) Wykonawca i kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét objetych Umowa wraz z
montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i
tacznosci po wykonaniu catosci robét lub czesci robét, pisemnym powiadomieniem o
powyzszym fakcie Zamawiajacego. Data zgloszenia prac do odbioru Zamawiajgcemu
winna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy.

2) Wtiasciwy dla branzy Inspektor nadzoru najp6zniej do 3 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy zakonczenia robét objetych Umowag skltada os$wiadczenie
Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wplywu w  ksigzce korespondencji
Zamawiajgcego), ze roboty objete umowa (odpowiednio: objete odbiorem
technicznym i cze$ciowym robét oraz odbiorem technicznym i koncowym robot)
zostaly zakoniczone i wykonane zgodnie z Umowa lub Ze roboty nie zostaty wykonane,
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczes$nie
dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

3) Zwtloka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktéry mowa w ust. 6 nie
obcigza Wykonawcy.

4) W przypadku o$wiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty (odpowiednio: objete
odbiorem technicznym i cze$ciowym rob6t oraz odbiorem technicznym i koncowym
robét) nie zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg, po usunieciu barkéow i
dokoriczeniu robdt wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy i
Wykonawce zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 6.

5) Przed odbiorami koncowymi robdét objetych umowa przeprowadza sie odbiory
techniczne. Odbiory techniczne nastepuja po zakonczeniu realizacji robot objetych
odbiorem koncowym robét i stanowig podstawe do dokonania odbioréw: czeSciowego
robot i koncowego robdt objetych umowg a nastepnie odbioru konncowego Przedmiotu
umowy. Odbioru technicznego dokonuje Komisja Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawicieli Wykonawcy na
zasadach wskazanych w umowie.
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6) Do odbioru technicznego koncowego, Zamawiajacy przystepuje w terminie do 5 dni od

ztozenia do Zamawiajgcego oswiadczenia przez Inspektora nadzoru, Ze roboty objete
umowa (odpowiednio odbiorem czesSciowym i koncowym roboét) zostaty zakonczone i
wykonane zgodnie z Umowa.

7) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw

zrealizowanych robdét objetych umowa. Czynno$ci odbioru technicznego zostaja
potwierdzone w protokole z odbioru technicznego. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
przeprowadzenia kontroli odbioru technicznego przez pracownikéw jednostek
nadrzednych Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia wad i brakéw w trakcie
kontroli odbioru technicznego, zastosowanie majg przepisy ust. 14 niniejszego
paragrafu. Odbiér techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w
Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016
r., stanowigcymi zatgczniki do Umowy.

8) Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét

objetych Umowa wskazanych Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu
potwierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji
powykonawczej, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, atesty i certyfikaty
wbudowanych materiatéw, urzadzen i sprzetu teletechnicznego, pomiary geodezyjne,
wyniki prob badan i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robot,
naniesione wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, protokoét z
pozytywnej proby dziatania systemu. Brak przekazania ktéregokolwiek z ww.
dokumentéw stanowi podstawe dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia do
odbioru technicznego.

9) Proéba dziatania systemu ochrony przeciwpozarowej dziatajagcego z wykorzystaniem

obiektéw, sprzetu, urzadzen, instalacji, przytaczy Terminem zakonczenia ww. proby
dziatania systemu jest data sporzadzenia protokotu z préby dziatania systemu
podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed
zgloszeniem przez Wykonawce zakorniczenia robot objetych umowag o ktérych mowa w
§2ust5lita

10)]Jezeli w toku czynnosci odbioréw technicznych:

1. zostang stwierdzone wady lub braki:

-stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajacego, przeprowadzonej w oparciu o
oswiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad lub brakéw i usterek

-nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajacego, przeprowadzonej w oparciu o
oswiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiajacy dokona odbioru technicznego robét
jednocze$nie zgdajac ponownego wykonania robét wykonanych wadliwie lub usuniecia
brakéw i usterek ustalajac termin realizacji w/w robé6t lub dokona obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej Przedmiotu
umowy albo wartos$ci rob6t koniecznych do usuniecia wady, braku, usterki. Powyzsza
ocena Komisji Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

2. Wady lub braki winny zosta¢ potwierdzone przez zlozenie stosownych
oSwiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioréw
technicznych robdt przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawa do wydtuzenia terminu
zakonczenia catosci robét objetych umowa, terminu zakonczenia i terminu wykonania
Przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajgcego
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stosownych kar umownych za niewykonanie rob6t objetych Umowag w terminie. W
takim przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunieciu wad, usterek, brakéw
zobowigzany jest do ponownego zgloszenia robot do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie sktada o$wiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 6. Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci jw. w
dzienniku budowy. Czas wynikajacy z kolejnych oswiadczen Inspektora nadzoru nie
stanowi podstawy do wydtuZenia terminu wykonania robét objetych Umowa.

4. 0dbiodr koncowy robét objetych Umowa

1.0dbiér konicowy roboét objetych Umowag oraz sporzadzenie protokotu odbioru
konicowego robdt nastagpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, tylko w przypadku
jesli odpowiednie odbiory techniczne zostaly zakonczone podpisaniem protokotéw
odbioréw technicznych z wnioskiem o dokonanie odbioru. Odbiér konicowy rob6t nastapi
w terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru technicznego konicowego, o ktérym mowa
powyzej i po ztozeniu przez Wykonawce do Zamawiajgcego:

prawidlowej (uwzgledniajgcej korekty zwigzane z usunieciem ewentualnych wad, usterek
i brakéw stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym) geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej - ztozenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dotyczy wytacznie odbioru koncowego robot objetych umowa wraz z montazem sprzetu,
urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tacznosci,

pisemnych o$wiadczen Wykonawcy i kierownika budowy, ze roboty objete umowa
wykonane zostaly zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i
obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajacych ich
wartos¢,

sprawdzonych i  zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru Kkosztorysow
powykonawczych - ztozenie kosztoryséw odbioru koncowego robét objetych umowa
wraz z montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i
Iacznosci

Z czynno$ci odbioru czesciowego lub konicowego sporzadza sie protokét wedtug wzoruy,
ktéry stanowi zatgcznik Nr 6 do niniejszej umowy, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét ustug i dostaw zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad i zadac¢ ich usuniecia.

2)

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

— w przypadku gdy wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do
odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zadac
wydtuzenia gwarancji w tym zakresie,

20|Strona



7.

Fundusze

e Rreczpospolita . ) Unia Europejska
Europe_iskl_e - p;mffop : AP " Lasy Panstwowe Funz Spéinete n

Infrastruktura | Srodowisko

— w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie Zadania zgodnie z

przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z winy lezacej po
stronie Wykonawcy lub Zgda¢ wykonania Zadania po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na

skutek okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

8.
zgloszenia wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty

Umowy.
§10
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone zgodnie z ust. 3, wstepnie okre$lone na
podstawie Oferty (zalacznik nr 2 do Umowy) na kwote PLN brutto.
Kwota wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢
Przedmiotu Umowy (Warto$¢ Przedmiotu Umowy).

Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalone zostanie na
podstawie Kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce
analogicznie jak Kosztorys ofertowy. Kosztorys powykonawczy po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatacznik nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych Przedmiot
Umowy obliczone bedzie na podstawie ilosci odebranych prac (w tym dostarczonych
i zamontowanych urzadzen), wedtug zryczattowanych cen jednostkowych podanych
w Kosztorysie ofertowym (zalacznik nr 2a do Umowy) zawartym w Ofercie
i przeniesionych ostatecznie do Kosztorysu powykonawczego.

Ceny jednostkowe, o ktédrych mowa w ust. 4, nie bedg podlegaly zmianom w trakcie
realizacji Umowy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz ceny jednostkowe za
wykonanie poszczegélnych prac uwzgledniajg wszystkie koszty zwigzane z ich
wykonaniem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z okreslong w umowie
staranno$cig potwierdzone w Protokole Odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 4, lit d.

Strony ustalajg, iz Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczego6lnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych oraz
koszty ubezpieczenia Wykonawcy.

§11
Rozliczenia i platnosci za prace dodatkowe, zaniechane i zamienne
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1. Za prace bedace przedmiotem niniejszego zaméwienia, ktorego zakres przedstawiono w § 1
i 2 umowy, wyptacone zostanie wynagrodzenie kosztorysowe, wszelkie prace zaniechane,
dodatkowe lub prace zamienne wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zostang
rozliczone wg nastepujacych wskaznikow cen kosztorysowych netto zgodnych z kosztorysem
ofertowym.

stawka roboczogodziny (z})

koszty ogblne | s %
doR+S (%)

zysk do R + S (%)

Wskazniki kosztow nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty. Roboty zamienne rozliczane beda na podstawie sktadnikéw
z ujetych w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym,
Zamawiajacy W zakresie robot budowlanych postugiwal cenami podanymi przez kwartalnik
»Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktorym realizowane jest zadanie lub
udokumentowang najnizszg cene z trzech hurtowni z tymi materiatami. W zakresie dostaw oraz
ustug zamawiajacy okresli ceny na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego przez
wilasciwego dla branzy inspektora nadzoru zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu.

2. Wskazniki kosztow nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT, ktoéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

§12
Warunki ptatnosci

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem, w ktérym strony w
szczegblnosci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czeS$ciowych i faktury VAT konicowej, przy czym tgczna warto$¢ faktur czesciowych
brutto nie moze przekroczy¢ 70% warto$ci umowy brutto. Faktura koncowa ptatna
bedzie po odbiorze Przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonych protokotow
odbioru i kosztorysu powykonawczego.

2. Kosztorys powykonawczy zostanie zweryfikowany przez Zamawiajgcego podczas
czynnosci Odbioru, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 oraz 4

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 21 dni od doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie Protokét Odbioru Przedmiotu Umowy wskazany w § 9 ust. 4 lit d.

4. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. - ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa
wust. 4, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej
musi zawiera¢ numer Umowy, ktorej dotyczy.
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Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyla¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF:

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug - ,PTU” (tj. Dz.U. z 2021
r. poz. 685 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy,
w rozumieniu art. 2 pkt 37 PTU,

2)  kwoty odpowiadajacej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczedno$ciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwal sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotéw,
o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 PTU.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewazno$ci, przenieS¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy.

§13
Gwarancja jakoS$ci, rekojmia za wady oraz wsparcie techniczne
Gwarancja jako$ci (Gwarancja)

1) Jednocze$nie z podpisaniem Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca
udzieli Zamawiajacemu pisemnej, nieodptatnej Gwarancji na wykonany Przedmiot
Umowy. Wszelkie ustalenia dotyczace Gwarancji znajduja sie w Karcie
gwarancyjnej, ktéra po podpisaniu przez Wykonawce staje sie zalacznikiem nr 4
do Umowy.

2) Okres Gwarancji na zamontowany sprzet teletechniczny ustala sie, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy stanowiacg zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, na okres ...... lat
liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy.
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4)

3) Okres Gwarancji na wykonane konstrukcje budowlane ustala sie, zgodnie z
Oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, na
okres ......... lat liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy.

2. Rekojmia za wady (Rekojmia)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezaleznie od udzielonej Gwarancji wykonany Przedmiot Umowy objety jest
Rekojmig. Okres Rekojmi jest tozsamy z okresem Gwarancji i wynosi.. lat na
zamontowany sprzet teletechniczny oraz ...lat na wykonane konstrukcje
budowlane, liczonych od daty Odbioru.

Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej
Umowie, przystuguja uprawnienia z tytutu Rekojmi za wady fizyczne i wady
prawne przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu Rekojmi powstaje z mocy prawa, ma
charakter bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania Rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem
i staraniem.

O istnieniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢
Wykonawce na piSmie w terminie 1. (jednego) miesigca od dnia wykrycia wady.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajac technologie usuniecia wady.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony
Umowy.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi nastepuje na zasadach okres$lonych
w niniejszej Umowie w § 14 ust. 5.

3. Wsparcie techniczne (Wsparcie)

1)

2)

3)

Niezaleznie od udzielonej Gwarancji i Rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
nieodptatnego Wsparcia dotyczacego wykonanego Przedmiotu Umowy.

Okres Wsparcia ustala sie, zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy, na okres lat liczonych od daty Odbioru
Przedmiotu Umowy.

Przez Wsparcie Strony rozumiejg gwarantowang pomoc techniczng udzielang
telefonicznie lub droga elektroniczng w przypadku wystgpienia problemow
podczas uzytkowania zamontowanych urzadzen, w tym dotyczacych
zainstalowanego oprogramowania. Wsparcie, co do zasady udzielane bedzie
z inicjatywy Zamawiajgcego w czasie rzeczywistym. Wsparcie obejmowac bedzie
réwniez nieodptatne aktualizacje oprogramowania wykorzystywanego podczas
eksploatacji urzadzen.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.  Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wni6st
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie), w wysokosci 5%
Wartoéci Przedmiotu Umowy. Warto$¢ wniesionego Zabezpieczenia stanowi kwote

PLN (stownie ztotych: ).
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Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu zaptaty roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy (art. 451 PZP), pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy
w ciggu 30. (trzydziestu) dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za nalezycie
wykonany.

Strony postanawiajg, ze 30% kwoty Zabezpieczenia, o ktérej mowa ust. 1, stanowi
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie p6Zniej niz w 15. (pietnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rdwniez z innych
kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzacych
Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych,
kosztow Wykonania Zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu
w zwiazku z realizacja Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14. (czternastu) dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§15
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji
do zaptaty, nastepujgcych kar umownych:

1)  Z tytutu zwiloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust 5 lita w
wysokosci 0,2% Warto$ci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu wykonania Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 2 ust 5 lit a;

2)  Z tytutu zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
Warto$ci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

3) Za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia -
w wysokosci 2.000 PLN;

4)  Za naruszenie obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy o0so6b
wykazanych w ofercie, tj. dopuszczenie do pracy os6b bez stosownych uprawnien
- za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 1.000 PLN;

5) Ztytutu dopuszczenia do wykonywania zadan objetych niniejszg Umowg innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca, za kazdy stwierdzony przypadek — w wysokosci 10% Wartosci
Przedmiotu Umowy;

6) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 2% Wartosci
Przedmiotu Umowy;

25|Strona



Fundusze

e Rreczpospolita . ) Unia Europejska
Europejskie . ok 4P| Lasy Pastwowe n

Infrastruktura | Srodowisko

7) W przypadku odstapienia od Umowy (w catosci lub w cze$ci) przez ktérakolwiek
ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% Warto$ci Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu Rekojmi
i Gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

Wykonawca ma prawo obciazy¢ Zamawiajacego nastepujgcymi karami umownymi:

1) Z tytulu zwloki w rozpoczeciu lub zakonczeniu Odbioru w wysokosci 0,2%
Wartosci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminéw
okreslonychw § 2 ust. 5lia

2)  Ztytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych catkowicie
po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% Wartosci Przedmiotu Umowy.

Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Zamawiajgcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Kary wymienione w ust. 1 mogg sie sumowa¢, ale gérny poziom naliczonych kar
umownych nie moze przekroczy¢ 30% Warto$ci Przedmiotu Umowy.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonaweca, przed zawarciem Umowy zawarl umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy (Ubezpieczenie OC) na
sume ubezpieczenia nie mniejsza niz PLN.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu wustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca
bedzie przedktadal Zamawiajgcemu nie péZniej niz na 14 (czternascie) dni przed dniem
wyga$niecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktérym, mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wedle
swojego wyboru moze:

1)  odstapi¢ od Umowy;
albo

2)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego Kkoszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe - zaspokoi sie z Zabezpieczenia.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw: a) Wykonawca
nie rozpoczat robot lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy; b) Wykonawca
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przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni; ¢) Wykonawca skierowat, bez akceptacji
Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy; d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb
niezgodny z Umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego; e) w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci;

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy od powziecia
wiadomosci o istotnej zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej jak réwniez powinno
wskazywa¢ podstawe odstapienia i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

Odstagpienie od Umowy moze nastapi¢ do konca terminu wskazanego w § 2 ust. 5 Lita

Odstagpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych
do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy
dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umowa do dnia odstapienia za
zaptata wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegétowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym na Kkoszt strony, po ktérej leza przyczyny
odstgpienia od Umowy lub przerwania robot; b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robo6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego; c) Wykonawca
zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia odstgpienia, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia;
zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; e) Wykonawca
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do: a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie
14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia; b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte; c) przejecia od Wykonawcy
terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy.
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§18
Zmiana Umowy

Strony ustalajg, iZ zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej (w szczegdblnosci art. 455 ustawy Pzp).

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robét, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoniczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lno$ci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opé6zniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystapia opo6Znienia w dokonaniu przez wlasciwe organy administracji
panstwowej okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapia opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny 1 Do decyzji Zamawiajacego czy zostawié¢ czy wykresli¢ tresc
napisang kursywg - 2 - zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na
pi$mie Zamawiajacy;

7) jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub Swiadczenia jednej lub
obu Stron;

8) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci
Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

9) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych;
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10)  wystapienia rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych zamdéwieniem,
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujagcymi na dzien odbioru
ostatecznego rob6t wykonanych w ramach Umowy;

11)  wydtuzenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z istotnych powodéw
wskazanych przez Wykonawce, zaakceptowanych w formie pisemnej przez
Zamawiajacego;

12)  wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca,, Ze wykonanie cze$ci Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

13)  wydtuzenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z powodu zaistnienia
po zawarciu Umowy przypadku ,sily wyzszej”, przez ktéra rozumieé sie bedzie
zdarzenie zewnetrzne wobec 13czacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, i ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci i zaistnienia konieczno$ci wydtuzenia
terminu zakoniczenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site
wyzsza”, warunkujgcg zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powodz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemie, stan
wojenny. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu z powodu ,sity wyzszej”,
bedzie decydowal Zamawiajacy, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbedne do dostosowania
postanowien Umowy do nowego stanu faktycznego i/lub prawnego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia Terminu zakonczenia
robdt na podstawie ust. 3. Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 6 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznos$ci stanowigcych podstawe do Zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdZniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 6, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w § 10, (wynagrodzenie i
warunki ptatnosci), i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym
samym nie wymagajg zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym zmiany
0s6b nadzorujacych umowe;

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych zleceniem dostaw lub prac
dodatkowych w ramach Opcji zmianie ulegnie wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1
- o wartos$¢ dostaw lub prac wykonanych na podstawie Opcji. Zlecanie prac w ramach
Opcji nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

17. Jesli nastagpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony moga zmieni¢c Umowe w ten sposoéb, iz: a) wszystkie
zobowigzania i wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie; b)
wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy, c) w
stosunku do podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly zatwierdzone przez
Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach okreslonych w Umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest
zobowigzany spelnia¢ warunki udziatu w postepowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym niz Wykonawca.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Strony mogag rozwigza¢ Umowe za
porozumieniem stron wskazujgc jednoczednie sposdb rozliczenia robot (dostaw,
ustug) wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia
podwykonawcow.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 Strony nie sg uprawnione do zgdania kar
umownych z tytutu rozwigzania Umowy (odstgpienia od Umowy), a Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia
rozwigzania Umowy.

21. Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdélnie realizujgcych Umowe stosuje sie
postanowienia ust. 17-20, z tym zastrzeZeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie
zobowigzania i wierzytelnos$ci wszystkich Wykonawcéw wspdlnie realizujacych
Umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i wierzytelno$ci Wykonawcy, w
stosunku do ktoérego nastapito ogltoszenie upadios$ci lub otwarcie postepowania
restrukturyzacyjnego.
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§19
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygng¢ ewentualne spory
wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji,
o ktoérej mowa w przepisach o postepowaniu cywilnym.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo,
wszelkie spory zwigzane z Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umow3g majg zastosowanie wtasciwe przepisy
prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy na jakikolwiek inny
podmiot.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przela¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej cze$ci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na
osoby trzecie. Zgoda Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej

z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy musza podpisa¢ acznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy - jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. [w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE], powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 Rozporzadzenia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w drodze odrebnej
umowy, ktéra stanowi zatgcznik do Umowy.

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupelnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe trzecig
praw, wierzytelnosci i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zachowa poufno$¢ wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiajacego
w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, chyba, Ze Zamawiajacy udzieli pisemnej zgody
na ich rozpowszechnianie.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:
1)  Zalgcznik nr 1 - SWZ (wraz ze wszystkimi zatgcznikami);
2)  Zalacznik nr 2 - Oferta;

3)  Zalacznik nr 2a - Kosztorys ofertowy;
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4)  Zatagcznik nr 3 - Kosztorys powykonawczy (po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego);

5)  Zatacznik nr 4 - Karta gwarancyjna (po Odbiorze Przedmiotu Umowy);
6) Protokot odbioru robét;

7)  Umowa o powierzeniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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