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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie 

skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr ______________________________________________ 

 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 
____________________________________ z siedzibą w _________________________________________ 
(Zamawiający) 

ul. _______________________________;  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

________________________________ – Nadleśniczego, 

 

a  

 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ (Wykonawca) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem 
______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , 
wysokość kapitału zakładowego __________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 
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lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ 
(Wykonawca) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i 
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; 
REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie 
(łącznie „Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; 
REGON __________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; 
REGON __________________________ 

 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; 
REGON __________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
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w wyniku dokonania wyboru Oferty Wykonawcy jako Oferty najkorzystniejszej (Oferta), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i 

montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w 
Nadleśnictwie Radom” nr ___________ przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
(Postępowanie) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.– „PZP”), została zawarta umowa (Umowa) 

następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Dostawa i 
montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w 
Nadleśnictwie Radom  (Przedmiot Umowy). 

a) W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, 
montażu, wykonania robót budowalnych, przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz 
uruchomienia i wdrożenia systemu do wczesnego wykrywania pożarów lasu 
wykorzystującego obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu drogą 
radiową pomiędzy dostrzegalniami (istniejącymi wieżami), a Punktem Obserwacyjnym 
(PO) wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę 
obserwatora. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów PODGiK. 

2. Lokalizacja przedmiotu umowy: 

Obiekt A  Istniejąca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w leśnictwie Rajec - wys. 36 m 
Oddział 66 wydzielenie n (EPSG 2180: X: 659057.41; Y: 403582.18) 
Nr działki ewidencyjnej 395, obręb 0003 Kieszek 
Adres: Gm. Pionki, obszar NATURA 2000 

Obiekt B   istniejąca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w leśnictwie Oblas - wys. 35 m 
Oddział 62 wydzielenie c (EPSG 2180: X:631908.50; Y:395024.38) 
Nr działki ewidencyjnej 443/1, obręb  Krzyszkowice 
Adres: Gmina Przytyk, wieś Żmijków 

Obiekt C  Istniejąca dostrzegalnia o konstr. stalowej w leśnictwie Modrzejowice wys. 35 m 
Oddział 207 wydzielenie b (EPSG 2180: X:650242.70; Y:380049.20) 
Nr działki ewidencyjnej 1327, obręb  0004 Chomentów Puszcz 
Adres: Gmina Skaryszew 

Obiekt D  Projektowany maszt retransmisyjny do odbioru sygnału radiowego z lokalizacji E 
do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa (PAD) w budynku n-ctwa (po 
wschodniej stronie budynku)  
Oddział 22 wydzielenie h,i (EPSG 2180: X: 648544.20 Y: 398368.29) 
Nr działki ewidencyjnej 1/38, obręb 0011 Las Kapturski 
Adres: Radom, ul. Janiszewska 48. 

Obiekt E  Projektowany maszt retransmisyjny  ppoż . w leśnictwie Janiszew do odbioru 
sygnału z kamer na dostrzegalniach wraz z podłączeniem i wyposażeniem Punktu 
Alarmowo Dyspozycyjnego w budynku biura Nadleśnictwa Radom ul. Janiszewska 48 w 
Radomiu 
Oddział 33 wydzielenie d,h (EPSG 2180: X: 645670.71 Y: 397257.69) 

Nr działki ewidencyjnej 33/2, 33/3, obręb 0014 Janiszew 
Adres: Gmina Zakrzew 



 

 

 
4 | S t r o n a  

 

3. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania 
oraz właściwości materiałów i wyrobów  budowlanych przedstawia dokumentacja 
projektowa zadania sporządzona przez Firmę INFRA TEL z Rybnika, obejmująca: 

a) projekt budowlany wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi 
odrębnymi przepisami;  

b) projekt wykonawczy; 

c) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (element projektu  
budowlanego); 

e) przedmiary robót. 

4. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów 
i urządzeń dostarczonych własnym kosztem i staraniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał 
kadrowy oraz techniczny – dający gwarancję należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy.   

6. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być nowy fabrycznie, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, nie może być po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. 
Analogiczne zasady obowiązują dla całego Przedmiotu Umowy, w tym materiałów 
użytych do montażu dostarczonych urządzeń. 

7. Dokumentacja eksploatacyjno–techniczna dotycząca dostarczonego sprzętu musi być 
sporządzona w języku polskim. 

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie 
dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zgodnie z parametrami określonymi przez 
producenta. 

9. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami dotyczącymi 
BHP, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, jak też odpowiednimi normami.  

10. W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy 
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane 
w SWZ (Opcja). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość 
skorzystania z Opcji w przypadku:  

1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, usług   i robót 
budowlanych stanowiące przedmiot zamówienia, tj. w sytuacji pojawienia się 
nieznanych w chwili podpisywania umowy okoliczności technicznych lub 
technologicznych, a warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia,  

2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.  

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, 
a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.   

11. Przedmiotem opcji będą dostawy, usługi, roboty budowlane  analogiczne, jak opisane w 
SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty) lub nowe, których wykonanie umożliwi prawidłowe, kompleksowe wykonanie 
zamówienia (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do odrębnej wyceny 
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odpowiednio dostaw, usług, robót budowlanych  a Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji przedstawionych cen).   

12. Dostawy lub usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie 
będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1.  

13. Podstawą określenia wartości dostaw, usług oraz robót budowlanych zleconych w 
ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą zryczałtowane ceny jednostkowe 
poszczególnych prac w Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2a do Umowy) 
stanowiącym część Oferty (załącznik nr 2 do Umowy) lub ceny jednostkowe 
przedstawione przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego w kosztorysie 
dodatkowym.   

14. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, 
uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja 
uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do 
Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na 
analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.  

 

§ 2 
Termin przekazania terenu budowy: 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi osobno  dla każdego obiektu wskazanego w § 1 pkt. 3, 

w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego niżej wymienionych 
dokumentów; 

a) Plan BIOZ 
b) wykazu podstawowego sprzętu, materiałów i wyrobów, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 
c) harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji; 
d) Programu zapewnienia jakości 
 
2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu 

przekazania terenu budowy. 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren 

budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego 
eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 
 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 
4. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 

 
a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty przejęcia 

terenu budowy przez kierownika budowy. 

Terminem rozpoczęcia prac jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 
przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) 
5. Termin zakończenia prac:  

a) Zakończenie wykonanych prac nastąpi w terminie 180 dni od podpisania umowy 

b) Przez zakończenie prac rozumie się wykonanie dostawy, montażu, robót budowalnych, 
przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz uruchomienia i wdrożenia systemu do 
wczesnego wykrywania pożarów lasu  
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c) Terminem zakończenia prac jest data złożenia przez koordynatora nadzoru 
inwestorskiego oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu 
prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

d) Koordynator nadzoru inwestorskiego, najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem 
niedziel i świąt) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, 
składa oświadczenie Zamawiającemu, że prace objęte umową zostały zakończone i 
wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą lub że prace nie 
zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Koordynator nadzoru 
inwestorskiego jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 

e) Zwłoka koordynatora w wykonaniu obowiązku z ust.5 lit. c) nie obciąża Wykonawcy. 
f) W przypadku oświadczenia koordynatora, że prace objęte umową nie zostały zakończone 

i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 
Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b)-c) stosuje się 
odpowiednio. 
 

6. Termin zakończenia przedmiotu umowy. 
b) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia zamawiającemu 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów PODGiK. 
c) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 60 dni od zakończenia 

realizacji prac wskazanych w pkt 5 lit a.  
7.Wykonawca będzie realizował prace i przedmiot umowy w terminach wskazanych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zgodnie z tym harmonogramem 

a) Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy 

staje się integralną częścią Umowy i obejmować wszystkie elementy objęte umową tj., 

roboty budowlane i montaż sprzętu, próby, sprawdzenia, odbiory i szkolenia. 

b) Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi a zachowanie uzgodnionych 

terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty 

zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy, a 

mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót, w szczególności zachowanie 

terminów określonych w Harmonogramie i wykonania Przedmiotu umowy, muszą być 

zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 roboczych dni po zdarzeniu. 

Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 

zaistniałą sytuacje i jej wpływ na termin realizacji robót i Przedmiotu umowy.  

c) Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w 

realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni roboczych nowy, aktualny 

Harmonogram i przedłoży go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy 

zachowaniu umownego terminu zakończenia robót i przedmiotu umowy.  

d) W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy, w oparciu o 

przesłanki zawarte w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni roboczych nowy 

Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. 

8. Próba działania systemu ochrony przeciwpożarowej działającego z wykorzystaniem 

obiektów, sprzętu, urządzeń, instalacji i przyłączy wskazanych w Umowie, musi zostać 

wykonana przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Terminem 
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zakończenia ww. próby działania systemu jest data sporządzenia protokołu z próby 

działania systemu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Współpracowania z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 
Umowy, w tym udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do 
realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) Udostępnienia Wykonawcy nieruchomości na czas montażu urządzeń; 

3) Dokonania odbioru Przedmiotu Umowy po jego wykonaniu i zgłoszeniu przez 
Wykonawcę. 

4) Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy. 

5) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz przekazanie kierownikowi budowy 
terenu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy 

6) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności zgodnie 
z wyszczególnieniem w § 5 ust. 3 (zwanego dalej „Inspektorem nadzoru”); 

7) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i Przedmiotu umowy w terminach i na 
zasadach określonych w umowie; 

8) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

9) Dokonania odbioru wykonanych prac oraz odbioru Przedmiotu Umowy po jego 
wykonaniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę. 

10) Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowiązany do: 

1) Wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem należytej 
staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dobrej jakości, właściwej organizacji 
pracy oraz w terminie określonym w § 2 ust. 5 lit a Umowy, przy uwzględnieniu w 
powyższym zakresie obowiązujących przepisów.  

2) Udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na całość wykonanych prac , 
na okres wskazany w Ofercie, w tym przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych 
dla zamontowanych i dostarczonych urządzeń.  

3) Udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnego wsparcia technicznego dotyczącego całości 
wykonanych prac , na okres wskazany w Ofercie. 

4) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry, tj. osób posiadających uprawnienia oraz 
doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 
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5) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń, 
w tym instrukcji obsługi i innych dokumentów, które będą potrzebne do ich 
eksploatacji, sporządzonych w języku polskim. 

6) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminowej realizacji 
Umowy w terminie 3. (trzech) dni od wykrycia zagrożenia pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na tą okoliczność przez Wykonawcę. 

7) Świadczenia usługi serwisowej i konserwacyjnej w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady w miejscu instalacji. 

8) Dołożenia wszelkich starań, aby realizacja Umowy przebiegała w sposób niezakłócający 
pracy punktu alarmowo-dyspozycyjnego Zamawiającego. 

9) Wykonania dodatkowych dostaw, usług czy robót budowlanych w ramach prawa Opcji. 

10) Wykonania dodatkowych prac, nieobjętych przedmiotem niniejszej Umowy, jeżeli 
w toku realizacji Umowy wystąpi potwierdzona protokołem konieczność ich 
wykonania, a zmiana Wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, bądź zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną 
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego oraz wartość 
zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, a także, gdy konieczność zmiany Umowy 
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, co wykazane zostanie stosowną dokumentacją.  

Ponadto: 

11) Wykonawca wykona świadczenia dodatkowe, o których mowa w pkt 10) na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego udzielone w formie pisemnej (umowa dodatkowa) przy 
zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów, cen i nośników 
cenotwórczych co w Ofercie. Jeżeli dana cena nie występowała w Ofercie zostanie 
ustalona w trakcie odrębnych negocjacji. 

12) Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji niniejszego zadnia, 
a w szczególności, że zapoznał się z lokalizacją Przedmiotu Umowy, założeniami 
i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu i jakości wykonania prac. Wykonawca 
oświadcza, że co do powyższego nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie, na 
którym realizowany będzie Przedmiot Umowy do czasu Odbioru końcowego 
i protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Ewentualne szkody 
spowodowane przez Wykonawcę usunie on na własny koszt. 

14) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność odszkodowawczą 
względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot 
Umowy, wykorzystywane przez siebie urządzenia, maszyny itp.  

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na 
równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych 
z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego. 

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy. 
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17) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i 
wykorzystanego na budowie wyrobu, materiału, urządzenia; 

18) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej 
wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 2 ust. 5 lit a; 

19) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach i na placu 
budowy oraz ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń 
obiektów tymczasowych na terenie budowy; 

20) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji łącznie z kosztami utylizacji; 

21) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów i instrukcji 
bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego oraz terenie 
sąsiadującym z terenem robót, mających związek z prowadzonymi robotami; 

22) ponoszenie odpowiedzialności za stan dróg leśnych wykorzystywanych przez 
Wykonawcę do dojazdu na teren placów budowy i transportu materiałów i urządzeń 
oraz za doprowadzenie wykorzystywanych dróg do stanu sprzed rozpoczęcia 
korzystania przez Wykonawcę; 

23) doprowadzenie do stanu pierwotnego, tj. sprzed rozpoczęcia robót wszystkich 
obiektów budowlanych i urządzeń naruszonych w związku z realizacja robót objętych 
Umową; 

24) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym (zwanym dalej Harmonogramem); 

25) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających; 

26) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, w którym roboty będą wykonywane w związku z realizacją Umowy; 

27) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
Przedmiotu umowy oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, 
powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

28) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

29) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem 
urządzeń podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i 
inne.  

30) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w 
imieniu Zamawiającego, znajdującego się w sąsiedztwie terenu budowy i dróg, 
wykorzystywanych przez Wykonawcę celem dostępu do lokalizacji robót 
budowlanych; 
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31) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa; 

32) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

33) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie terenu prowadzonych robót 
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich 
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych 
urządzeń prowizorycznych; 

34) po zakończeniu a przed odbiorem robót - uporządkowanie terenu budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie 
z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

35) terminowe usunięcie wad, braków i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót, w czasie odbiorów, oraz w okresie rękojmi i gwarancji w 
terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego; 

36) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

37) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i 
kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane oraz zapewnienie udziału kierownika budowy/robót w 
czynnościach odbiorowych; 

38) wyznaczenie do kierowania robotami osób/osoby wskazane w Ofercie oraz 
zapewnienie potencjału osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnego do 
realizacji Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilości zapewniającej wykonanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z umową i w terminie umownym; 

39) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
zawierającego ramy czasowe i szacunkowe koszty realizacji poszczególnych etapów 
realizacji zamówienia w ujęciu miesięcznym. Harmonogram należy przedstawić do 
akceptacji najpóźniej 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający ma 3 dni robocze na 
akceptację lub wniesienie ew. uwag do harmonogramu, na które wykonawca 
odpowiada i przedstawia nowy harmonogram w terminie 3 dni roboczych. 

40) po akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych sporządzenie wykazu 
podstawowych materiałów, sprzętu i urządzeń teletechnicznych oraz instalacji 
systemu (zwany w Umowie Wykazem materiałów) do wykorzystania w obiekcie przy 
realizacji Przedmiotu umowy. W wykazie podstawowych materiałów Wykaz 
materiałów, sprzętu i urządzeń teletechnicznych oraz instalacji systemu winien w 
sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby 
budowlane, sprzęt, urządzenia i instalacje z określeniem ich producenta, typu i 
modelu; 

41) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego 
i warunków prowadzenia robót budowlanych; 

42) przygotowanie wszelkiej dokumentacji, niezbędnej do złożenia do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w szczególności niezbędnej do złożenia 
zawiadomień związanych z zakończeniem inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia 
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na użytkowanie obiektów, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania 
odbioru Przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania; 

43) prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, pomiary geodezyjne, pomiary pionowości i wysokości masztów, 
pomiary odchyleń konstrukcji oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji 
projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

44) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w 
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, 
a gdy zajdzie potrzeba z Projektantem; 

45) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie 
transportu drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze 
zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 2068 ze zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności nie 
powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z zastrzeżeniem że 
Zamawiający nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem materiałów i 
towarów, w tym w szczególności Zamawiający nie jest organizatorem transportu, 
nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Wykonawcę (na 
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu i 
ruchu drogowego ujętych w przepisach i nieprawidłową organizację transportu; 

46) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy , 
ostatecznym pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i 
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, w sposób gwarantujący wysoką jakość i 
terminowość realizacji umowy; 

47) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 

48) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących 
Przedmiotu umowy. Polecenia winny być wydawane na piśmie; 

49) koordynację robót prowadzonych przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca 
korzysta z podwykonawców). 

 

§ 5 
Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 
…………………… 
Przedstawiciel Zamawiającego nie posiada jednakże upoważnienia do podejmowania 
decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i 
zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą:  ……………. 
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3. Strony oświadczają, że pełnienie funkcji kierowników robót/budowy (ze strony 
wykonawcy) oraz funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (ze strony zamawiającego) 
dla branży teletechnicznej, elektrycznej oraz budowalnej zostanie powierzone osobom 
posiadającej stosowne uprawnienia, co zostanie potwierdzone notatką służbową, która 
stanowić będzie integralną część umowy.  

4. Jako koordynatora nadzoru inwestorskiego inwestor wyznacza osobę pełniącą tę funkcje 
dla branży teletechnicznej. 

5. Osoby wskazane treścią notatki służbowej pełnić będą nadzór inwestorski w zakresie 
wynikającym z Prawa Budowlanego w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z umową, przepisami 
prawa oraz normami technicznymi; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 
materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (zanikowych i ulegających zakryciu) oraz 
uczestniczenie w odbiorach elementów robót i odbiorze końcowym; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, oraz kontrolowanie rozliczeń 
umowy; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 
6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych 

poleceń wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej 
wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora 
nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie dla ludzi bądź mienia. 

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona 
niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie drugą stronę.  

8. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-2, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do umowy. 

9. Kierownik budowy jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP 
i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez 
inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

10. Kierownik budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy zobowiązany jest spełnić 
wymagania zawarte w pouczeniu decyzji pozwolenia na budowę. 

11. Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót może być dokonana tylko na 
osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie spełniające wymogi przedstawione w 
SIWZ oraz określone w ofercie Wykonawcy. Każda taka zmiana wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 

12. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie prowadzony przez firmę: 
INFRA TEL, Sp z o.o., ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wstępu na teren realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

14. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli 
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania 
okoliczności stanowiących przyczynę wstrzymania. 
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§ 6 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów 
i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad 
i przepisów BHP oraz ppoż. na terenie realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w realizacji Przedmiotu Umowy osób 
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel Wykonawcy).  

3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności polegające na montażu sprzętu do lokalizacji pożarów, 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162)), przy czym wykonanie 
tych zobowiązań (Obowiązek Zatrudnienia) może nastąpić również poprzez zatrudnienie 
osób wskazanych przez podwykonawców. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, jak niżej: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków 
pracownika.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, 
w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres 
obowiązków pracownika.  

Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa wyżej stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku Zatrudnienia. 

5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących 
w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co 
najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane 
w SWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy 
wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia 
i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia 
kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany 
osób wykonujących poszczególne prace wchodzące w skład Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac 
przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu 
braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, 
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac 
przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 15 Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz 
podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym 
prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich 
będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach 
i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, 
jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

10. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się 
poinformować swój Personel o tym uprawnieniu. 

 

§ 7 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z Ofertą, podwykonawcom zostanie powierzony 
następujący zakres prac 

 

Lp. Rodzaj prac których 
wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Zakres prac których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 
podwykonawcy 

Inne informacje 

1. 
   

2. 
   

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, który wskazał wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców w 
Ofercie może zrezygnować z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa, 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

5. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy 
niezgłoszonego w treści oferty wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

6. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy 
pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo 
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określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest 
uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub 
dokumentów dotyczących:  

1) dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację 
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego, 

2) dokumentów wskazanych w § 6 ust. 4 pkt 1) – 2) Umowy dot. osób wykonujących 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia. 

3. Zgoda Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy musi przybrać formę pisemną 
pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 
niniejszej Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu realizacji 
Przedmiotu Umowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o wszelkich zmianach odnośnie podwykonawców, w tym informacje na temat nowych 
podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z fakturą 
dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom lub pisemnego oświadczenia, że Przedmiot Umowy został 
wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.  

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały, wyroby budowlane, sprzęt i urządzenia 

niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przy realizacji Przedmiotu umowy 
materiałów, wyrobów budowlanych, sprzętu i urządzeń teletechnicznych wyłącznie o 
jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie, 
mających stosowne, obowiązujące i wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty 
lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni przed planowanym składowaniem lub 
wbudowaniem przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty i certyfikaty i 
inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość planowanych do 
użycia materiałów i wyrobów, sprzętu i urządzeń teletechnicznych przed ich 
składowaniem lub wbudowaniem - jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował. 

4. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, wyrobów, sprzętu i urządzeń 
teletechnicznych bądź jakości wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów, 
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prób wykonanych robót i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 
laboratorium. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, 
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych materiałów 
i wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową i obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie koszty badań dodatkowych w tym wypadku 
obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót 
są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska 
akceptację właściwego dla branży Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z 
dokumentacją projektową, na sporządzonych przez Wykonawcę kartach materiałowych 
lub bezpośrednio na dokumentach opisujących materiał.  

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni 
roboczych przed planowanym składowaniem lub wbudowaniem (jeśli nie będzie 
składował) świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość 
użytych materiałów i wyrobów, sprzętu i urządzeń teletechnicznych, które Wykonawca 
zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji Umowy. 
Przekazane przez Wykonawcę w/w dokumenty winny zapewnić zgodność z materiałami i 
wyrobami budowlanymi, sprzętem i urządzeniami teletechnicznymi ujętymi w wykazie 
materiałów. Wykaz materiałów sporządza się dla robót budowlanych oraz dla 
pozostałych elementów projektowanego systemu. 

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w ust. 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, że dokumenty opisujące 
materiał, wyrób budowlany, sprzęt lub urządzenie spełniają wymagania określone w 
dokumentacji projektowej, i że materiały i wyroby opisane spełniają wymagania 
określone w dokumentacji projektowej. 

9. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji w/w dokumentów przekazanych przez 
Wykonawcę, wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w 
Wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wskazanym w § 2 pkt. 1 lit 
b  

10. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, urządzeń i sprzętu (gromadzi dok fotograficzną, karty i etykiety sprzętu i 
urządzeń). 

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie, wbudowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych, urządzeń, sprzętu jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia 
wówczas, gdy są dostarczone, składowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami 
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i Umowie. 

12.  Przed zakupem materiałów Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmiany 
materiałów na inne nie gorsze, po uzyskaniu opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru, 
że zmiana materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości Przedmiotu umowy.  

13. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące Przedmiotem umowy zostaną wykonane 
przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania 
w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty 
lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 
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14. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów, urządzeń lub wyrobów na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym wykazie materiałów, 
jednak każda taka zamiana musi uzyskać pisemną akceptację zamawiającego oraz nie 
może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości i parametrów wykonania 
przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmian powinno być potwierdzone notatką do wraz ze 
sporządzeniem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego nowego wykazu materiałów. 

15. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie w każdym 
przypadku winno być potwierdzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego, z 
uwzględnieniem opinii Inspektora nadzoru i Projektanta, . 

Odbiory 

§ 9 

 

1. Wyróżnia się odbiory: 

a) robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 

b) odbiory techniczne częściowe robót i odbiory częściowe robót zgodnie z 
zaakceptowanym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym 

c) odbiór próby działania systemu ochrony przeciwpożarowej działającego z 
wykorzystaniem obiektów, sprzętu, urządzeń, instalacji i przyłączy, 

d) odbiór techniczny końcowy robót objętych umową wraz z montażem 
sprzętu, urządzeń i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i łączności, 

e) odbiór końcowy prac objętych umową wraz z montażem sprzętu, urządzeń 
i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i łączności,  

f) odbiór końcowy Przedmiotu umowy,  
g) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi Odbiór końcowy robót objętych umową 

wraz z montażem sprzętu, urządzeń i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i 
łączności następuje po zakończeniu realizacji całości robót i montażu. W przypadku 
wcześniejszego zakończenia w/w robót niż w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 lit a, 
odbiór ten może nastąpić wcześniej na pisemny wniosek Wykonawcy i za pisemną 
zgodą Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów związanych z odbiorem 
wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 
ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 
dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i 
certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora 
nadzoru  

w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
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e) Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru, który stanowi załącznik Nr 
11 do niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy 
czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika 
budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 

g) W przypadku, gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.f  nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót, strony ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót oraz ich 
zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia; 

albo 

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 
zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich 
ponownego wykonania. 

 
3. Odbiory częściowe robót, techniczne częściowe robót, techniczny końcowy i 
końcowy robót wraz z montażem sprzętu, urządzeń i instalacji teletechnicznych do 
lokalizacji pożaru oraz odbiór próby działania systemu. 

1) Wykonawca i kierownik budowy zgłasza zakończenie robót objętych Umową wraz z 
montażem sprzętu, urządzeń i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i 
łączności po wykonaniu całości robót lub części robót, pisemnym powiadomieniem o 
powyższym fakcie Zamawiającego. Data zgłoszenia prac do odbioru Zamawiającemu 
winna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. 

2) Właściwy dla branży Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia przez 
kierownika budowy zakończenia robót objętych Umową składa oświadczenie 
Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w książce korespondencji 
Zamawiającego), że roboty objęte umową (odpowiednio: objęte odbiorem 
technicznym i częściowym robót oraz odbiorem technicznym i końcowym robót) 
zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową lub że roboty nie zostały wykonane, 
wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie 
dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 

3) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o który mowa w ust. 6 nie 
obciąża Wykonawcy. 

4) W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty (odpowiednio: objęte 
odbiorem technicznym i częściowym robót oraz odbiorem technicznym i końcowym 
robót) nie zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową, po usunięciu barków i 
dokończeniu robót wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy i 
Wykonawcę zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6. 

5) Przed odbiorami końcowymi robót objętych umową przeprowadza się odbiory 
techniczne. Odbiory techniczne następują po zakończeniu realizacji robót objętych 
odbiorem końcowym robót i stanowią podstawę do dokonania odbiorów: częściowego 
robót i końcowego robót objętych umową a następnie odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy. Odbioru technicznego dokonuje Komisja Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawicieli Wykonawcy na 
zasadach wskazanych w umowie. 
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6) Do odbioru technicznego końcowego, Zamawiający przystępuje w terminie do 5 dni od 
złożenia do Zamawiającego oświadczenia przez Inspektora nadzoru, że roboty objęte 
umową (odpowiednio odbiorem częściowym i końcowym robót) zostały zakończone i 
wykonane zgodnie z Umową.  

7) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 
zrealizowanych robót objętych umową. Czynności odbioru technicznego zostają 
potwierdzone w protokole z odbioru technicznego. Zamawiający zastrzega możliwość 
przeprowadzenia kontroli odbioru technicznego przez pracowników jednostek 
nadrzędnych Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad i braków w trakcie 
kontroli odbioru technicznego, zastosowanie mają przepisy ust. 14 niniejszego 
paragrafu. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w 
Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 
r., stanowiącymi załączniki do Umowy. 

8) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakończeniu całości robót 
objętych Umową wskazanych Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 
potwierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji 
powykonawczej, dziennik budowy, książkę obmiarów, atesty i certyfikaty 
wbudowanych materiałów, urządzeń i sprzętu teletechnicznego, pomiary geodezyjne, 
wyniki prób badań i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
naniesione wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, protokół z 
pozytywnej próby działania systemu. Brak przekazania któregokolwiek z ww. 
dokumentów stanowi podstawę dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia do 
odbioru technicznego. 

9) Próba działania systemu ochrony przeciwpożarowej działającego z wykorzystaniem 
obiektów, sprzętu, urządzeń, instalacji, przyłączy Terminem zakończenia ww. próby 
działania systemu jest data sporządzenia protokołu z próby działania systemu 
podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. Próbę należy przeprowadzić przed 
zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia robót objętych umową o których mowa w 
§ 2 ust 5 lit a   

10) Jeżeli w toku czynności odbiorów technicznych: 

1. zostaną stwierdzone wady lub braki: 

- stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 
oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletności lub zdatności do 
użytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad lub braków i usterek 

- nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 
oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletności lub zdatności do 
użytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiający dokona odbioru technicznego robót 
jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia 
braków i usterek ustalając termin realizacji w/w robót lub dokona obniżenia 
wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu 
umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady, braku, usterki. Powyższa 
ocena Komisji Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

2. Wady lub braki winny zostać potwierdzone przez złożenie stosownych 
oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbiorów 
technicznych robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do wydłużenia terminu 
zakończenia całości robót objętych umową, terminu zakończenia i terminu wykonania 
Przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego 
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stosownych kar umownych za niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W 
takim przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunięciu wad, usterek, braków 
zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 6. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w 
dzienniku budowy. Czas wynikający z kolejnych oświadczeń Inspektora nadzoru nie 
stanowi podstawy do wydłużenia terminu wykonania robót objętych Umową. 

4. Odbiór końcowy robót objętych Umową  

1.Odbiór końcowy robót objętych Umową oraz sporządzenie protokołu odbioru 
końcowego robót nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, tylko w przypadku 
jeśli odpowiednie odbiory techniczne zostały zakończone podpisaniem protokołów 
odbiorów technicznych z wnioskiem o dokonanie odbioru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie do 15 dni od daty protokołu odbioru technicznego końcowego, o którym mowa 
powyżej i po złożeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego: 

a) prawidłowej (uwzględniającej korekty związane z usunięciem ewentualnych wad, usterek 
i braków stwierdzonych przy odbiorze technicznym końcowym) geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej - złożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
dotyczy wyłącznie odbioru końcowego robót objętych umową wraz z montażem sprzętu, 
urządzeń i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i łączności,  

b) pisemnych oświadczeń Wykonawcy i kierownika budowy, że roboty objęte umową 
wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i 
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich 
wartość,  

c) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztorysów 
powykonawczych - złożenie kosztorysów odbioru końcowego robót objętych umową 
wraz z montażem sprzętu, urządzeń i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pożaru i 
łączności 

d) Z czynności odbioru częściowego lub końcowego sporządza się protokół według wzoru, 
który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

 

5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót usług i dostaw związanych 
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad i żądać ich usunięcia. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

− w przypadku gdy wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do 
odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać 
wydłużenia gwarancji w tym zakresie, 
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− w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Zadania zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy leżącej po 
stronie Wykonawcy lub żądać wykonania Zadania po raz drugi. 

7. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na 
skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

 

 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone zgodnie z ust. 3, wstępnie określone na 
podstawie Oferty (załącznik nr 2 do Umowy) na kwotę __________________ PLN brutto. 
Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość 
Przedmiotu Umowy (Wartość Przedmiotu Umowy).  

2. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji. 

3. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalone zostanie na 
podstawie Kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę 
analogicznie jak Kosztorys ofertowy. Kosztorys powykonawczy po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących Przedmiot 
Umowy obliczone będzie na podstawie ilości odebranych prac (w tym dostarczonych 
i zamontowanych urządzeń), według zryczałtowanych cen jednostkowych podanych 
w Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2a do Umowy) zawartym w Ofercie 
i przeniesionych ostatecznie do Kosztorysu powykonawczego.  

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 4, nie będą podlegały zmianom w trakcie 
realizacji Umowy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za 
wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty związane z ich 
wykonaniem.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie 
starannością potwierdzone w Protokole Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 9 ust. 4, lit d.  

7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary 
umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 
odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz 
koszty ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

§ 11 

Rozliczenia i płatności za prace dodatkowe, zaniechane i zamienne 
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1. Za prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia, którego zakres przedstawiono w § 1 

i 2 umowy, wypłacone zostanie wynagrodzenie kosztorysowe, wszelkie prace zaniechane, 

dodatkowe lub prace zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zostaną 

rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych netto zgodnych z kosztorysem 

ofertowym. 

 

stawka roboczogodziny (zł) ….. 

koszty ogólne  

do R + S (%) 

………..% 

 

zysk do R + S (%) 
 

………..% 

 

Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 

 w fakturze za wykonane roboty.  Roboty zamienne rozliczane będą na podstawie składników  

z ujętych w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym, 

Zamawiający w zakresie robót budowlanych posługiwał cenami podanymi przez kwartalnik 

„Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest zadanie lub 

udokumentowaną najniższą cenę z trzech hurtowni z tymi materiałami. W zakresie dostaw oraz 

usług zamawiający określi ceny na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez 

właściwego dla branży inspektora nadzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu. 

2. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 

w fakturze za wykonane roboty. 

§ 12 
Warunki płatności 

1. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem, w którym strony w 
szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

2.       Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur 
VAT częściowych i faktury VAT końcowej, przy czym łączna wartość faktur częściowych 
brutto nie może przekroczyć 70% wartości umowy brutto. Faktura końcowa płatna 
będzie po odbiorze Przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonych protokołów 
odbioru i kosztorysu powykonawczego. 

2. Kosztorys powykonawczy zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego podczas 
czynności Odbioru, o których mowa w § 9 ust. 3 oraz 4  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
będzie Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy wskazany w § 9 ust. 4 lit d. 

4. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. – „Ustawa 
o Fakturowaniu”).  

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 
w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wystawiona przez 
Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 
musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.  
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6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF: _____________  

7. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w ust. 5 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

8. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do ________________________________.  

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 
będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – „PTU” (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 685 ze zm.).  

12. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 
z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, 
w rozumieniu art. 2 pkt 37 PTU, 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, 
o którym mowa w art. 96b ust. 1 PTU. 

14. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy. 

 

§ 13 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz wsparcie techniczne 

1. Gwarancja jakości (Gwarancja) 

1) Jednocześnie z podpisaniem Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu pisemnej, nieodpłatnej Gwarancji na wykonany Przedmiot 
Umowy. Wszelkie ustalenia dotyczące Gwarancji znajdują się w Karcie 
gwarancyjnej, która po podpisaniu przez Wykonawcę staje się załącznikiem nr 4 
do Umowy. 

2) Okres Gwarancji na zamontowany sprzęt teletechniczny ustala się, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, na okres ……lat 
liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy. 
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3) Okres Gwarancji na wykonane konstrukcje budowlane ustala się, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, na 
okres ……… lat liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy. 

4)  

2. Rękojmia za wady (Rękojmia) 
1) Niezależnie od udzielonej Gwarancji wykonany Przedmiot Umowy objęty jest 

Rękojmią. Okres Rękojmi jest tożsamy z okresem Gwarancji i wynosi.. lat na 
zamontowany sprzęt teletechniczny oraz …..lat na wykonane konstrukcje 
budowlane , liczonych od daty Odbioru. 

2) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej 
Umowie, przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady fizyczne i wady 
prawne przedmiotu Umowy. 

3) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Rękojmi powstaje z mocy prawa, ma 
charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

4) W okresie trwania Rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem 
i staraniem. 

5) O istnieniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w terminie 1. (jednego) miesiąca od dnia wykrycia wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 
Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony 
Umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi następuje na zasadach określonych 
w niniejszej Umowie w § 14 ust. 5. 

3. Wsparcie techniczne (Wsparcie) 

1) Niezależnie od udzielonej Gwarancji i Rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 
nieodpłatnego Wsparcia dotyczącego wykonanego Przedmiotu Umowy. 

2) Okres Wsparcia ustala się, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy, na okres __________________ lat liczonych od daty Odbioru 
Przedmiotu Umowy. 

3) Przez Wsparcie Strony rozumieją gwarantowaną pomoc techniczną udzielaną 
telefonicznie lub drogą elektroniczną w przypadku wystąpienia problemów 
podczas użytkowania zamontowanych urządzeń, w tym dotyczących 
zainstalowanego oprogramowania. Wsparcie, co do zasady udzielane będzie 
z inicjatywy Zamawiającego w czasie rzeczywistym. Wsparcie obejmować będzie 
również nieodpłatne aktualizacje oprogramowania wykorzystywanego podczas 
eksploatacji urządzeń. 

 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie), w wysokości 5% 
Wartości Przedmiotu Umowy. Wartość wniesionego Zabezpieczenia stanowi kwotę 
______________________ PLN (słownie złotych: ____________________________________________). 
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2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy (art. 451 PZP), pod 
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy 
w ciągu 30. (trzydziestu) dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za należycie 
wykonany.  

5. Strony postanawiają, że 30% kwoty Zabezpieczenia, o której mowa ust. 1, stanowi 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone 
Wykonawcy nie później niż w 15. (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości. 

6. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych 
kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących 
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, 
kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu 
w związku z realizacją Umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota 
należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14. (czternastu) dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 15 
Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji 
do zapłaty, następujących kar umownych: 

1) Z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust 5 lit a w 
wysokości 0,2% Wartości Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust 5 lit a; 

2) Z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze lub 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% 
Wartości Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;  

3) Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia – 
w wysokości 2.000 PLN; 

4) Za naruszenie obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób 
wykazanych w ofercie, tj. dopuszczenie do pracy osób bez stosownych uprawnień 
– za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 1.000 PLN; 

5) Z tytułu  dopuszczenia do wykonywania zadań objętych niniejszą Umową innego 
podmiotu niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego 
podwykonawca, za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 10% Wartości 
Przedmiotu Umowy; 

6) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 2% Wartości 
Przedmiotu Umowy;   
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7) W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek 
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu Rękojmi 
i Gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 

2. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi: 

1) Z tytułu zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu Odbioru w wysokości 0,2% 
Wartości Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminów 
określonych w § 2 ust. 5 li a  

2) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących całkowicie 
po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed 
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

5. Kary wymienione w ust. 1 mogą się sumować, ale górny poziom naliczonych kar 
umownych nie może przekroczyć 30% Wartości Przedmiotu Umowy.   

 

§ 16 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy (Ubezpieczenie OC) na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż _________________________ PLN. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu 
Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca 
będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem 
wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle 
swojego wyboru może: 

1) odstąpić od Umowy;  

albo 

2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na 
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby 
potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

 

§ 17 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: a) Wykonawca 
nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy; b) Wykonawca 
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przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; c) Wykonawca skierował, bez akceptacji 
Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy; d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób 
niezgodny z Umową lub wskazaniami Zamawiającego; e) w wyniku wszczętego 
postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 
części; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy od powzięcia 
wiadomości o istotnej zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej jak również powinno 
wskazywać podstawę odstąpienia i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. 

5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 5 Lit a  

6. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych 
do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający 
dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest 
zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za 
zapłatą wynagrodzenia. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w 
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny 
odstąpienia od Umowy lub przerwania robót; b) Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; c) Wykonawca 
zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odstąpienia, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz  z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
zaakceptowany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; e) Wykonawca 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 
14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia; b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni 
od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte; c) przejęcia od Wykonawcy 
terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy. 
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§ 18 
Zmiana Umowy 

 

1.  Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej (w szczególności art. 455 ustawy Pzp).  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania 
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, w następujących sytuacjach:  

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 
Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót,  

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji 
państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny 1 Do decyzji Zamawiającego czy zostawić czy wykreślić treść 
napisaną kursywą - 2 - zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na 
piśmie Zamawiający; 

7) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub 
obu Stron; 

8) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści 
Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

9) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych; 
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10) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem,  
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego  tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru 
ostatecznego robót wykonanych w ramach  Umowy; 

11) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z istotnych powodów 
wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez 
Zamawiającego; 

12) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,, że wykonanie części Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy; 

13) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z powodu zaistnienia  
po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie 
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia 
terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę 
wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemie, stan 
wojenny. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu z powodu „siły wyższej”, 
będzie decydował Zamawiający, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane, 

 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
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7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.  

4.     Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. 

 5.    Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbędne do dostosowania 
postanowień Umowy do nowego stanu faktycznego i/lub prawnego. 

6.      Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia 
robót na podstawie ust. 3. Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany 
wynagrodzenia na podstawie ust. 6 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej 
w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

7.       Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

8.      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 10, (wynagrodzenie i 
warunki płatności), i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie 
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

9.    Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

10.   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 
której mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

11.  Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.   

12.     W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 
wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania 
się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, i 
przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 
odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

 13.   W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  
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14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 
rygorem nieważności.  

15.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian do Umowy i tym 
samym nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony, następujące zmiany: 

       a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym zmiany 
osób nadzorujących umowę; 

       b) danych teleadresowych, 
       c) danych rejestrowych, 

 d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

16.  W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zleceniem dostaw lub prac 
dodatkowych w ramach Opcji zmianie ulegnie wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1 
– o wartość dostaw lub prac wykonanych na podstawie Opcji. Zlecanie prac w ramach 
Opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

17. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:  a) wszystkie 
zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot 
trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; b) 
wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, c) w 
stosunku do podwykonawców, których umowy zostały zatwierdzone przez 
Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz 
przepisach art. 647(1) k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 
zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie 
mniejszym niż Wykonawca. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Strony mogą rozwiązać Umowę za 
porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, 
usług) wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia 
podwykonawców. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 Strony nie są uprawnione do żądania kar 
umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia 
rozwiązania Umowy. 

21. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się 
postanowienia ust. 17-20, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie 
zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących 
Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w 
stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego. 
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§ 19 
Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, 
o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, 
wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny 
podmiot. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 
osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej  

4. z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie 
wszyscy członkowie Konsorcjum. 

6. Zamawiający – jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. [w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE], powierza 
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 Rozporządzenia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w drodze odrębnej 
umowy, która stanowi załącznik do Umowy. 

7. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa 
w zdaniu poprzednim. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 
praw, wierzytelności i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca zachowa poufność wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiającego 
w związku z realizacją niniejszej Umowy, chyba, że Zamawiający udzieli pisemnej zgody 
na ich rozpowszechnianie. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

11. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami); 

2) Załącznik nr 2 – Oferta; 

3) Załącznik nr 2a – Kosztorys ofertowy; 
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4) Załącznik nr 3 – Kosztorys powykonawczy (po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego); 

5) Załącznik nr 4 – Karta gwarancyjna (po Odbiorze Przedmiotu Umowy); 

6) Protokół odbioru robót; 

7) Umowa o powierzeniu danych osobowych. 
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