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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT   

ST -00 Część ogólna 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju 
w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi inwestora. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zadaniem pn Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako 
część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację 
zadania.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, 
związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wszystkie roboty wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wymagania ogólne w zakresie 
architektury obiektu należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
dotyczącymi następujących robót budowlanych: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
SST-02  Roboty  związane z montażem i demontażem rusztowań 
SST-03  Roboty murowe 
SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
SST-05 Roboty związane z tynkowaniem i gipsowaniem 
SST-06 Roboty  izolacyjne 
SST-07 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
SST-08 Roboty  związane z montażem rynien i rur spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich 
SST-09 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 
SST-10 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
SST-11 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
SST-12 Roboty związane  z instalacjami elektrycznymi 
SST-13 Roboty związane  z instalacjami sanitarnymi 
SST-14 Roboty malarskie 
SST-15 Roboty związane z ociepleniem dachu styropapą 
SST-16 Roboty związane z instalacją fotowoltaiki 
Przewidziane zamówieniem roboty budo Roboty związane z instalacjami sanitarnymi wlane są typowymi robotami budowlanymi i 
wymagają właściwego zorganizowania placu budowy, częściowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejących elementów 
budynku oraz składowania materiałów. Szczegółowy zakres robot, sposób wykonania i wymogi w zakresie technicznego spełnienia 
zamówienia  zawarte są w powyższych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje należy rozpatrywać równolegle z 
pozostałą dokumentacją techniczną dot. inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
określonego obszaru zastosowań; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowe, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego 
wytwarzania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu 



 

 

deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu 

dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i 
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów  

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 listopada 2002r. 

Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do 
danego rodzaju Robót budowlanych 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia 
dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych, składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego; obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 



 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

a. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 
robót, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, egzemplarze 
projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i 
sposób odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

b. zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy  

 zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 cm x 
70 cm, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie,  zapewni nadzór 
całodobowy terenu budowy, uwzględni potrzebę funkcjonowania budynku podczas robót, ubezpieczy budowę. Koszt 
zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w 
Cenę Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej, i z przyłączonych mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

c. organizacja robót budowlanych 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do 
akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać między innymi:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty przekazania 

placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac 

budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 

budowy. 

d. zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.. 
zapewniając właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 



 

 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.  

e. ochrona środowiska 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne 
działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, i przed możliwością powstania 
pożaru. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej. 

f. warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. Nie należy przekraczać 
ustawowych bądź zalecanych ograniczeń obciążeń. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i s uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przewiduje się odrębne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio 
Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we własnym zakresie. 

h. warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów, o ile takowe będą potrzebne, w trakcie prowadzenia 
robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

i. ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Zakres remontu nie wymaga 
odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza 
pozostałych pracowników. 

j. zabezpieczenia chodników i jezdni 
Zabezpieczyć istniejące ciągi piesze przy budynku. Jezdnia ze względu na znaczną odległość od budynku nie wymaga odrębnego 
zabezpieczenia.  

 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421132-8 Instalowanie okien 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4


 

 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru również odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Jeżeli dokumentacja 
projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 
tego materiału. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających po 
wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony środowiska, warunki ochrony przed hałasem i 
drganiami, oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie materiały z powstałe w wyniku ewentualnej rozbiórki i demontażu instalacji c.o., wod-kan, gazowej i pozostałych należy 
pozostawić do dyspozycji inwestora.  

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów. 

b. wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

c. wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 
opisanych przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem do 
robót dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają 
weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

d. źródła uzyskania 
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego Źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 



 

 

e. przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

f. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

g. warunki dostawy 
Wszystkie wymienione w SST materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

h. kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w 
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać 
warunkom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich oraz nie pogorszenie jakości 
przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 



 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami, z ST i 
poleceniami Inspektora. Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów i wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie 
budynku dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie 
prowadzonych prac. 

b. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku wątpliwości z 
zastosowaniem lub rodzajem elementów budowlanych lub robót stroną rozstrzygającą jest inspektor nadzoru inwestorskiego po 
zasięgnięciu opinii projektanta. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy 
materiał lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i może to wpłynąć na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a) zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował 
podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, transze) a w szczególności nie 
będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu stosując zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

b) pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

c) badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 



 

 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.  

d) raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki, w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

e) certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały i wyroby 
posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. 

Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

f) dokumenty budowy 

 dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 księga obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. W Księdze 
Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w powyższych punktach: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robót 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- operaty geodezyjne 

 przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego 



 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

a. ogólne zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są 
wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych i 
porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub 
czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z harmonogramem finansowym na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 

b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

d. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany 
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane 
przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje się w 
oparciu o dokumentację projektowa, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie 
wykonywania robót przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjecie robót może nastąpić tylko w 
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 



 

 

a) rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

 odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

— odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 

— odbiór częściowy 

— odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
— odbiór pogwarancyjny 

 przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

— przejecie części robót 

— przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja 
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

c) odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

d) odbiór końcowy. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru, 
protokołów odbiorów częściowych a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
Dziennika Budowy, księgi obmiarów, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi 
poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących 
się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. 

— umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z przedmiotem 
odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, że Jakość 
wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich 
usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności 
odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

e) przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może wystąpić o 
wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 
organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający powinien stwierdzić: 

— zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy 
technicznej oraz umowa, 

— spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na 
użytkowanie 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

— dokumentacje powykonawcza  

— oryginał dziennika Budowy i księgi obmiaru 



 

 

— specyfikacje techniczne 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

— recepty i ustalenia technologiczne 

— deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

— wyniki badan i pomiarów elektrycznych 

— wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

— opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru 

— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

— kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

f) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie o 
odbiorze końcowym. 

9. Opis sposobu rozliczenia  

 podstawa płatności 
Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w 
Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na 
podstawie przedmiaru robót i projektu) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją kosztorysową. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona 
zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Koszty 
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, utrzymania i 
likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na 
Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  

 

10. Dokumenty odniesienia 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).  



 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz.U. 2018 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2013 poz. 898) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o 
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 
1966) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108 z 2002r poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

 Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT  

 

 

 

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe,    montażowe i 
przygotowawcze 

 

Kody CPV    

45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku 
przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji 
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju  , a w szczególności: 

 roboty porządkowe 

 oznakowanie terenu robót  

 ponowny montaż zdemontowanych elementów niepodlegających wymianie na nowe 

 oczyszczenie miejsca robót 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania robót należy stosować np.: narzędzia ręczne w postaci 
pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta, szpadle, spycharki, 
ładowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu, 
szczotki, wiadra. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Do cięcia większych elementów stalowych przewiduje się użycie aparatów z palnikiem 
acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z górnej kondygnacji przewiduje się poprzez zastosowanie rynien zsypowych oraz 
kontenerów do gromadzenia odpadów. 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach 
zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiałów można 
wykorzystać wciągniki o napędzie elektrycznym. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Prace należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W toku prac należy ustawić, a następnie w miarę potrzeb rozebrać rusztowania, stemplowania i 
rynny zsypowe. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Powstałe śmieci i odpady należy 
utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie 
przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być 
zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób 
akceptowany przez Zamawiającego. 



 

 

b. czynności wstępne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być 
wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia pomieszczeń i terenu budowy 
znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed zniszczeniem elementów budowlanych 
obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych i 
zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym. Należy również wygrodzić i oznakować miejsce składowania gruzu. Przed 
przystąpieniem do robót zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. ogólne zasady kontroli jakości 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

b. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  

- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki/demontażu/przygotowania, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 
terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych lub demontowanych elementów obiektu budowlanego,  

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostka obmiarową dla robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, za wyjątkiem ponownego montażu 
elementów niepodlegających wymianie, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena robót obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze, transport 
wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed 
awarią, zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontażu i ponownego montażu 
wyznaczonych elementów, czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów, załadunek i wyładunek gruzu, koszt składowania i utylizacji gruzu, uporządkowanie miejsca prowadzenia 
robót i pozostałe roboty wchodzące w skład niniejszej SST. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 

SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu i demontażu rusztowań, związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 
w Kudowie-Zdroju  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a także ich 
utrzymanie. 



 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosowane materiały i elementy muszą być zgodne z wybranym 
systemem rusztowań i instrukcją producenta. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub 
innymi sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac należy używać stalowych 
rusztowań ramowych oraz stalowych i drewnianych elementów deskowań zinwentaryzowanych (stemple, rygle). Wszelkiego 
rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:  

 wykonane z materiałów dobrej jakości 

 odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną poddane 

 utrzymywane w dobrym stanie 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Rusztowania 
powinny:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 
niezbędnej ilości materiałów 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

 posiadać balustradę 

 posiadać piony komunikacyjne 

 posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania posiadać zabezpieczenie przechodniów przed 
możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, ale 
dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie 
może przekraczać zależności H < 180i, gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji 
nośnej stojaka, i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być:  

 wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu się 

 wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to jest 
możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób 

 wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robót montażowych i 
demontażowych oraz do utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymanie rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 
przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zabronione jest 
używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań. 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania montować zgodnie z systemem i instrukcja producenta. 
Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są dozorowane przez 
kompetentną i uprawnioną osobę czy wykonywane przez przeszkolonych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 
Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy normalnym 
użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możliwości ciężar powinien być równomiernie rozłożony. 
Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. Należy zapewnić bezpieczny dostęp 
do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i 
posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. Należy powziąć odpowiednie środki 
ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie 
nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu 
powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne 
jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowania powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące sie przy przejeździe stojaki należy 
zabezpieczyć przed zmiana położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu 
pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której 



 

 

rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni 
być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie 
powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, 
przy której znajduje się rusztowanie. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze 
śniegu i posypywać piaskiem. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. oraz 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. - Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o 
zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronna na wysokości 1,10 m, 
deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deska w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza sie 
umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane 
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  Zabronione jest: obciążanie pomostów rusztowań 
materiałami ponad ustalona ich nośność i gromadzenie sie pracowników na pomostach, wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, 
poręczach rusztowań, zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów 
rusztowań, pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, jednoczesna praca na dwóch 
pomostach roboczych znajdujących sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoście 
rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno ruchowa, wykonywanie gwałtownych ruchów, 
przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o ścianę budynku 
itp. przez osoby znajdujące sie na pomoście. Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu 
pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę 
postępu prac oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. Po 
zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadające się do dalszego 
użytku lub wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań: po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s w sąsiedztwie czynnych linii 
elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN 

 5m dla linii WN do 15kV  

 10 m dla linii WN do 30 kV  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w 
dzienniku budowy.  
Badania powinny obejmować:  

 badania części składowych rusztowania 

 badania połączeń elementów 

 badania wszystkich zmontowanych rusztowań 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być prowadzone na podstawie:  

 kompletu dokumentacji 

 niezbędnych przyrządów pomiarowych 

 oporności uziomów i innych 
Badania należy prowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. W 
czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  

 codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 

 co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego wyznaczonego przez kierownika 
budowy 

 doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego rusztowanie  



 

 

Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych lub z innych 
przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być 
ujęty w instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu należy wpisać do 
dziennika budowy. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy są 
spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - 
badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich 
robót montażowych. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu 
oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień - 
polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie 
zalecono inaczej. Liczba badanych kotew powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów 
roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących 
konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu 
pomiaru oporności. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na 
oględzinach zewnętrznych i pomiarach.  Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. Odchylenie od pionu i 
poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą 
dokładność. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w PN-B- 03163-2:1998, 
należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: usterki usunąć i wykonać 
ponownie badania. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z 
dokładnością do1 mm). Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m 
ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. 
robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się 
występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż 
podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze 
dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta 
rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane 
montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania  

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa  

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza 
do rur -- Wymagania i metody badań 



 

 

 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne 
wyrobów 

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji  

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i 
ogólne zasady projektowania  

 

 

 

SST-03  Roboty  murowe 
 

Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne związanych z realizacją zadania 
Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część 
dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie bez 
spoinowego systemu ociepleń BSO i montaż profili elewacyjnych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku 
przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

- przygotowanie zapraw, 

- spajanie elementów murowych zaprawą. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

Elementy murowe 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 

- ceramiczne o malej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

• Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy murowaniu jedną 

ręką, 

- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane oburącz 

przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy 

lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

- elementy do murowania na zwykle spoiny, 

- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

• Zawartość otworów w elementach murowych: 

- elementy grupy 1, 



 

 

- elementy grupy 2, 

- elementy grupy 3. 

Kształt elementów murowych: 

- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych, 

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 

projektowej: 

• Wymiary i odchyłki wymiarowe 

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe 

charakteryzuje się dwoma parametrami: 

- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

• Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej 

identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez 

projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta 

maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspomych). 

• Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są potrzebne do oceny 

izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 

• Wytrzymałość na ściskanie 

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. Producent może 

również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów 

murowych. 

• Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w 

konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

- działanie siarczanów i chlorków. 

• Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom izolacyjności 

cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach 

tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Reakcja na ogień 

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na ogień elementu 

murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę Al bez 

konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 

Zaprawy murarskie 

Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

• Właściwości i/lub zastosowanie: 

- ogólnego przeznaczenia (G), 



 

 

- lekka (L), 

- do cienkich spoin (T). 

• Koncepcję projektowania zaprawy: 

- zaprawa wg projektu, 

- zaprawa wg przepisu. 

• Sposób produkcji: 

- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, 

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

• Skład materiałów zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju): 

- zaprawa cementowa („c”), 

- zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

- zaprawa wapienna („w”), 

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

Inne wyroby i materiały 

cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 

- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub 
aprobat technicznych. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łatę murarską, 

- łatę ważoną, 

- wąż wodny, 

- poziomnicę uniwersalną. 

- łatę kierunkową, 

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  

- kastrę na zaprawę,  

- palety na elementy murowe,  

- wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 

- młotek murarski,  

- oskard murarski, 



 

 

- przecinak murarski, 

- puckę murarską, 

- drąg murarski, 

- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

Do murowania: 

 - kielnię murarską,  

- czerpak,  

- łopatę do zaprawy, 

- rusztowania. 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów 
murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte .Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta 

wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  zawilgoceniem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Podstawowe zasady dotyczące robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 
murarskiej. 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby 
ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na plask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub 
instrukcji producenta wyrobu, 

• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych -10%, 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych -15%, 

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze 



 

 

określonej przez producenta zaprawy. 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 
stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod 
warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych 

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 

- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas 
szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

-zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:  

- na spoiny zwykle grubości od 8 do 15 mm, 

- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o odpowiednim 
kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we 

wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykle: 

 - murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  

- murowanie na wycisk, 

 -murowanie na docisk. 

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich 
nierównomiernego osiadania, 

- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego, 

- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 mm) 
układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 

- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia (czas korekty 
określa producent zaprawy). 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik 
należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach  



 

 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku 
murów nie licowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 

średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy 
określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie 
ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót 
spisywanych w trakcie wykonywania robót) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z 
dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z 
dokładnością do 1 mm, 

a) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru, 

b) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można 

wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

c) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. 
poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

d) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc z 
dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 
(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny  

k) sprawdzenie przewodów kominowych - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości ciągu po 
podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków,  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji 
nieotynkowanych.  

Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu 
fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany 

Ściany oblicza się  w metrach kwadratowych ich powierzchni 

Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad 
podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości 
innych ścian np. ścian pod parapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować  jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest 
ścianka do spodu następnego stropu. 

Slupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

Od powierzchni należy odejmować: 

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają 
one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 



 

 

- powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych 
cegłami lub płytkami, 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2 powierzchni ścian nie potrąca się: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

- oparć płyt, sklepień i belek stropowych. 

- części konstrukcji stalowych i drewnianych. 

- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary: 

- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

- dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic, 

- dla otworów owalnych  według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów w 
świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 

Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 

Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. 
Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic 
kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały 
spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych 
obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni. 

Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza 
się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów 
według ich projektowanych wymiarów w świetle. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór 
autorski i sprawdzonych w naturze. 

Ceny wykonania robót murowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 



 

 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, slupów, kominów i 
ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

- wymurowanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

- obmurowanie końców belek, jeśli takie są 

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych, 

- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej 
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe. 

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego. 

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. 

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu 
korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
mających na celu wymianę stolarki okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. 
Fredry 8 w Kudowie-Zdroju . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki 
okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie czynności: 

- montaż nowych drzwi wewnętrznych 

- montaż kotew stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych); 

- regulację zawiasów i skrzydeł drzwiowych,  uszczelnienie, izolację. 

- uszczelnienie styku ram drzwiowych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 

- obrobienie ościeży drzwi - kompletna naprawa I uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Stolarka razem z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest przeznaczona do wymiany ze względu na parametry, które nie są 
dostosowane do wymogów izolacyjności cieplnej. Nowe okna projektuje się jako wykonane z PCV z profilem 3-komorowym. Nowy 
współczynnik przenikania ciepła dla okien musi spełniać warunek : 

•  U = 0,9 W/m2K   

Nowe okna szklone szybą zespoloną, parapet wewnętrzny z konglomeratów w kolorze białym . Parapety zewnętrzne blaszane w 
kolorze białym. Podziały w oknach nowych zgodnie z podziałem istniejącym w oknach starych poddanych wymianie . W oknach 
należy zamontować 38 szt nawiewników regulowanych automatycznie 

Wymiana drzwi zewnętrznych  na nowe o profilu PCV  z zachowaniem obecnego kształtu, i podziału, w kolorze odpowiadającym 
pozostałej stolarce. Nowy współczynnik przenikania ciepła dla drzwi musi spełniać wymagania: 

• U≤1,3 W/m2K  

Wymienione zostaną stare drzwi wraz z ościeżnicami na nowe, pozwalające uzyskać wymagane parametry techniczne. Dokładne 
wymiary stolarki pobrać na budowie. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Przy montażu drzwi wykorzystywać narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

- wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

- transportu technologicznego wyrobów, 



 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Zasady ładowania i zabezpieczania okien w środkach transportu zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawiać w jednej 
warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna — na 
progach ościeżnic. Wyroby nie oszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła. Ustawione wyroby w środkach transportowych łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby 
zabezpieczać przez: 

- ścisłe ich ustawienie w rzędach i wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi. 

- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących rozpierających, 

- łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie bloków za pomocą elementów mocujących, 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Wykonać dokładne pomiary otworów okiennych. Do produkcji okien przystąpić po 

zatwierdzeniu wzoru. Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed przystąpieniem 
do montaż sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży. 

zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary drzwi oraz otworów, umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokości szczeliny na 
obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnicą. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupełnić i wyrównać. Kompletną 

ościeżnicę ustawić w otworze na kinach. Poziomować i pionować ościeżnicę, regulując jednocześnie szerokość szczelin styku 
między ścianą i ościeżnicą. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. Dolne ramiaki ościeżnicy zamontować 1 cm 
powyżej 

istniejących podokienników zewnętrznych. Styk ościeżnicy z ościeżami po zewnętrznej stronie okna, wypełnić kem trwale 
plastycznym a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie ościeżnicy drzwi sprawdzić w pionie i 
poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

•2 mm przy długości przekątnej do I m, 

•3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

•4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Gdy przekątne są równe, ustabilizować ościeżnicę kinami Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Lokalizację kotew dostosować do obciążeń w konstrukcji (strefy wiatrowe), do położenia okuć, słupków, podkładek szklarskich. 
Mocowanie wykonać  tak aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Kotwy rozmieszczać 
na całym obwodzie ościeży. Stosować kołki rozporowe (dyble). kotwy i śruby i wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 
stosować w przypadku  gdy odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli. np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. Użycie innych środków kotwiących omówić z producentem okien. W pomieszczeniach 
wilgotnych używać kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilość powinny zapewnić przenoszenie na ścianę 
wszystkich obciążeń działających na okno. Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej jest niewłaściwe. Mocowanie ościeżnic 
gwoździami do ościeży jest zabronione. 

Maksymalny rozstaw kotew 700 mm. odległość pierwszej kotwy od wewnętrznej strony naroża ramy 100 mm (150 mm od 
zewnętrznej strony ramy)  odległość od osi słupka do najbliższej kotwy max 150 mm. 

Otwór na dybel przewiercać przez element ościeżnicy. Dybel wkładać w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po dokręceniu 
łepek dybla schować w przygotowanym w ościeżnicy wyżłobieniu, a wyżłobienie zakryć zaślepką maskująca Kotwy obrotowe 
mocować do profilu ościeżnicy uchwytem wciskanym w profil. Po połączeniu z ościeżnicą ruchome ramię kotwy mocować do 
muru wkrętami. Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części ościeżnicy stosować 
kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie 
śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego.  Nieumiejętne mocowanie ramienia 
kotwy może doprowadzić do 

zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy. Stolarkę sytuować w ościeżach tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące 
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy. Na wewnętrznych powierzchniach ościeży powinna się 
utrzymywać temperatura wyższa o mini °C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, stosować ogólne 
zasady usytuowania okien: 



 

 

• w ścianie jednowarstwowej — w połowie grubości ściany, 

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym — jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, 
wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna, 

•miejsce dla klocków dystansowych podporowych. 

Do ustawienia drzwi stosować klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe I dystansowe rozmieszczać tak aby była 
zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie stolarki  przy użyciu kołków rozporowych, śrub lub 
kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do 
ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie usuwać klocków 
podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżami umożliwiające konieczne odkształcanie się 
kształtowników okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. część B 
— Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -2006 rok. 

Uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżach. Uszczelnić styk między ościeżnicą a ścianą pianką i sznurem uszczelniającym. 
Stosować poliuretanową jednoskładnikową piankę montażową.  Stosować sznur i taśmy uszczelniające z kauczuku syntetycznego. 

Przekroje taśm i sznurów dobrać do wielkości szczeliny, do całkowitego jej zaniknięcia. Stosować sznury uszczelniające okrągłe o 
średnicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniający wciskać między ościeże a ościeżnicę. Styk wypełnić pianką montażową . Po 
stężeniu 

pianki usuną ć jej nadmiar. Lico styku wypełnić szczeliwem silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzić i wyprofilować. Styk 
ościeżnicy z nadprożem uszczelnić jak styki pionowe. Bezwzględnie pamiętać, że kotwy i dyble stanową mechaniczne połączenie 

osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. taśmy są tylko i wyłącznie elementami 
uszczelniającymi .Poprawnie zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie okna. Maksymalny 
wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżami nie powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek 
jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny między oknem a 
ościeżami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu 
uszczelnienia przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających  się ze sobą materiałów 

• oczyszczenia powierzchni przylegania, 

•zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

 Zasady kontroli jakości zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla stolarki okiennej i PN 

7218-10150 dla robót szklarskich. Przed przystąpieniem do montażu ocenić stan ścian, przygotowania ościeży do robót 
montażowych i sprawdzić: 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnica. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki sprawdzić: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana. 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

•  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 

Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania sprawdzić: 

• rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych na wyrób, 

•  sprawności działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów okuć  

•  podparcia ościeżnicy. 

• zamocowanie na obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między łącznikami), 

•  izolację termiczną szczeliny między stolarką a ościeżami, ze zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy. 



 

 

•  uszczelnienie zewnętrzne I wewnętrzne szczeliny między oknem a ościeżami. z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów  uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 

•  obróbkę i obsadzenie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania drzwi według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. 

Zgodność z dokumentacją. Porównanie z dokumentacją projektową i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenie zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości. Odchylenia od pionu i poziomu. 
Odchylenie przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1.5 mm/m, 

Różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy 

długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m. Otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie 
i bez za hamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać. Zamknięte skrzydło 
przylega równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami 

 

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Powierzchnię drzwi obliczać w m2 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 

ościeżnic w świetle otworów okiennych. 

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 8.2 

Ocena rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

•dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych. 

• protokół odbioru robót. Protokół powinien zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia i stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien z zamówieniem. 

•karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

7. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawę rozliczenia montażu stolarki stanowią ceny jednostkowe i ilość wykonanych 

robót. Ceny jednostkowe montażu stolarki  uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi I sprzętu. 

•  obsługę sprzętu. 

•  ustawienie i przestawienie drabin lub rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót . 

8. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania 

PN-EN 1027-200 1Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania 

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie 

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, żaluzje — Odporność na włamanie —Wymagania klasyfikacja 

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Klasyfikacja 

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelność — Klasyfikacja 

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — Klasyfikacja 

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi i okien. żaluzji  i ścian osłonowych — Część 1 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków — Część 1 Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji  na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania 

PN-87ĺ8-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 



 

 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

 

 

SST-05 Roboty związane z tynkowaniem  
Kody CPV    

 

    CPV 45410000-4 , CPV 45442000-7  

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz gładzi gipsowych wewnętrznych. Dla zadania pod nazwą : Termomodernizacji 
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz gładzi gipsowych zwykłych lub zbrojonych 
siatka z włókna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

a) przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),  

b) wykonanie warstwy wyrównawczej,  

c) wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych  

d) zatapiania siatki zbrojącej w cementowej zaprawie klejowej  

e) wykonaniem gładzi gipsowych.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót tynkarskich, 
wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych oraz gładzi.  

1.4 Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania 
ogólne", pkt 1.4,a także podanymi poniżej:  

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. Podkład - warstwa ochronna lub 
wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na 
podłożu.  

Gładź gipsowa - warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.  

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie 
pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. Okres przydatności 
mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania 
odpowiednio do rodzaju mieszanki.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca - 
powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku.  

Warstwa nawierzchniowa - powłoka stanowiąca lico tynku.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
"Wymagania ogólne".  

2 MATERIAŁY 



 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).  

1) Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2) Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1 ,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynków  

Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 
technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania). Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 
godzin.  

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany płukany.  

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

4)  Zaprawy budowlane do wykonania gładzi gipsowych  

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10109:1998 lub aprobat 
technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat 
technicznych. Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

5)  Siatka zbrojąca  

Siatka z włókna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka około 5x5 mm.  

6)  Zaprawa klejąc cementowa  

Zaprawa klejąca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej, wysoka 
przyczepność i elastyczność do zatapiania siatki zbrojącej podczas wykonywania ociepleń ścian zgodnie z AT-15-6553/2014 + 
Aneks 1 i 2, dobra plastyczność i wytrzymałość także do mocowania płyt styropianowych mrozo- i wodoodporny  

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  



 

 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów.  

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.   

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również 
wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4  

4.2 Transport materiałów  

· Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  

· Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;  

· Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i gładzi powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
O°C.  



 

 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w szczegółowej specyfikacji 
technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą.  

5.3 Przygotowanie podłoża  

· Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

· W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

· Bezpośrednio przed pracami podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 1O-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.  

· Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.4 Wzmocnienie ścian  

Na powierzchnię sciany nanieść zaprawę klejącą i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej.  

Następnie do świeżego kleju przyłożyć docięty pas siatki zbrojącej i dokładnie zatopić w zaprawie, tak aby nie była widoczna. 
Powierzchnię wyrównać gładką stroną pacy. Siatkę układać pionowymi pasami od góry ściany dbając aby kolejne pasy zachodziły 
na siebie na minimum 10 cm, a grubość warstwy kleju z siatką wynosiła po związaniu około 3-5 mm. Po około 3 dniach można 
nakładać tynk lub gładź.  

5.5 Wykonywanie tynków zwykłych  

· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100.  

· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100.  

· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.  

· Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych.  

· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1: 1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1: 1 :2.  

5.6 Wykonywanie gładzi gipsowych  

· Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie 
i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  

· Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.  

· Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz 
liczby warstw, powinna wynosić 2.;-3 mm.  

· Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z 
techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie 
te nie powinny pylić.  

· Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych.  

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby 
tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne.  

· Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.  

Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na 
stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami odpryskami przez odcięcie.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  



 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6  

 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  

6.2.1 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.2.2 Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę  

zwilżania,  

f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,  

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3 Badania w czasie robót  

· Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

· Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".  

· Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

6.4 Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

c) prawidłowości przygotowania podłoża,  

d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych i gładzi.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 
ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, 
w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej O°C.  



 

 

6.4.2 Opis badań  

· Sprawdzenie przyczepności tynku i gładzi do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN- 85/B-04500. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy 
o dobrej przyczepności).  

Przyczepność między-warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików 
pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

· Sprawdzenie odporności tynków i gładzi na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie'go 
metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  

· Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  

· Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej 
niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 
odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

 W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde  rozpoczęte  

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

· Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, 
obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia 
należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót 
malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:  

powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia 
metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 
wypadania kwadracików).  

· Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-1 01 00.  

· Sprawdzenie wykończenia tynków i gładzi na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. 
niniejszej ST.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7  

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian, gładzi i siatki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli 
ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków, gładzi nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m", Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 
powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 8  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  

 Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  



 

 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót Ue żeli umowa taką formę przewiduje).  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,  

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

materiałów i wyrobów budowlanych,  

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

g) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
(szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej.  

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań:  

· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku do 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru,  

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany 
tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 b) ocenę wyników badań,  



 

 

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach tynkowych.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9  

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  

PN-EN 1 015-2:2000/A 1 :2007 (u) jw.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  

PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005 jw.  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005 jw.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania  kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1 :2002/A1 :2005 jw.  

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane 
- Część 2: Metody badań.  

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 jw.  

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-101 06:1997/ Az1 :2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  



 

 

10.2 Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późno 
zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).  

10.3 Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późno zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000- 7, wydanie II OWEOB 
Promocja - 2005 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas Budowlany, 
miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.  

 

SST-06 Roboty izolacyjne 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót izolacyjnych,  związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  izolacji 
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 
w Kudowie-Zdroju  
 
Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

 temperatura mięknienia 60-80°C, 

 temperatura zapłonu 200°C, 



 

 

 zawartość wody — nie więcej niż 0,5%, 

 spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin  

 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 Papy zgrzewalne na welonie szklanym 

2. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
3. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Izolacje wodochronne należy układać: 

 podczas bezdeszczowej pogody 

 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 

 przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15 ºC przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, 
o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu 
pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. W przypadku 
nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy 
nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na 
szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC i poniżej 35 ºC lub 
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. 
Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-
24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 
Izolacje z mas bitumicznych 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą 
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
Izolacje z materiałów rolowych 
Do materiałów rolowych należą: 

 Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 

 Papy termozgrzewalne 

 Folie z tworzyw sztucznych 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne  podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 ºC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 
ºC. Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i 
dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów 
papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 
5. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 



 

 

Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości ze znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Metody i zakres kontroli 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór izolacji przeciwwilgociowych 
powinien obejmować: 
• sprawdzenie  jakości materiałów 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury,  

 
 

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie izolacji, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
9. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 



 

 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 
 

 
SST-07  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

CPV 45261214 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wymianą pokrycia dachowego dla 
zadania pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 

- demontaż istniejącego pokrycia, 
- demontaż istniejącego podłoża 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami 

producenta.  

 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubość papy 3,4 mm, 
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od 
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 



 

 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,6 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm 
obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 g/m². 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatów 
uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap potwierdzający odbyte 
przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, 
wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym 



 

 

rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W 
przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych 
warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 
budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci 

dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w 

trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 

drożności i przewodów kanalizacyjnych.  

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 



 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
 

 
 
 

SST-08 Roboty  związane z montażem rynien i rur spustowych oraz 
wymianą obróbek blacharskich 

Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000– 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wymianie obróbek blacharskich, związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w 
Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i 
wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć z blachy 
wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921 22. Grubość blachy 

0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodą ogniową — równa warstwa cynku (275 g/m2), pokryta warstwą 
pasywacyjną o działaniu antykorozyjnym.  

Arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Blacha tytanowo-cynkowa   grubości 0.5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.  

Spoiwo cynowo- ołowiane LC-60. 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,7mm 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 .Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny 
sprzęt 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 



 

 

Blachy do pokryć i obróbek blacharskich przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy układać w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki 
blacharskie (rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów,  itp.). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy w/w 
obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką 
budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. Parapety 
wypuścić poza lico ściany 5 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. 
Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. 
Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Na całej długości ogniomurów zastosować warstwę 
papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm 
kotwione do ściany ogniomurów przy pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe 
obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 – 0,6 mm. 
Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być 
szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm ).Kosze pokrywać pasem blachy o szerokości 60.75 
cm. Boczne krawędzie blachy koszowej zakończyć rąbkami leżącymi i przymocować żabkami do deskowania. Arkusze pomiędzy 
sobą łączyć na lutowany zakład o szerokości 7+12 cm W zależności od kąta nachylenia 

kosza.  Najdłuższy pas blachy koszowej po zlutowaniu nie może, ze względów termicznych, przekraczać 3 m. Wykonując zakład 
bez lutowania, dolny arkusz zakończyć rąbkiem leżącym. a arkusz nakrywający go powinien mieć minimalne odgięcie ku dołowi 
tak, aby 

między nimi powstał luz około 2,5 mm Spadki koryt dachowych nie powinny być niniejsze niż 1.5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. Złącza blach prostopadłe do spadku rynny koszowej wykonać na rąbki podwójnie leżące. Górne 
brzegi 

arkuszy blach łączyć na zakłady 10 do 20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem połaci łączyć (za 
pomocą arkuszy pośrednich ułożonych równolegle do okapu) na rąbki podwójne leżące  zwinięte w kierunku środka rynny. Rąbki 
(lub 

zwoje) pionowe pokrycia połaci nie powinny dochodzić do rąbków rynny koszowej. Arkusze blachy ocynkowanej mocować do 
deskowana żabkami. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych przybijać do deskowania gwoździami blacharskimi. Rąbki równoległe 
do 

spadku rynny mocować do deskowania ząbkami w odstępach 30 do 35 cm, Brzegi podłużne arkuszy blach koszowych zaginać ku 
górze w stronę środka rynny koszowej na szerokość 20+30 mm. Pokrycie połaci zachodzące na pas rynny koszowej 15 do 20 cm. 

Krycie okapu. Pas blachy o szerokości min. 25 cm układać równolegle do okapu, tak  aby ok. 8 cm wystawało poza deskę okapową. 
Blachę mocować gwoździami ocynkowanymi  co 15 cm. u góry zakończyć blachę rąbkami leżącymi, a u dołu kapinosem. Szersze 
blachy 

okapowe  wzmocnić  pasem usztywniającym prostym lub odgiętym o szer. ok. 15cm. 

Obróbki kominów. Wokół kominów wykonać kołnierze z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6 mm, cynkowej grubości 0,6+0,7 
mm w celu zabezpieczenia przed spływająca wodą oraz zakrycia szczeliny pomiędzy kominem a podkładem pokrycia. 
Przygotowanie kołnierzy wykonać na podstawie dokładnego obmiaru wykonywanych kominów. Wyciąć pas blachy szerokości ok. 
40 cm i zagiąć pod kątem jaki tworzy komin z połacią dachu, przez który przechodzi. Gotowe kołnierze łączyć na dachu najczęściej 
na zakład, lutować lub na rąbki.  

W przypadku krycia dachu blachą wykonać zagięcia brzegów boków kołnierza do dachu na rąbki. w celu połączenia go z 
sąsiednimi arkuszami blachy. Podobne zagięcia na rąbki leżące wykonać w przypadku krycia blachą profilowaną, które podsuwać 
pod pokrycie. 

Zagięcie od strony komina wpuszczać w tzw. wydrę - specjalne podcięcie komina. Przylegające do wydry górne krawędzie 
kołnierzy przybijać gwoździami albo kolkami i przykryć tynkiem. Górne części kominów, tzw. czapy, zabezpieczyć blachą.  

Kaptury zabezpieczające przygotować ściśle wg pomiarów z natury. Wycięte z zapasem elementy łączyć na rąbek leżący lub 
lutować. Obróbki  blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wyłazach dachowych, masztach itp. wykonać 
zgodnie z PN-6118-1 0245. 

Obróbki wywietrzników dachowych. Przejścia wywietrzników przez pokrycie dachowe obrabiać przygotowanymi w warsztacie 
fartuchem z blachy. Część pionowa tartucha powinna szczelnie przylegać do powierzchni rury wentylacyjnej i być po9czona z 
prostopadłym kołnierzem na rąbek pojedynczy lub podwójny albo na lutowany zakład. Obróbkę nasadzić na rurę wywietrznika i 
łączyć z blachą pokrycia na rąbki lub na lutowany zakład, Wpusty dachowe. Osadzać w korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym. Podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome — w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. Wpusty dachowe sytuować w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów 
dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachem. Wloty wpustów  zabezpieczyć  koszami ochronnymi 
przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 



 

 

Wpusty gzymsowa powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i wchodzić poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 
100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. Rynny i rury spustowe. Przekroje poprzeczne 
rynien dachowych, rur spustowych I wpustów dachowych dostosować do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i 
rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-
B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.6-0,7 mm. Wymiary blach 100x200 cm. Rynny wykonać z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Rynny wiszące łączyć na 
zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Złącza lutować na całej długości. Brzegi rynny zawijać do wewnątrz. 
Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonać z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi 
rynny. Brzegi denka odginać do środka na szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną lutować obustronnie. W każdym 
załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kacie mniejszym niż 120 usztywnione przylutowanym 
do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty wykonać z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 
5 x 30 mm 

I stosować w zależności od średnicy rynny I spadku dachu. Uchwyty mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do desek 
okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na 
głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40 ni; 
przy większych długościach wykonać dylatacje. Rynnę wiszącą podwieszać do okapu bez gzymsu, na krawędzi gzymsu lub nad 
gzymsem. Gzyms zabezpieczyć blachą gzymsową przed zaciekami  wody. Blachę odgiąć od góry ponad deskę okapową I dopiero 
tam przybić. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogą powstać gdy woda przedostanie się przez 
tylny zwój rynny. Uchwyty podtrzymujące przepuszczać przez otwory w blasze gzymsowej i dokładnie oblutować. Ponad tą blachą 
mocować pas okapowy, który swą dolna krawędzią wchodzi w rynnę, a wzdłuż górnej czy się z blachą pokrycia na rąbek leżący. 
Przy blasze okapowej połączonej z rynną obróbka gzymsu może być niższa. Blachę gzymsową zakończyć okapnikiem mocowanym 
do gzymsu kotewkami z drutu ocynkowanego, a następnie oblutować. Kotewkę mocować do gwoździ wbitych w spoinę muru lub 
w kołek osadzony w betonie. Kotewki nakładać na gzymsach wiszących co 30-40 cm. Wpusty rynnowe z blachy. W rynnach 
wlutować wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną 
odginać na szerokości 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitować i 
przylutować. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubości 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonać z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Łączyć elementy w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości  40 mm,  złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocować do ścian uchwytami. 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie w 

wykutych gniazdach. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad 
uchwytami powinny być przylutowane. Brzeg, obrączek podwinąć na szerokości 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzające wodę 
do kanalizacji 

wpuszczać do rur żeliwnych na głębokość kielicha i uszczelnić pakułami. Rurę żeliwną wyprowadzić 2 m ponad teren. Złącze 
nakryć przylutowanym kołnierzem blaszanym. Dolna krawędź kołnierza zagiąć na szerokość 4 cm i opasać nim kielich rury 
kanalizacyjnej. 

Zakończenie rury spustowej nie połączone z kanalizacja wykonać w postaci kolanka wylotowego z mankietem wzmacniającym. 
Kolanko zamocować na wysokości ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw haków na długości rury 3 m. Haki osadzać w 
ścianie na 

jednakową głębokość, aby rura na całej swej długości była oddalona od ściany na 3 cm przy ścianach otynkowanych i 6 cm przy 
ścianach nie otynkowanych. Połączenie rury spustowej z rynną wykonać w postaci leja lub wpustu pośredniczącego. Liczbę rur 
spustowych oraz przekroje rur spustowych I rynien każdorazowo ustalać indywidualnie na podstawie PN-921B-01707. 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Badania przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić   jakość wyrobów i materiałów (blacha) 
przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem 
wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• uszczelnienia i obróbki, 

• zamocowania obróbek, spadków.  

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (dziury, pęknięcia, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej. złącza nie 
prostopadłe do okapu 

• sprawdzenie umocowania i rozstawienie żabek i łapek. 

• sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 



 

 

• sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Płaci się za ilość m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur spustowych. 

Cena obejmuje: 

— dostarczenie materiałów i sprzętu, 

— oczyszczenie podkładu. 

— zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zlutowanie połączeń, 

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu, 

• jakości zastosowanych materiałów,  

• dokładności wykonania pokrycia,  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,  

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  

– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

7. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje:  

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach – przesuniętych 
o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, 

 • montaż nowych obróbek. 



 

 

 

8. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej 
lub ze st 

SST-09 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 
Kody CPV    

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

4532000-6   Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu bezspoinowego systemu ociepleń BSO i montażu profili elewacyjnych., związanych z realizacją 
zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana 
jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na 
realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleń BSO i montaż profili elewacyjnych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku 
przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju prace towarzyszące:  

• odbicie odspojonych tynków,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie  

• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,  

• sprawdzenie nośności kołków w podłożu,  

• obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.:  

• zamontowanie listwy cokołowej,  

• zamontowanie narożników ochronnych,  

• zamontowanie profili okiennych,  

• obrobienie dylatacji listwą kątową,  

• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 



 

 

Do ocieplenia należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w 
aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na 
budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub 
aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona. 

Materiały do izolacji termicznych  

- Do docieplenia należy użyć styropianu EPS FASADA λ≤0,031 W/mK  zewnętrzne o grubości 20 cm. Wymagania:  

- wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia,  

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków,  

- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  

- wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni - nie mniej niż 10 N/cm2. 

Zalecenia ogólne.  

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące 
dane:  

• nazwa i adres producenta, 

 • data ważności i termin przydatności do użycia, 

 • masa netto,  

• podstawowe warunki użytkowania,  

• nr aprobaty technicznej,  

• znak budowlany 

Łączniki mechaniczne  

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 220mm – ocieplenie 
ścian Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 

Listwy wykończeniowe. 

 Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku 
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. Dopuszcza się 
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

Tynk mineralny 

 Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosować tynk mineralny średnioziarnisty gr.2mm faktura baranek wg kolorystyki 
elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o 
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym , który zostanie wybrany do wykonania ociepleń. Po wykonaniu tynku 
elewację należy pomalować farbą silikonową zgodnie z zawartą PB kolorystyką. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt :  

- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  

- wiertarki  

- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  

- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 

-myjka ciśnieniowa  

- mieszadło wolnoobrotowe  

 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 



 

 

.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne jest 
jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do 
robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności 
z aprobatą techniczną.  

  

 Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać 
metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone 
należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z 
kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować 
podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne 
przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych 
powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym 
(o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w 
tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do 
ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy 
odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową 
lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność 
ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko 
w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją 
gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne 
pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) 
powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania 
należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 
styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, 
jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

  Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium 
lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu 
listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany 
pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. 
na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, 
stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od 
narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź 
należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. 
Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe 
kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 
Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa 
niż 5°C. 



 

 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt 
frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,038 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 16 cm  

d = 3 cm na cokoliki d = 16 cm  z płyt fundamentowych.  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z 
posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Grubość styropianu 
została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz 
zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocującym 
płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z 
grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej 
części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z 
pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli 
wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne 
jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną 
kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i 
drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie 
ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na 
pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. 
Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni 
płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy 
poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie 
zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy 
układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i 
poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie 
placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu 
uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu 
ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest 
to styropian o grubości 3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 2 cm węższa niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho 
paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski 
styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź 
styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na 
uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, 
otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. 
W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą 
zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy 
gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się 
wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. 
Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia 
się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem 
stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi 
się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z 
siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. 
Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 
otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony 
styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) 



 

 

używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian 
zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach 
otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z 
dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. 
Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu 
lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy 
przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane 
papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe 
nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy 
perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy 
pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba 
wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 
styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 
większa od długości kołka.  

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy 
jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej 
głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest 
z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać 
należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na 
połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej 
nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, 
stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy 
zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy 
zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 
zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego 

Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać 
tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze 
szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest 
warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę 
hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie 
gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do 
wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw 
są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną 
cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że 
wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno 
dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń 
przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy 
nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według 
w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia 
kolorów i faktur. 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:  



 

 

• uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót,  

• zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,  

• datę ważności zastosowanych wyrobów, 

• kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac,  

• odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,  

• wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  

Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i 
uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej 
struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m 
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej 
wysokości budynku 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw ocieplenia. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 

wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót  

obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

jakości przygotowania podłoża, 

jakości wykonania warstwy ocieplenia.  

Wymagania przy odbiorze:  

- zgodność z opisem robót,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- grubość warstwy izolacji cieplnej 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór 
autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.  

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń 
ścian zewnętrznych.  



 

 

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja",  

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite System)  

Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-10 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
Kody CPV    

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ;  45111200-0 Roboty w zakresie różnych 
nawierzchni 

45112710-5;  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, 
a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a w szczególności: 

 wykonanie wykopów 

 nawierzchnia z kostki betonowej 

 opaska żwirowa 

 zieleń 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 

 

Materiały do wykonywania wykopów nie występują . 

Materiał do wykonania opaski żwirowej  

 

 Żwir płukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.  

 Podsypka pod obrzeża trawnikowe Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. Wskaźnik 
wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. Żwiry i 
piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% masy, przy oznaczeniu wg 
PN-B-06714-28.  

 Geowłóknina filtrująca –powinna być wykonana z polipropylenu techniką igłowania, tak aby posiadała właściwości 
dyfuzyjne pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny być niezmienne w stanie suchym i 
wilgotnym. Odporne agresywne środki chemiczne, grzyby i gnicie. Należy pamiętać o wykonaniu zakładów w miejscu 



 

 

łączenia zgodnie z dokumentacją producenta Parametry jakie powinna spełniać - siła przebicia metoda CBR 2.75 kN - 
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16/16 kN - wytrzymałość na wyrywanie (Grab test) 920 N - zdolność 
przepływu wody i nacisku 20 kPa min 48.1m2 /s * 10-7 100 kPa min 17.7m2 /s * 10-7 200 kPa min 10.5m2 /s * 10-7 - 
prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s - charakterystyczna wielkość porów 
80μm masa powierzchniowa ok. 150 g/m2 

Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

 Krawężniki betonowe dla rozdzielenia opaski żwirowej i kostki betonowej.  Pod krawężnikami wykonać ławy betonowe z 
oporem C12/15  

 Podsypka 10 cm -na podsypkę należy stosować piasek budowlany, lub żwir do 5 mm Podbudowa- grubości 40 cm (po 
zagęszczeniu) z tłucznia betonowego 5-31,5 mm  

 Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń i domieszek 
gliny. 

Materiały dla odtworzenia terenów zielonych 

 

 Ziemia - urodzajna pozyskana z odkładu nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami i zanieczyszczona 
chemicznie  

 Nasiona traw – najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z różnych gatunków traw.  

 mineralne- powinny być w opakowaniu firmowym z podanym składem chemicznym Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: - 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki , wiertarki 
mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), - transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty 
wibracyjne itp.). - Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczania 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek można stosować specjalne 
narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Wykopy  

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi 
projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

Odwodnienie robót ziemnych  



 

 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Wykonywanie wykopów  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W 
trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace ziemne oraz inne 
prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom ( Ustawa o ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia 
istniejącego bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształceniem. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. Należy pamiętać, że: Metoda wykonania wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i 
prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być, co najmniej 5 
cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach 
spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-
83/8836-02. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 
szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego gruntu nie 
powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

 W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN83/8836-02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości, co 
najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego gruntu nie powinien być 
większy od kąta jego stoku naturalnego. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 - w gruntach małospoistych i 
słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 W wykopach ze skarpami o 
bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi 
wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. - stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 
występowania niekorzystnych czynników. 

Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

 

 Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-8-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się 
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Do obramowania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na 
różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układać na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosować wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek, Do zagęszczania nawierzchni z 



 

 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania 

Opaska żwirowa  

 

 Przygotowanie podłoża pod geowłókninę  i ułożenie geowłókniny Podłoże pod geowłókninę powinno zostać 
oczyszczone z elementów które mogą uszkodzić geowłókninę (kamienie, korzenie). Podłoże ułożone ze spadkiem 3 % od 
budynku powinno być równe. Szerokość geowłókniny powinna być dostosowana do szerokości wykonanej opaski. 
Geowłókninę układać lekko naciągając na długości opaski. Geowłókninę należy łączyć na zakład os zer. min 0.5 m . Do 
przytwierdzenia geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub pręty stalowe o średnicy ok. 12 mm. Koniec pręta 
powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt mocujący powinien posiadać odgięcie pręta w kształcie litery J 
które dociska geowłókninę do podłoża. Elementy mocujące stosuje się na zakładach i na krawędziach pasów. Należy 
zwracać uwagę aby nie uszkodzić geowłókniny 

 Wykonanie opaski- opaskę żwirową wokół budynku ze żwiru płukanego o granulacji 16-32 mm i głębokości około 10-15 
cm . Minimalna szerokość opaski winna wynosić 50cm. Opaskę ułożyć na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od 
budynku wynoszącym około 3%. Opaskę żwirową należy ułożyć na gruncie piaszczystym, oddzielając geowłókniną 
filtracyjną. W przypadku występowania gruntu spoistego w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów, należy go 
wymienić na piaski średnie, zagęszczone do stopnia ID >0,40. Opaskę należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym. Opaskę 
należy ograniczyć krawężnikami granitowymi. 

6. budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

Kontrola nawierzchni z kostki brukowej 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: - dla 
głębokości koryta : - o szerokości do 3 m : ± 1 cm - o szerokości powyżej 3 m : ± 2 cm - dla szerokości koryta : ± 5 cm 

Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją kontraktową oraz niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek 
betonowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją kontraktową oraz niniejszej SST : - pomierzenie 
szerokości spoin - sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin piaskiem i 
zaprawą elastyczną - sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany Sprawdzenie cech 
geometrycznych - Sprawdzenie równości chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzić łatą co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. - Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie profilu 
podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 
m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania nie mogą przekraczać ± 3 cm. - Sprawdzenie przekroju 
poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynoszą ± 0,3 %. 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 7.2 

Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw i m3 wykopów i podsypów. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 

wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót  

obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 8.2 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 



 

 

i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 9.2 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i m3 , która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór 

autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji  

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności Wymiarowej. 

 PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy 
geodezyjne. Terminologia 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą,  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) PN-B-06714-15 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki 
metodą bromową  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniających kanalizacyjnych  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-11 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i piwnic oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i fundamentowych., 
związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy 
uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a w szczególności: 

-czyszczenie szczotkami murów piwnic, 

-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru z 

-wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną, 

- ściany fundamentowe należy ocieplić Styropianem fundamentowym  XPS/TOP 50 /0,035  18 cm 

-izolacja ścian folią kubełkową 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Zaprawa uszczelniająca: 

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne 
kruszywa mineralne. 

Dane techniczne: 

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 

Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 

Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. 
Łatwa w nakładaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  
ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie 
gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

Masy (zaprawy) klejące.  

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy  

zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  



 

 

-zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  

dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  

-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  

-Konsystencja, cm-10 +-1  

-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii 
nakładania  

-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  

Płyty styropianowe 

Płyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i 
gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i 
niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na 
dyfuzję pary wodnej.  

Warstwa zbrojona i izolacyjna 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.  

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie  

środowiska alkalicznego  

-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  

-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

Folia kubełkowa 

Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

- wysokość kubełka -8mm, 

- grubość -0.5mm, 

- gramatura -550g/mkw, 

- surowiec HD-PE. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 



 

 

ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 
proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także 
wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Przygotowanie podłoża 

Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do 
stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, 
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i mocne jak 
również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po wietrzenie suche, 
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę 
i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić 
materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym sposobem 
przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre 
krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.   

 

Wykonanie hydro-izolacji 

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. 
Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować 
cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy wykonać 
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy 
nanieść grunt do  krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść zaprawę uszczelniającą oraz 
podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po 
wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację  

Wykonanie izolacji termicznej 

Płyty ze styropianu fundamentowego  muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która 
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 
narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. 

Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. 
Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy 
uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2).  Spoina 
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej  

Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania kolejne pasma łączy się na 
zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na 
zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach 
pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości 
zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez 
kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm.  
 

 

 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz 
wiedzy budowlanej. System wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko 
zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  również odpowiednich odstępów 
czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i 
sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest 
spełnienie następujących warunków:  

-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  



 

 

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych systemem,  

-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie (również tynków),  

-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane w dziennik budowy,  

- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z 
kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac 
związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki hydro-izolacyjnej i izolacji termicznej 
obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni.  

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra izolacji i hydro-izolacji  obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie hydro-izolacji i izolacji termicznych 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  

- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  

- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  

- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  



 

 

PN-99/B-20130; Płyty styropianowe  

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego ITB, 
Warszawa , 1999  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-12 Roboty związane instalacjami elektrycznymi 
 

  

Kody CPV    

 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

  45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu    
      elektrycznego w budynkach. 

  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne. 

  71355000-1 Pomiary elektryczne. 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiór robót budowlanych 
związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie: 

- instalacji elektrycznych oraz układów zasilania urządzeń dla budynku w ramach realizacji inwestycji: Termomodernizacji 
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych w budynku. Zakres robót obejmuje: 

 - instalacja Fotowoltaiki 

 - instalacja rozdzielnic 

 - linii kablowych 

 - instalacji połączeń wyrównawczych 

 - wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża a w szczególności roboty murarskie, ślusarko-
spawalnicze w celu zapewnienia możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

 /wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych 

 /kucie bruzd, osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwaniu 

/montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. uchwyty mocujące kable 

- przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokółami kwalifikującymi prefabrykat do montażu.   



 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łączenie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

- Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

- Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

- Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

-Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 

- Przykrycie – materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

- Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

- Zbliżenie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 
stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

- Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

- Roboty budowlane – przy wykonywaniu instalacji należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania instalacji. 

- Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 
wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

- Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części czynnej z ziemią poprzez odpowiednią 
instalację. Może występować jako uziemienie: 

 - ochronne ( nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

 - robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną prace). Uziemienie robocze można wykonać jako 
bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego). Nie można jego stosować w obwodzie wtórnym 
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV < prąd przemienny 
do 50V [ 12V dla wody ] i 15-100Hz; prąd stały 120V [ 30 V dla wody ]. 

- Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienie dobrego 
połączenia elektrycznego. Może występować jako: 

 -naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 -sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

 -sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

- Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia budowa. 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 
polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne. 

 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową.  



 

 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

 Wg specyfikacji projektowej dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacją 
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały dostarczone na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, 
posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 
budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w 
dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  

 

3.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące sprzętu 

 - Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 - Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

 - Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót. Przewożenie środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

Zaleca się dostarczenie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych umożliwiających załadunek i wyładunek 
bębna bez użycia dodatkowych urządzeń, np. dźwigu.  



 

 

W przypadku dowożenia bębna z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien być ustawiony pionowo, 
na krawędzi jego tarczy i powinien być tak umocowany, by w czasie przewozu nie mógł się on przetaczać. 

Zdejmowanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą dźwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie 
bębna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne. 

Odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płasko i powinny być w tym 
położeniu ręcznie zdejmowane oraz układane na powierzchni ziemi. 

 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

 - samochód skrzyniowy do 3,5t, 

 - samochód dostawczy, 

 - żuraw samochodowy, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Inwestorskiego harmonogram robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonywanych robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu, wyznaczaniu i wykonaniu robót 
odbiegających od założonych, poprawione zostaną na wniosek Inspektora czy też Inwestora przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca po ich 
otrzymaniu będzie zmuszony do natychmiastowej poprawy lub poprawy w wyznaczonym czasie. Nie zastosowanie się do poleceń 
Inspektora grozi zatrzymaniem robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Należy zastosować materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy systemu 
muszą posiadać aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodności. 

 

5.2. Układanie linii kablowych 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora harmonogram robót. Układanie linii kablowych należy 
wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5.2.1. Trasowanie   

- Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjności z innymi instalacjami i urządzeniami. 

- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, równoległych i prostopadłych. 

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nie elektrycznych, takie jak 
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

- Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

- Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 

 

5.2.2. Instalacje elektryczne na uchwytach  

Instalacja ta obejmuje ułożenie kabla: zmiana lokalizacji głównego przyłącza energetycznego oraz kabla WLZ od złącza 
pomiarowego ZP-1A do rozdzielnicy RG. 

 

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniając warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). Odległości 
między uchwytami wsporników nie może być większa niż 0,5m. 



 

 

 

5.2.4. Układanie przewodów, kabli na konstrukcji 

Na zainstalowanych korytkach kablowych lub wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe tak aby odległość 
między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30

°
 

dla w/w instalacji. Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby 
zwisy przewodów miedzy zamocowaniami nie były widoczne. Łączenie przewodów i kabli, podejścia i przyłączenia odbiorników 
należy wykonać zgodnie z polską normą.  

 

5.3. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.1. Trasowanie. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.2.1. 

 

5.3.2. Mocowanie puszek. 

 Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w ścianie, a następnie na 
zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy zakryć pokrywami montażowymi. Zabrania 
się obsadzania puszek na piankę montażową. 

 

5.3.3. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Do 
wykonania bruzd należy wykorzystać specjalistyczną maszynę tzw. bruzdownicę, która nacina istniejący tynk na odpowiednią 
szerokość i głębokość nie naruszając tynku jaki ma pozostać bez naruszenia. Podłoże do której będzie mocowany przewód 
powinno być gładkie. Łuki i zagięcia przewodów powinno być łagodne. Przewody powinny być mocowane za pomocą specjalnych 
uchwytów. Przewody przed tynkowaniem które będą łączone należy ukryć w puszce i zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 

 

5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy. 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim 
przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości 
bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. Przejścia przez strefy przeciw-pożarowe 
należy zabezpieczać odpowiednimi masami do tego celu przeznaczonymi oraz o odpowiedniej odporności ogniowej „E”; „EI”. 
Miejsca takie powinny być oznakowane i opisane na specjalnej etykiecie (tabliczce) w taki sposób, ażeby służby straży pożarnej 
mogły odczytać: 

- datę wykonania,  

- sposób wykonania, 

- rodzaj zabezpieczenia, 

- odporność ogniową zabezpieczenia, 

- wykonawcę. 

6.2. Przygotowanie końców żył przewodów oraz wykonanie połączeń 

 Powierzchnię stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych przewodzących prąd 
powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnię styków należy 
zabezpieczyć przed korozją. W instalacjach wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć 
zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody powinny być ułożone 
swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie 
powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. Do danego zacisku należy podłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 
jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki. W oprawach 
należy zachować odpowiednie podłączenia do danego styku oprawy takie jak: 

 - przewód brązowy (czarny) podłączyć do zacisku „L” 

 - przewód niebieski podłączyć do zacisku  „N” 

 - przewód żółto-zielony podłączyć do styku ochronnego „PE” 



 

 

 

 

 

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 

 

7.1.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

  Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana oględzinom i próbom 
przedstawionym w PN-HD 60364-6:2016-07. W niniejszej części IEC 60364 podano wymagania dotyczące sprawdzenia 
odbiorczego i sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej. W rozdziale 6.4 podano wymagania dotyczące sprawdzenia 
odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej, w stopniu możliwym do wykonania, by określić czy są spełnione 
wymagania innych części HD 60364 oraz wymagania protokołowania wyników sprawdzenia odbiorczego. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

 - sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych), 

- oznaczenia przewodów, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podanych informacji, 

- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów, 

- poprawność połączeń wyrównawczych, 

- dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację, 

- stan urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

 - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych, 

 - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przed dotykiem pośrednim, 

 - pomiar rezystancji uziemienia, 

 - pomiar natężenia oświetlenia, 

 - pomiary instalacji fotowoltaicznej. 

 

 

7.1.3. Oględziny instalacji 

 Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania 
odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. 
Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolności do pracy i ocenę warunków eksploatacji Terminy i 
sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, 
odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i 
warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń (bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić 
zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia 
elektroenergetycznego, zalicza się do niej: 

 - projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
realizacji, 

 - dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 
obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe) 

 - dokumentację eksploatacyjną (dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym protokoły z przeprowadzonych 
prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu próbnego urządzeń, 

 - instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 



 

 

 - książki i raporty pracy urządzeń, 

 - dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 

 - protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 

 - dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 

W ramach oględzin są wykonane badanie stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac 
kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W 
czasie przeprowadzonych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego 
doboru w zależności od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem 
ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrożenia 
porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy. Kolejnym przedmiotem oględzin 
powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków czy są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z 
normą, neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono-żółtą . Przewód neutralny N powinien być 
oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie prawidłowości umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma 
na celu umożliwienia sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku 
eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to 
właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku 
długości żyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia elektryczne 
powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą 
one być w sposób widoczny uszkodzone. 

W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części 
czynnych, obwodów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 

 

7.1.4. Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych 

 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu stałego lub 
przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka 
lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub  metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i 
woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących 
dostępnych odbiornika, do koła ochronnego oprawy oświetleniowej a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w 
którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona 
rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz 
długości mierzonego przewodu ochronnego i liczbie miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna być 
większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku. 

 

7.1.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń odbiorczych służą do 
wykrycia jej uszkodzeń i ty samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem 
elektrycznym. Zagrożenie prażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże,  istnieje 
możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

 

7.1.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych 

 Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami nadmiarowo-
prądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego 
obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych z żyłę ochronno-neutralną (w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i 
ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną (w sieci TN-S). W obwodach 3 fazowych sieci TN-C wykonuje się 6 pomiarów, 
a w sieci TN-S 10 pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartości 
podanych w normach. 

 

7.1.7. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy wykonać po odłączeniu 
odbiorników od instalacji. Rezystancję izolacji należy mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie 
pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie 7.6. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny 
odpowiadać wartościom podanym w normach. 

 

7.1.8. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 

  Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy wyłączonym wyłączniku oświetlenia i pomiar musi 
być obejmować cały obwód. Przy załączonych zabezpieczeniach (pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego obwodu 



 

 

oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są wyłączone. Następnie, nie dotykając wyłączników obwodów, 
wyłącza się zabezpieczenia, dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym włączeniem napięcia. Wówczas 
przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw źródła światła lub w przypadku opraw LED odłączając oprawę. Taki 
obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych wykonuje się tak samo jak w obwodach siłowych. 
W obwodach jednofazowych należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno 
pomiędzy przewody L-N, L-PE, oraz N-PE w układzie TN-S. 

 

7.1.9. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 

 Należy wyniki pomiarów umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki 
pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żaden z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od 
rezystancji wymaganej przez normy. 

 

 

7.2.0. Badanie oddzielenia od siebie obwodów. 

Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych sposobów ochrony przeciwporażeniowej jest separacja elektryczna. 
Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w stosunku do ziemi. 
Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi odbiornikami, powinny wynosić co najmniej 0,5 MΩ przy 
napięciu pomiarowym 500V. 

 

7.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika 
różnicowoprądowego). 

 W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) przez samoczynne 
wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych przyrządów do pomiarów impedancji pętli zwarciowej. Warunkiem 
skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych przy wystąpieniu w obwodzie 
zwarcia jednofazowego z częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czy prąd zwarciowy 
w danym miejscu instalacji elektrycznej osiąga wartość co najmniej równą prądowi wyłączającemu Ia sprowadza się do pomiaru 
impedancji ZS pętli zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje się na czynnych, znajdujących się pod napięciem urządzeniach 
elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli zwarciowej dokonuje się metodą techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem 
właściwego pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia należy przystąpić do 
pomiaru impedancji pętli zwarciowej, czyli wykonania tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania 
urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Ze względu na rodzaj prądu pomiarowego rozróżnia się metody pomiaru: 

 - przemienno-prądowe, 

 - srało-prądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jedno-połówkowo). 

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania, a tym samym odpowiadająca mu wartość prądu wyłączjącego Ia 
ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. Maksymalny czas 
wyłączenia dłuższy niż podany w tablicach, lecz nie przekraczający 5s, dopuszcza się tylko w obwodach rozdzielczych i zasilających 
wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urządzeń stacjonarnych i przenośnych, wymagany 
czas wyłączenia we wszystkich obwodach nie może być dłuższy niż czas w obwodach z urządzeniami ręcznymi. W razie trudności 
w realizacji tego wymagania należy spełnić jeden z następujących warunków: spadek na obwodzie ochronnym PE między 
rozdzielnią zasilającą odbiorniki, a miejscem przyłączenia przewodu ochronnego do głównej szyny uziemiającej nie może być 
większy niż 50V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia wyrównawcze 
dodatkowe przyłącze do tych samych części przewodzących obcych co połączenia wyrównawcze główne. Pomiary skuteczności 
ochrony przeciwpożarowej należy wykonać dla wszystkich urządzeń (rozdzielczych i odbiorczych) I klasy ochronności 
zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do zacisków wejściowych 
urządzenia. W przypadku urządzeń zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar można wykonać przyłączając 
przewód zasilający przyrządu pomiarowego do zacisku fazowego najbliższego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W 
urządzeniach trójfazowych pomiar oporu pętli zwarciowej wykonuje się tylko jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej 
fazy. Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole pomiarów. 

 

7.2.2. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem różnicowoprądowym.  

 W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy od 
poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznik. Badanie takie 
obejmuje: 

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

- badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 



 

 

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi, 
testerami lub metodą techniczną przy użyciu miliamperomierza i woltomierza. Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika 
różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie 
warunków takich, jakie występuje przy uszkodzeniu instalacji oraz czy jest sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany. 
Wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się według wytycznych producenta wyłącznika. Termin 
wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu wyłącznika zadziała nieprawidłowego 
należy odstąpić od dalszych badań i orzec jego niesprawność. Wyłącznik należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest 
dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet 2,5 razy większy niż znamionowy 
różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy wyeliminować lub 
ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik 
od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 100m) należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika. W tak 
przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu uszkodzonego. 
Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu 
zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje za pomocą sprzętu specjalistycznego. Wynik 
badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole. 

 

 

 

7.2.3. Badanie eksploatacyjne instalacji elektrycznych. 

 Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie pogorszyły się 
w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne. Badanie te obejmują: 

- oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim i stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 

 - pomiary rezystancji izolacji, 

 - badania ciągłości przewodów ochronnych, 

 - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

 - sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowych. 

Badania w/w wykonać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie 
badań eksploatacyjnych mają odpowiadać przepisom i normom określającym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji 
do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych. 

 

7.2.4. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

 Badanie to należy wykonać zawsze przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. Polega ono na 
oględzinach, podczas których należy sprawdzić: 

- prawidłowość umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

- oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp. 

- stan izolacji (osłon, obudów), prawidłowość i kompletność ich mocowania. 

 

 

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

8.1. Protokół z badań. 

 Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące wykonanych oględzin i 
badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy 
również opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów) występuje w badanej instalacji. 

 

8.2. Obmiar robót. 

 Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbiór robót 
budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 

 - zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami), Opracowanie przedmiaru wg 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych. 



 

 

Jednostki obmiaru zastosowane: 

 - kable, przewody………………….1mb. 

 - osprzęt instalacyjny……………….1szt. / 1kpl. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

9.2. Szczególne zasady odbioru robót. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 - projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej z projektem technicznym, 

 - dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunki pozwolenia na budowę i przepisami,  

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 - sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw. 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

10. POSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

 

10.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

 - wykonanie robót przygotowawczych, 

 - zakup i dostawę materiałów 

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie tras, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody, 

- wyciąganie i układanie przewodów, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Tekst ujednolicony. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. – O prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 



 

 

 ROZPORZĄDZENIA 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002,poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994. (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

 

 NORMY 

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA  –  PN-HD 60364 

- ŚWIATŁO I OŚWIETLENIE  -  PN-EN 12464 

- ZASADY PODSTAWOWE I BEZPIECZEŃSTWA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU CZŁOWIEKA Z 

              MASZYNĄ, ZNAKOWANIE I IDENTYFIKACJA  -  PN-EN 60446  

- SYMBOLE GRAFICZNE – BARWY BEZPIECZEŃSTWA I ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA  -  

             PN-ISO 7010  

- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE – TABLICE I ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA  -  PN-E 08501  

- OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  -  PN-EN 61140  

 

 

SST-13 Roboty związane z instalacjami sanitarnymi 

Kody CPV    

 

   kod główny: CPV 45453000-7  

 

1. WSTĘP  

l.1.Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju 1.2.Zakres 
stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 
1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (S T) związana jest z wykonaniem robót:  



 

 

· instalacja c.o. (CPV 45331100-7)  

1.4.0kreślenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  

2. MATERIAŁY  

2.1.0gólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

· Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które  gwarantują  

właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

· Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.  

· Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

· Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.  

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem podczas transportu.  

· Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogóle zasady wykonania robót  

Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Roboty związane z instalacją c.o. dotyczą wymiany istniejącej instalacji.  
Należy odciąć i zdemontować istniejącą instalację centralnego ogrzewania,  
jak również zdemontować  istniejące grzejniki żeberkowe i płytowe.  
 

Wykonać instalację c.o. wg projektu budowlano-wykonawczego. 

Poziome przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast gałązki grzejnikowe 
należy montować ze spadkiem 2%. 

Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. Średnica rury ochronnej powinna być o dwie średnice 
większa od średnicy rury przewodowej. 

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

 



 

 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym grzejnikiem zamontować zawór z głowica 
termostatyczną, natomiast na powrocie zawór RVL. Wielkość nastaw wykonać zgodnie z projektem. Należy zapewnić możliwość 
odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. 

Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i zapewniać stałość położenia 
i odstępu. 

 

Wykonaną instalację połączyć ze źródłem ciepła. 

 

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno,  
a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej w protokole). 

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące czynności kontrolne  

· kontrola jakości ułożenia rur  

· kontrola jakości montażu przyborów  

· próby szczelności  

Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm  

7. Obmiar robót.  

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:  

· zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ),  

· Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200lroku w 
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Zakończeniem robót przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. Odbiór polega na sprawdzeniu, czy wykonana 
instalacja odpowiada warunkom technicznym i może być eksploatowana zgodnie z j ej przeznaczeniem.  

Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe. Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami  

częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, które ulegają zakryciu przed zakończeniem 
robót. Komisji prowadzącej odbiór częściowy należy przedstawić następujące dokumenty:  

· Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z  

naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót  

· Dziennik budowy;  

· Protokoły prób szczelności przewodów;  

· Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę materiałów instalacyjnych.  

Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków instalacji i formułuje protokół odbioru 
częściowego.  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

· Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami  

dokonanymi w trakcie budowy  

· Dziennik budowy;  

· Protokoły odbiorów częściowych;  



 

 

· Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ciśnieniowe;  

· Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi.  

Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania:  

· Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną;  

· Jakości zastosowanych materiałów;  

· Sposobu prowadzenia przewodów;  

· Ułożenia przewodów w gruncie;  

· Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach;  

· Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść;  

· Spadków przewodów;  

· Zamocowania przewodów;  

· Sposobu usytuowania przewodów i armatury;  

· Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących,  

· Szczelności armatury czerpalnej ;  

· Wentylacji przewodów;  

· Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych.  

Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-81/B-I0700.00, PN- 81/B-10700.01, PN-81/B-I0700.02, 

Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej.  

9. Podstawa płatności.  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:  

· wykonanie robót przygotowawczych  

· wykonanie robót demontażowych  

· układanie rur instalacyjnych  

· montaż przyborów i grzejników  

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  

10. Literatura, normy i przepisy.  

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wspólne wymagania i badania.  

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Ogólne  

wymagania techniczne.  

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów 
wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. -PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej SIeCI wodociągowej. Baterie 
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.  

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. Wymagania 
instalacyjne.  

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.  

-PN-93/l-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalno średnicowe.  

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych  

spowodowanym przez obieg wsteczny.  

-PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.  



 

 

-PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika.  

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do  

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. -PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

-PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 

 

SST-14 Roboty  malarskie 
Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45442100-8 Roboty malarskie 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z realizacją zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót : 

 malowanie farbami silikonowymi tynków,  

 malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych,  

oczyszczenie miejsca robót. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały malarskie na tynki cementowo-wapienne:  

• Szpachlówka lub zaprawa cementowa, 

• Farba akrylowa biała, na powierzchnie metalowe: 

• Odrdzewiacz ,odtłuszczacz  

• Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania, 

• Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania, 

• Materiał gruntujący  

• Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.  

•Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

 

• farba gruntująca – akrylowa np., pod tynki mineralne:  

 baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi  

 gęstość – ok.1,5 kg/dm3  

 temperatura stosowania – od +5°C do +25°C  

 czas schnięcia – ok. 3 godz 

       • powłoka malarska – farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  

 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

 zabezpieczona formułą Bio Protect  



 

 

 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

 odczyn pH – ok. 9 

 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  

 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1  

 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Do robót malarskich używać narzędzi ręcznych (pędzle ,pistolety malarskie, szpachle, pędzle wałki ), urządzeń pomocniczych, 
drabinek przestawnych, pomostów roboczych, szczotki o 

sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami. 

4.Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiałów przewiduje się wykorzystanie wciągników o napędzie 
elektrycznym 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 4.2. Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane 
zgodnie kartą katalogową wyrobu. 

 

5.Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Ustawić rusztowania. Oczyścić i sprawdzić podłoża. Wykonać naprawy tynków i podłoży.  Podłoże do malowania farbami 
akrylowymi oczyścić z kurzu i zwilżyć do wilgotności ponad 6 %. Ewentualne uszkodzenia, ubytki w podłożu wypełnić szpachlówką, 
wystające cząstki związanego betonu należy usunąć. Oczyścić z zatłuszczeń. Temperatura obróbki podczas malowania powinna 
wynosić od +10° C do +20°C. Podłoże powinno być zagruntowane (farbą akrylową, rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 ). Malować 
farbą akrylową (dwukrotnie) na zagruntowanym podłożu (farby na warstwy wierzchnie  - stosuje się bez rozcieńczania)  .Należy 
oczyścić z rdzy (również przez piaskowanie), odtłuścić). Temperatura obróbki podczas malowania powinna wynosić ok. + 20° C. 
Malowanie elementów metalowych fabrycznie nie wykończonych zamontowanych na elewacji i dachu budynku wykonać w 
kolorach ustalonych w PW. Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta - po dokładnym oczyszczeniu podłoża (można 
dodatkowo oczyścić odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną - 2 x farbą do gruntowania Warstwy wierzchnie 
nakładać dwukrotnie w odstępie 24 godzin . 

Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. jeśli zostały ujęte w kosztorysie  należy 
pomalować. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego  przez stosowaną do 
malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne 
pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby 
chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakłada się je 
pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 
l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata 
struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być 
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

Gruntowanie 



 

 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu 
farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem gruntującym  

Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć 
barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

6.Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna ustąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  



 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

9.Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 

10.Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SST-15 Roboty związane z ociepleniem dachu  
Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

1. Wymagania ogólne 

 

2. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-
Zdroju. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju 

 -ułożenie warstwy styropapy na zadaszeniu 

-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

 

3. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 25 cm, EPS 100-038 DACH  
oklejanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 g/m2) 

-Roztwór asfaltowy do gruntowania 



 

 

-Klej bitumiczny do klejenia styropianu 

-Papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej  

-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na włókninie poliestrowej  

-Dyble do mocowania styropapy 

4. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 

narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne 

są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe bądź 
palniki jednopłomieniowe 

służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 
33 kg. 

 

5. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

6. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Materiały dostarczone do miejsca prac powinny być w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nieuszkodzonymi 
etykietami .  

Ocieplenie stropodachu – technologia zakłada wykonanie docieplenia i pokrycia dachu wg następującej kolejności: 

-  likwidacja pęcherzy z istniejącego pokrycia wykonanego z papy  

-  wykonanie podkładu gruntującego  

-  przyklejenie  styropapy i przymocowanie łącznikami mechanicznymi 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową 

Roboty wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty powinny być układane na styk. 

Styropapa -  /płyty styropianowe EPS 100/ grubości  10 cm, laminowana  obustronnie  papą  podkładową na  welonie  szklanym. 
Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża 
dokonuje się za pomocą klejów (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Płyty należy mocować dodatkowo mechanicznie,  
szczególnie w strefie krawędziowej i narożnikowej (ok 4 kołki na 1 m2 płyty). Normy zużycia kleju i sposób użycia, także sposób 
montażu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje powinna być równa i czysta. 
 Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) lub 
podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, 
gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać 
zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur 
lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy 
należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na 



 

 

ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych 
warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

 

7.   Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola 
wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

-Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

-Ciągłość warstw, 

-Jakość materiałów, 

-Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

-Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

-Równość pokrycia, 

-Szczelność pokrycia. 

8. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 
połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  o długości 2 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 
mm. 

Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

–podłoża , 

–jakości zastosowanych materiałów, 

–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

–dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 



 

 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

–dokumentacja przetargowa, 

–zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju  zastosowanych materiałów, 

–protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór pokrycia z papy: 

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej 
niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości 
zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie prac związanych z pokryciem styropapą i papa termozgrzewalną 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

11. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST – 16 Roboty związane z instalacją fotowoltaiki 
Wymagania ogólne 

1.1. Słownik wykorzystanych pojęć 

 



 

 

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Dokumentacja techniczna - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych m.in. wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia Dokumentacja powykonawcza - w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli umowy oraz każdą osobę 

przez niego upoważnioną 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek Roboty - oznaczają roboty 

stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego 

Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy 

 
1.2 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót objętych przedmiotem 
zamówienia w ramach postępowania pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju Dokument 
przedstawia wymagane  standardy  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z 
instalacją o mocy  

 

1.3 Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla wyżej wymienionego 

przedmiotu zamówienia. 

 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
Roboty instalacyjne i montażowe w szczególności obejmują:  
  09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315700-5 

Instalowanie stacji rozdzielczych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45315300-1 

Instalacje zasilania elektrycznego 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45320000-6 

Roboty izolacyjne 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 45311000-0 

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 



 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacyjnych i montażowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem technicznym instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

 
1.6 Teren budowy i dokumenty budowy 

 

1) Przekazanie placu budowy 

Plac zostanie przekazany Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

lokalizacją przez Przedstawiciela Zamawiającego. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy oraz istniejącej infrastruktury na 

placu budowy. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia odpowiada Wykonawca. 

 

2) Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu oraz obszaru, na jakim wykonywane są prace 

montażowe oraz roboty budowlane. Wykonawca odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa przy wszystkich 

wykonywanych czynnościach na terenie budowy oraz wszelkich użytych metod przy wykonywaniu zlecenia, prac 

montażowych i realizacji zadania. 

 
3) Pozostałe dokumenty 

● protokoły przekazania terenu Wykonawcy 

● protokoły odbioru robót 

● protokoły z narad i ustaleń 

● korespondencja budowy. 
 

2. Materiały 

2.1. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych komponentów instalacji fotowoltaicznej. Materiały i sprzęt mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały wraz ze świadectwami jakości i kartami katalogowymi. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności oraz zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad materiałów i/lub sprzętu lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, należy przed ich użyciem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 



 

 

 2.3 Kontrola materiałów 

Materiały i sprzęt przewidziane do użycia podczas realizacji inwestycji będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 

odbiorowi jakościowym i ilościowemu. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości, karty gwarancyjne lub protokoły odbioru technicznego (np. w 

przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów, należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 

dowodami dostawy ze strony Zamawiającego. 

 
2.4 Składowanie materiałów na budowie 

 

Materiały dostarczone na plac budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów - w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich parametrów jakościowych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymagań wynikających 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dostarczonego przez niego sprzętu w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien dysponować również sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym kontynuację robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

 

4. Wykonanie robót 

4.1 Zakres prac instalacyjnych 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

● montaż konstrukcji naziemnej dla paneli PV 

● montaż modułów fotowoltaicznych 

● montaż inwertera 

● montaż rozdzielnic AC i DC 

● montaż tras kablowych, w tym kabli od modułów, 

● montaż układu automatyki 

● wykonanie uziemienia instalacji 

● wykonanie prób pracy instalacji 

● wykonanie sprawdzenia poprawności prawidłowego działania aparatury 

● uruchomienie układu i jego regulacja 
Montaż sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów. 

4.2 Zakres prac budowlanych 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

● wykonanie przekopu 

● wykonanie uchwytów, obejm podtrzymujących przewody 

 
4.3 Zakres innych prac i obowiązków 

 Zakres innych prac i obowiązków obejmuje: 



 

 

● przeprowadzenie szkoleń z obsługi dla użytkowników 

● przygotowanie instrukcji pracy systemu 

● przeprowadzenie i wypełnienie protokołów prób (m.in. badanie przeciwporażeniowe) 

● uzupełnienie wymaganych papierów i dokumentów do zdania instalacji 

● przygotowanie wymagań związanych z przeglądami ze strony Zamawiającego i ewentualne przeglądy 

gwarancyjne 

 
5. Kontrola jakości robót 

5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie oraz odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Sprawdzeniu i kontroli w szczególności powinny podlegać: 

● zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

● prawidłowość mocowania konstrukcji i zamontowania urządzeń 

● właściwe wykonanie instalacji i podłączenie sprzętu 

● wykonanie wymaganych badań i pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
 

5.2 Informacja BIOZ 

5.2.1 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

● instalacje elektryczne 

● rozdzielnie elektryczne DC i AC 

● urządzenia przekształtnikowe 
 

 
5.2.2 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

● Ryzyko upadku z wysokości, podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku i 

zewnętrznych. 

● Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych. 

● Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów. 

 
5.2.3 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych 

 

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy 

pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Wszystkie prace należy wykonać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia 

przed załączeniem napięcia. 

Montaży wykonujący prace powinni mieć uprawnienia SEP kat. D i E oraz ważne badania lekarskie. 



 

 

6. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do 

wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

 
7. Odbiór robót 

7.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

niezbędny zakres pomiarów sprawdzających poprawność działania instalacji oraz spełnienie wymogów dot. ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

 
7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonanych prac, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tego rodzaju robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę. 

 
7.3 Badania i pomiary odbiorcze 

Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania końcowe określone w 

normie PN-EN 62446-1:2012 oraz uruchomienie próbne instalacji. 

Należy wykonać w szczególności: 

● pomiar napięć i prądów łańcuchów 

● pomiar napięcia obwodu otwartego 

● testy funkcjonalności 

● testy rezystancji izolacji przewodów - strona AC i DC 

● testy rezystancji uziemienia 

● kontrolę ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej 

● kontrolę oznakowania i identyfikacji 

● testy ciągłości przewodów 

Wszystkie badania oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia elektryczne SEP 

kat. D i E. Z testów i pomiarów należy sporządzić protokół zawierający spis wykonanych czynności i potwierdzenie 

poprawności działania instalacji. 

 
7.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy instalacji odbędzie się po wystosowaniu zawiadomienia Wykonawcy do Przedstawiciela Zamawiającego o 

całkowitym zakończeniu robót. Procedura odbioru powinna być zgodna z warunkami umowy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego. 
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W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

 
8. Podstawa płatności 

 

Wszystkie informacje nt. płatności znajdują się w szczegółowej umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym. 

 
9. Przepisy i normy 

 
Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. 

 
Tabela 1. Normy 

 

PN-EN 62852:2015-05 Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania 

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału 
energii elektrycznej 

PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe 
nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) — Część 1: Wskazówki ogólne 

PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne 

PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych 

PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — 
Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór 

IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 2: Systemy 
podłączone do sieci – Konserwacja systemów PV PN-HD 60364-7-712:2016- 05 Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 
PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne  

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1- 4 (wraz z późniejszymi zmianami) Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski; 

 Eurokod 1 - PN-EN 1991-1- 3 (wraz z późniejszymi zmianami) Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 
Obciążenie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski; 

PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, wymiany danych i 
analizy 

PN-EN 62305-3:2011 Instalacja odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

PN-HD 60364-4-41:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-7-712:2016-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
stalowych 

 

Dodatkowo: 

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

● Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wraz z nowelizacją ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

● Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

● PN-EN 1990:2004 – podstawy projektowania konstrukcji 
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