
Załącznik Nr 3 

(Wzór- nie załączać do oferty) 

UMOWA NR …. 

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy: 

Powiatem Ostródzkim, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,  

NIP 741-17-69-645  

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

......................................................................................................................................... 

NIP .................................., REGON ..................................... 

reprezentowaną przez: 

............................................... 

 

PREAMBUŁA 

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy; 

- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „Przebudowa dróg dla 

pieszych na terenie powiatu ostródzkiego” z podziałem na części nr ….: 

„………………………”, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej: uPzp), 

poprzedzającym zawarcie umowy; 

- Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy; 

- intencją Stron umowy jest osiągnięcie w wyniku jej realizacji rezultatu w postaci remontu 

drogi powiatowej, zwanych dalej obiektem, w taki sposób, aby mógł on: trwale osiągać 
założone parametry użytkowe, być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany, 

modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu 

zastosowania nowości technicznych, aby cały obiekt mógł bezpiecznie, efektywnie  

i niezawodnie funkcjonować. 
 

Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki 

określone w tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania 

prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich 

zobowiązań przez Strony tej umowy. 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia. 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg 

dla pieszych na terenie powiatu ostródzkiego” z podziałem na części nr ….: 

„………………………”,w zakresie określonym umową i w sposób umożliwiający 

osiągnięcie rezultatów określonych w Preambule. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską; 
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2) obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa 

budowlanego, publicznego, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami; 

3) wymaganiami odpowiednich organów w Polsce, ewentualnymi decyzjami 

administracyjnymi, uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia; 

4) wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia 

obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie 

umowy; 

5) ofertą Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy; 

6) umową. 

3. Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do osiągnięcia zakładanego rezultatu,  

o którym mowa w Preambule, niezależnie od tego, czy prace te zostały jednoznacznie 

określone w umowie, czy wynikają wprost lub pośrednio z innych okoliczności 

wymienionych w ust. 2. 

4. Zamawiający przekazał Wykonawcy na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

poprzedzającego zawarcie umowy, wszelkie posiadane informacje mogące być użyteczne 

przy realizacji przedmiotu umowy. Pozostałe informacje Wykonawca uzyskuje we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Uważa się, że Wykonawca uznaje wynagrodzenie za poprawnie określone  

i wystarczające. 

6. Zamawiający przekazał Wykonawcy na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

poprzedzającego zawarcie umowy, wszelkie posiadane informacje mogące być użyteczne 

przy realizacji przedmiotu umowy. Pozostałe informacje Wykonawca uzyskuje we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Uważa się, że Wykonawca uznaje wynagrodzenie za poprawnie określone  

i wystarczające. 

8. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg/ Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

9. Wykonawca oprócz naliczonych kar umownych, zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie 

w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, o którym mowa w ust. 8,  

w wysokości odpowiadającej równowartości utraconego dofinansowania wraz  

z odsetkami, w szczególności w przypadku gdy działania Wykonawcy doprowadzą do 

opóźnienia w realizacji umowy i w konsekwencji utraty w całości lub części 

dofinansowania. 

 

§ 2. Termin realizacji umowy. 

1. Termin wykonania zamówienia: 175 dni od dnia podpisania umowy, w tym:  

a) Wykonanie roboty budowlanej 170 dni od dnia podpisania umowy, 

b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 175 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie 

wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu 

realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności. 

3. Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, 

ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania 

umowy oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu 
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końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący 

opóźnienie. 

 

§ 3. Wynagrodzenie. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ……………. PLN brutto, w tym ……. % VAT (słownie złotych brutto: 

…………………….………….…). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne w trakcie realizacji 

umowy. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi etapami: 

1) pierwsza część wynagrodzenia (fakultatywna), w wysokości maksymalnie 80 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wg zaawansowania robót na dzień 

31.12.2023 r. (na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego 

wykazu robót wykonanych częściowo) i dokonaniu odbioru częściowego robót; 

2) pozostała część wynagrodzenia- po dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT / rachunki za poszczególne części zgodnie  

z ust. 3. 

5. Fakturę, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może przesłać Zamawiającemu w postaci 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie 

elektronicznej: ………………………… 1. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie opłacone z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.). 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach za zrealizowany 

przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności. 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał 

wymogów określonych w ust. 7, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności  

w terminie określonym w § 4 ust. 2, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie 

odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek 

bankowy umożliwiający płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia 

poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne. 

 

§ 4. Warunki płatności. 

1. Walutą płatności jest złoty polski (PLN). 

2. Należna płatność dokonana będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę 

lub rachunku wraz z: 

1) zestawieniem należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących 

podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

2) dowodami zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur 

podwykonawców (kopia polecenia przelewu); 

                                                 
1
 Platforma elektroniczna, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1666 ze zm.). 
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3) pisemnym oświadczeniem przejściowym/ końcowym podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ). Oświadczenie 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez podwykonawcę; 

4) W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji 

części zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie, że zafakturowany zakres robót został wykonany siłami własnymi, bez 

udziału Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy; 

5) informacją o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar 

wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 

kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury; 

6) informacją dla Zamawiającego o wstrzymaniu wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za 

termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadający po takich dniach. 

4. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku 

Zamawiającego.  

5. Żadna ze Stron, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony,  

nie ma prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z umowy na osoby 

trzecie, w tym na instytucje finansujące, z usług których korzysta. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest do zapłacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych od 

kwot opóźnionych płatności za okres od umownego terminu płatności do dnia dokonania 

zapłaty. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą lub rachunkiem oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że odpowiednio Wykonawca lub 

podwykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z 

tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów,  

o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą 

lub rachunkiem. 

 

§ 5. Obowiązki Stron. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy, dziennika robót oraz książki obmiarów,  

w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy po spełnieniu 

warunków, określonych w ust. 3 pkt. 3 i 4; 

2) zapewnienia kierownika robót; 

3) dokonywania odbiorów w terminach i na warunkach określonych umową; 
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4) dokonywania terminowych płatności zgodnie z umową po spełnieniu przez 

Wykonawcę wymagań odbiorowych. 

2. Zamawiający ma prawo zwołać spotkanie w celu przedyskutowania stanu wykonania 

robót objętych umową, przeglądu osiągniętego postępu, stanu załogi, sprzętu, 

bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, obecnych i przewidywanych trudności, 

powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem 

dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty kontraktowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostawy urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

2) wykonania robót budowlanych; 

3) dostarczenia schematu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, 

zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji (min. 4 egzemplarze); 

4) dostarczenia planu BIOZ lub oświadczenia kierownika (jeżeli BIOZ nie jest wymagany 

zgodnie z Prawem budowlanym); 

5 wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 

6) wprowadzenia na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu 

zgodnej z zatwierdzonym projektem; 

7) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 

Technicznych; 

8) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika robót; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania; 

10) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach  

i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych; 

11) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

13) prowadzenia robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

14) bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji przedmiotu umowy; 

15) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, dotyczących 

postępu prac, 

16) utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz 

sąsiednich posesji, 

17) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się 

na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzenia ich na własny koszt, 

18) zapewnienie dojazdu do posesji sąsiadujących z terenem budowy, 

19) prowadzenia dziennika robót, 

20) potwierdzania wpisem do dziennika robót działań uprawnionego geodety,  

w momencie rozpoczęcia prac budowlanych,  

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi być 
ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym 

czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP wszelkie wykopy i miejsca wykonania robót 

oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

uporządkuje teren po zakończeniu robót. 

8. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  

z terenem budowy i powinien unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących 

z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

9. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 

Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na 

podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z inspektorem 

nadzoru zgodnie z kolejnością wykonywania robót, przed zakryciem każdej ich części. 

Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów 

robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie 

po ich dokonaniu. 

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana 

przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

10. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za 

bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami 

objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 

mu przez właściwe podmioty oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy 

wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 

pobranych ilości. 

 

§ 6. Podwykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź  
z udziałem podwykonawców. 

2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane  

w SWZ, Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania  

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;  

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;  



Załącznik Nr 3 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

1) nazwa podwykonawcy: …………………  

a) opis powierzonej części zamówienia: …………………… 

b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 uPzp ………………………… (tak/nie) 

2) …………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 uPzp oraz 

do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były 

podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach 

określonych w art. 462 ust. 5 uPzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 uPzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami umowy oraz będzie zawierać w szczególności2: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w umowie jako wykonawca, umowa  

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

                                                 
2 Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp 
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5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia umowy,  

8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w SST, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy; 

9) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 
na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 
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3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane  

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy. 

17. Uregulowania tego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów  

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo3. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego  

z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN. 

W przypadku, o którym mowa powyżej podwykonawca, dalszy podwykonawca przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowę również Wykonawcy4. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20, stosuje się również do wszystkich zmian umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

25. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa  

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

                                                 
3 art. 464 ust. 11 uPzp 
4 Art. 464 ust. 8 i 9 uPzp 
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określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 11-16. 

26. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia umowy. 

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są  

w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,  

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo- tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

28. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą. 

29. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 

w art. 465 uPzp. 

 

§ 7. Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 

robót jest: …………………………………………………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy jest:  

Kierownik robót drogowych - …………………………………………………….. 

3. Zamawiający zapewnia: 

Inspektora nadzoru robót drogowych ………………………………………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoba wskazana w ust. 2 posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

§ 8. Klauzule społeczne 

1. Wykonawca oświadcza że, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, 

będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę  
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w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 

2023 r., poz. 1465 ze zm.). 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez 

zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) innych dokumentów; 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy  

z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 9. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy (licząc do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru wpisem do dziennika robót), w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, kary te są należne Zamawiającemu również  
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę uzgodnionego terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym w czasie okresu gwarancji - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia zakończenia robót budowlanych, 
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3) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 12 i z tego powodu nie 

zostanie zachowany termin określony w § 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-  

w wysokości 20%, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

6) nieprzedłożenie Zamawiającemu- na jego wezwanie, o którym mowa w § 5 ust. 5, 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie, o którym 

mowa w § 5 ust. 4.- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu ubezpieczenia wymaganego w § 5 ust. 4. 

7) w zakresie dotyczącym podwykonawstwa:  

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za 

każdy przypadek opisanego niżej naruszenia, 

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

- niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za 

rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty lub do dnia 

wszczęcia przez Zamawiającego czynności związanych z bezpośrednią płatnością 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub podwykonawca, skierowany do ich wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi umową- w wysokości 10% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek; 

9) nieudokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym 

mowa w § 8 ust. 2, że pracownicy fizyczni wykonując czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, 

są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

zgodnie z postanowieniami § 8- w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w niewykazaniu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę tych pracowników, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym  

z § 8 ust. 1. 

2. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego uchybienia terminowego przekazania 

Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej  

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy albo do 

przedłużenia terminu realizacji o czas przedłużenia. Decyzję w tym zakresie Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni po przekazaniu terenu budowy. 

3. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych umową 

nie przekroczy 30 % wynagrodzenia netto. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych 
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przekroczy 30 % wynagrodzenia netto, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną  

w wysokości 30 % wynagrodzenia netto i odstąpić od umowy w całości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy 

wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty  

i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu. 

 

§ 10. Odbiór robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do dziennika robót i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru. 

3. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających  

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika robót. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Zakończenie wykonania roboty budowlanej należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie  

i jednocześnie wpisać do dziennika robót.   

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania zamówienia (tj. wykonanie 

roboty budowlanej oraz posiadania zatwierdzonej dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej) zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu 

umowy. 

9. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty 

wpływu zgłoszenia wykonania zamówienia. 

10. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie  

w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

11. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć operat kolaudacyjny 

zawierający: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinię 

technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, uproszczony 

kosztorys powykonawczy, dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz inne 

dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podpisaną kartę 

gwarancyjną w ilości 1 szt.  
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13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający ma 

prawo zwołać komisję w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia 

zakresu usterek. 

14. Po upływie 12, 24, (….) miesięcy od odbioru końcowego robót oraz przed upływem 

okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w obecności Inspektora nadzoru  

i Wykonawcy w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania  

15. Z czynności odbioru końcowego, odbioru częściowego, przeglądów gwarancyjnych, 

odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad. 

 

§ 11. Zmiany umowy. 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 

umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów uPzp.  

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 

zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów uPzp  

lub postanowień umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  

4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu 

umowy; 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia; 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy; 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności 

oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, 

dostawcą, usługodawcą),  

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania zamówienia lub poszczególnych 

świadczeń: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń,  

b) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 

atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń,  

c) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,  
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d) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy 

lub poszczególnych świadczeń; 

e) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na 

termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności- uprawniające 

do dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 

Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie. 

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia. 

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania- w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 

zmiany na realizację umowy- Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 

uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów 

jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub 

zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać 
będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 

prawidłowe- w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z 

opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 

1) przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego.  

• Roboty zamienne zostaną wprowadzone na podstawie protokołu konieczności 

wprowadzenia robót zamiennych, zawierającego uzasadnienie zmian oraz 

podpisanego przez Strony umowy. Roboty zamienne, rozliczane będą zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, w przypadku zwiększenia kosztu realizacji przedmiotu 

zamówienia, kosztorysem powykonawczym sporządzonym przy zastosowaniu 

stawki roboczogodziny i narzutów zgodnych z kosztorysem ofertowym oraz cen 

materiałów i sprzętu nie wyższych niż określone w SEKOCENBUD dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

b) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 
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- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych  

niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, 

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w umowie. 

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 

lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów, które: 

- podwyższą jakość wykonanych robót; 

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji; 

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy; lub  

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności 

odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 

produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

mógł temu zapobiec5. 

Zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krąg wykonawców lub 

istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub 

materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami. 

2) terminów wykonania zamówienia określonych w umowie, w przypadku: 

a) wystąpienia, z pominięciem sezonu zimowego, tj. od 15 grudnia do 30 marca, 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z procesem technologicznym, w szczególności: dla robót betonowych 

średnia dobowa temperatura spadnie poniżej +5oC; dla robót ziemnych przy 

wystąpieniu zmarzliny w wielkości 50% gruntu rodzimego przewidzianego do 

przemieszczenia lub spadkach temperatury poniżej -10oC; dla robót związanych  

z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, przy spadkach średniej temperatury 

dobowej uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego prowadzenia 

tych robót; dla robót betonowych, ziemnych, brukarskich oraz bitumicznych opad 

dobowy będzie powyżej 5 mm/dobę; 

b) szczególnie niesprzyjających, nietypowych dla klimatu polskiego np. gradobicia, 

trąby powietrzne; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; 

c) wstrzymania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy; 

d) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

                                                 
5 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje 

powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu  

na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego  

nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać 
w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym. 
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e) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń 

istniejących urządzeń podziemnych; 

f)   ogłoszenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, 

stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski 

żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności 

wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają 

lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia; 

g) strajku lub innej formy protestu (z wyjątkiem strajków i protestów w zakładach 

Wykonawcy lub Podwykonawców); 

h) nieprzewidziane sytuacje takie jak kolizje transportowe, komunikacyjne powodujące 

zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na zmianę terminu 

realizacji robót; 

i)   wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę; 

j)   nagłej przerwy w dostawie energii elektrycznej; 

k) przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych; 

l)   wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji technicznej 

przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 

budowlanych, zmianę dokumentacji technicznej lub wykonanie robót dodatkowych 

lub zamiennych; 

m) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia w przypadku, gdy zmiana producenta 

urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje 

poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych 

parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia; 

n) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia w przypadku, gdy zmiana producenta 

urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje 

poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych 

parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia; 

o) wycofania z produkcji lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

p) zastąpienia Wykonawcy innym wykonawcą w sytuacjach określonych w uPzp; 

q) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

r) wystąpienia warunków „siły wyższej”, które uniemożliwiły wykonanie umowy  

w dotychczas ustalonym terminie; 

- termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy; 

3) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne 

na podstawie umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych 

w umowie; 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji; 
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c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których 

mowa w umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim 

wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te 

mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) osób skierowanych do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 

dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę; 

5) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w tym podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku 

podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5. 

6) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót; 

7) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym 

się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 

uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (inspektor nadzoru) lub Zamawiający takich 

obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które 

mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę; 

11. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 pkt 3  

lit. a-c: 

1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona  

na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę. 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,  

w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie lub z innych 

przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie 

przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5 %; 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów; 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające  

z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

3) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania 

uwag przez Zamawiającego.  

4) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 
niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z 
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zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1 

i 2 powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

12.  Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni wykonawcy lub zostałyby przyjęte oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 

13.  W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość 
skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

 

§ 12. Siła wyższa 

1. W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu 

której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 

działania „siły wyższej” lub z powodu następstw działania „siły wyższej”, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

3. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty. 

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się 

niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy. 

5. Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą 

rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, 

robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień 

realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony. 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli: 
1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części; 

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
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powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych 

nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie 

inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy. 

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia 

pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron. 

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, 

Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie odebrał terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub 

robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie, 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

Specyfikacjami Technicznymi, dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

6) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z warunków określonych niniejszą umową, 

7) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie, 

8) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

9) Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 uPzp i art. 455 uPzp; 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

uPzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 

uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

3) W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
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inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

8. Jeżeli odstąpienie od umowy bądź przerwanie robót nastąpiło z winy Wykonawcy, a 

Wykonawca uchyli się od zabezpieczenia przerwanych robót, Zamawiający wykona tę 

czynność na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od 

daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 

do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy 

określone w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie Prawo budowlane oraz uPzp. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie 

adresu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone 

pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z umowy ani jakiejkolwiek jego części, w tym dokonać 
przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem 

nieważności tak dokonanych czynności. 

6. Wszelkie spory wynikające z umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 


