Zalacznik Nr 3

(Wzor- nie zatgczac do oferty)
UMOWANR ....

Zawarta W dniu ......ccceeeeeiiiienennns w Ostrodzie pomiedzy:
Powiatem Ostrédzkim, ul. Jana Ill Sobieskiego 5, 14-100 Ostrdda,
NIP 741-17-69-645
Podmiot dziatajgcy w imieniu Powiatu Ostrédzkiego:
Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda
reprezentowany przez:

przy Kontrasygnacie ..........coovviiiiiiiiiiiieeea — Gtéwnego Ksiegowego
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

a

NIP oo , REGON ..o

PREAMBULA

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwa: ,,Przebudowa drog dla
pieszych na terenie powiatu ostréodzkiego” z podziatem na czesci nr ....:
Jressnarararsersnenararararas ”, przeprowadzonym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej: uPzp),
poprzedzajgcym zawarcie umowy;

Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamdwienia oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy;
intencjg Stron umowy jest osiggniecie w wyniku jej realizacji rezultatu w postaci remontu
drogi powiatowej, zwanych dalej obiektem, w taki sposdb, aby modgt on: trwale osiggaé
zatozone parametry uzytkowe, by¢ fatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
modernizowany, przebudowywany Ilub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu
zastosowania nowosci technicznych, aby caty obiekt mégt bezpiecznie, efektywnie
i niezawodnie funkcjonowac.

Strony uzgadniajg warunki umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki
okreslone w tej umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania
prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej umowy.

§ 1. Przedmiot zamoéwienia.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drog
dla pieszych na terenie powiatu ostrédzkiego” z podzialem na czesci nr ....:
ppemnmrararanrrrnanrarararas ”w zakresie okreslonym umowg i w sposoOb umozliwiajgcy
osiggniecie rezultatow okreslonych w Preambule.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska;
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2) obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w szczego6lnosci w zakresie prawa
budowlanego, publicznego, transportu zbiorowego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz gospodarowania odpadami;

3) wymaganiami  odpowiednich organéw w Polsce, ewentualnymi decyzjami
administracyjnymi, uzgodnieniami dotyczacymi przedmiotu zamowienia;

4) wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia
obowigzujacej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia poprzedzajgcym zawarcie
umowy;

5) ofertg Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia poprzedzajgcego zawarcie umowy;

6) umowa.

. Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do osiggniecia zaktadanego rezultatu,

o ktérym mowa w Preambule, niezaleznie od tego, czy prace te zostaty jednoznacznie

okreslone w umowie, czy wynikajg wprost lub posrednio z innych okolicznosci

wymienionych w ust. 2.

. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

poprzedzajgcego zawarcie umowy, wszelkie posiadane informacje mogace by¢ uzyteczne

przy realizacji przedmiotu umowy. Pozostate informacje Wykonawca uzyskuje we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

. Uwaza sie, ze Wykonawca uznaje wynagrodzenie za poprawnie okreslone

i wystarczajgce.

. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy na etapie postgpowania o zamowienie publiczne,

poprzedzajacego zawarcie umowy, wszelkie posiadane informacje moggce by¢ uzyteczne

przy realizacji przedmiotu umowy. Pozostate informacje Wykonawca uzyskuje we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

. Uwaza sie, ze Wykonawca uznaje wynagrodzenie za poprawnie okreslone

i wystarczajgce.

. Inwestycja zostata zakwalifikowana do dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju

Drég/ Projekt dofinansowany z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

. Wykonawca oprécz naliczonych kar umownych, zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie

w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 8,

w wysokosci odpowiadajgcej rownowartosci utraconego dofinansowania wraz

z odsetkami, w szczegdélnosci w przypadku gdy dziatania Wykonawcy doprowadzg do

opdznienia w realizacji umowy i w konsekwencji utraty w catosci lub czesci

dofinansowania.

§ 2. Termin realizacji umowy.

. Termin wykonania zamowienia: 175 dni od dnia podpisania umowy, w tym:

a) Wykonanie roboty budowlanej 170 dni od dnia podpisania umowy,

b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 175 dni od dnia podpisania
umowy.

. Wykonawca rozpocznie realizacje umowy niezwtocznie po jej zawarciu i bedzie

wykonywat swoje zobowigzania z odpowiednim pospiechem, aby dotrzymaé terminu

realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudnosci.

. Wykonawca bedzie niezwtocznie pisemnie informowat Zamawiajgcego o trudnosciach,

ryzykach oraz zmianach, ktére stanowig zagrozenie dla dotrzymania terminu wykonania

umowy oraz przedstawi sposob ich rozwigzania gwarantujgcy dotrzymanie terminu
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koncowego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe- w sposéb minimalizujgcy
opdznienie.

§ 3. Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

WySOKOSCI: ...euveinnnen. PLN brutto, w tym ....... % VAT (stownie ztotych brutto:
......................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest state i niezmienne w trakcie realizaciji
umowy.

3. Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi etapami:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia (fakultatywna), w wysokosci maksymalnie 80 %
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, wg zaawansowania robdét na dzien
31.12.2023 r. (na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego
wykazu robot wykonanych cze$ciowo) i dokonaniu odbioru czesciowego robot;

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia- po dokonaniu odbioru koncowego.

4. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT / rachunki za poszczeg6lne czesci zgodnie
z ust. 3.

5. Fakture, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu w postaci
ustrukturyzowanych faktur elektronlcznych na konto Zamawiajgcego otwarte na platformie
elektronicznej: ......c.ccoviiiiiiiiiennn.

6. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie optacone z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach za zrealizowany
przedmiot zaméwienia, jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniat
wymogow okreslonych w ust. 7, co uniemozliwi Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci
w terminie okreslonym w § 4 ust. 2, faktura jako nieprawidtowo wystawiona zostanie
odestana do Wykonawcy bez zaptaty, celem wystawienia faktury zawierajgcej rachunek
bankowy umozliwiajgcy ptatnos¢ w ramach podzielonej ptatnosci. Do czasu przedtozenia
poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zaptate nie jest wymagaine.

§ 4. Warunki ptatnosci.

1. Walutg ptatnosci jest ztoty polski (PLN).

2. Nalezna ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce
lub rachunku wraz z:

1) zestawieniem naleznosci dla  wszystkich  Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9 do SWZ) wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem) bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowodami zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw (kopia polecenia przelewu);

' Platforma elektroniczna, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.).
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3) pisemnym oswiadczeniem przejsciowym/ koncowym podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 8 do SWZ). Oswiadczenie
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy moze by¢ ztozone w formie oryginatu
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez podwykonawce;

4) W przypadku braku udziatu podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji
czesci zadania przewidzianego do sprzedazy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oswiadczenie, ze zafakturowany zakres robot zostat wykonany sitami wtasnymi, bez
udziatu Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy;

5) informacjg o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokos¢ naliczonych kar
wraz z uzasadnieniem ich natozenia, potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;

6) informacjg dla Zamawiajacego 0 wstrzymaniu wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dziern ustawowo wolny od pracy, to za
termin ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy, przypadajacy po takich dniach.
. Za date zapfaty faktury VAT przyjmuje sie dzien obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajgcego.
. Zadna ze Stron, bez wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci zgody drugiej Strony,
nie ma prawa dokona¢ cesji swoich wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby
trzecie, w tym na instytucje finansujace, z ustug ktérych korzysta.
. Kazda ze Stron zobowigzana jest do zaptacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych od
kwot opdznionych ptatnosci za okres od umownego terminu ptatnosci do dnia dokonania
zapfaty.
. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé¢, wraz z fakturg lub rachunkiem oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze odpowiednio Wykonawca lub
podwykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.
. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg

lub rachunkiem.

§ 5. Obowiazki Stron.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy, dziennika robo6t oraz ksigzki obmiardw,
w terminie nie pdzniej niz 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy po spetnieniu
warunkdéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 3 i 4;

2) zapewnienia kierownika robot;

3) dokonywania odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych umows;
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4) dokonywania terminowych pfatnosci zgodnie z umowag po spetnieniu przez
Wykonawce wymagan odbiorowych.

2. Zamawiajagcy ma prawo zwota¢ spotkanie w celu przedyskutowania stanu wykonania
rob6t objetych umowa, przegladu osiggnietego postepu, stanu zatogi, sprzetu,
bezpieczenstwa, wyposazenia, dostaw materiatdw, obecnych i przewidywanych trudnosci,
powigzan z Podwykonawcami, wzajemnych roszczen ze szczegdlnym uwzglednieniem
dodatkowych kosztow, ktére mogtyby spowodowac przekroczenie kwoty kontraktowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostawy urzadzen, wyposazenia i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

2) wykonania rob6t budowlanych;

3) dostarczenia schematu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot,
zaopiniowanego przez Komende Powiatowa Policji (min. 4 egzemplarze);

4) dostarczenia planu BIOZ lub oswiadczenia kierownika (jezeli BIOZ nie jest wymagany
zgodnie z Prawem budowlanym);

5 wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

6) wprowadzenia na czas prowadzenia robo6t zmiany tymczasowej organizacji ruchu
zgodnej z zatwierdzonym projektem;

7) kontroli  jakosci materiatbw i rob6t zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznych;

8) realizacji zalecen wpisanych do dziennika robot;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

10) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych;

11) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosc¢ robo6t lub termin zakonczenia robét;

12) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

13) prowadzenia robo6t przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych normom i atestom oraz
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem o0s6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

14) bezwzglednego przestrzegania terminu realizacji przedmiotu umowy;

15) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
postepu prac,

16) utrzymania tadu i porzgdku w trakcie prowadzenia rob6t na terenie budowy oraz
sgsiednich posesji,

17) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie
na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzenia ich na wtasny koszt,

18) zapewnienie dojazdu do posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,

19) prowadzenia dziennika robdt,

20) potwierdzania wpisem do dziennika rob6t dziatan uprawnionego geodety,
W momencie rozpoczecia prac budowlanych,

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia. Wykonawca musi by¢
ubezpieczony jw. przez caty okres realizacji zamowienia.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4, na kazde zadanie Zamawiajgcego w dowolnym
czasie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie
uszkodzenia urzgdzen i obiektédw znajdujacych sie na terenie budowy.

7. Wykonawca zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie wykopy i miejsca wykonania robot
oraz miejsca sktadowania materiatbw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
uporzadkuje teren po zakonczeniu robdét.

8. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy i powinien unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy
szkody.

9. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiarow winna by¢é prowadzona nieprzerwanie na
podstawie zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspoélnie z inspektorem
nadzoru zgodnie z kolejnoscig wykonywania robot, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw
robét oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie
po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

10. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za
bezpieczenstwo i ochrone mienia oséb trzecich w zwigzku z wykonywanymi robotami
objetymi umowg w obrebie terenu budowy, a takze za wszelkie szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim.

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych

moze potrzebowaé do wykonania rob6t niniejszg umowa.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrddet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych
mu przez wiasciwe podmioty oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

§ 6. Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.

2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane
w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢é realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;
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4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: .....................

a) opis powierzonej czesci zaméwienia: .............oeeeuennne.
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 UPzp ............cccooiiiiiini. (tak/nie)

72 P

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamdéwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 uPzp oraz
do dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach
okre$lonych w art. 462 ust. 5 uPzp).

7. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost roéwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 uPzp.

10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczeg6lno$ci®:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspOlnie wystepuja w umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢é zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

2 Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp
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5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robo6t, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z umowy);

6) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia umowy,

8) wymdg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w SST, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

9) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

12. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

15. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:
1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;
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3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisbw warunkujgcych podpisanie tych
uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy.

17. Uregulowania tego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo?®.

18. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, Wwyfgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego
z Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych umowa.

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej podwykonawca, dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowe réwniez Wykonawcy”.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

21. Procedure, o ktérej mowa w ust. 19 i 20, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

23. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

25. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta =zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

3art. 464 ust. 11 uPzp
4 Art. 464 ust. 89 uPzp
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okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 11-16.

26. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia umowy.

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

28. Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowigzany

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

29. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

—_

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 uPzp.

§ 7. Przedstawiciele Stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za nadzo6r nad prawidtowg realizacja

(0] o7 B [>T

. Osobg odpowiedzialng za kierowanie robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy jest:

Kierownik robOt drogowWyCh - ... ..o
Zamawiajgcy zapewnia:
Inspektora nadzoru robot drogoOwyCh ...

. Wykonawca oswiadcza, ze osoba wskazana w ust. 2 posiada odpowiednie uprawnienia

budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 8. Klauzule spoteczne
Wykonawca o$wiadcza ze, osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych,
bedg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace
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w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t). Dz.U. z
2023 r., poz. 1465 ze zm.).

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego Czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zgdania przez
zamawiajgcego w szczegoblnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw;
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace trakiowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przekazaniu prawidtowo wykonanego przedmiotu
umowy (liczgc do dnia zgtoszenia przez Wykonawce potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru wpisem do dziennika robdt), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, kary te sg nalezne Zamawiajgcemu roéwniez
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) za niedotrzymanie przez Wykonawce uzgodnionego terminu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym w czasie okresu gwarancji - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,
liczony od dnia zakonczenia rob6t budowlanych,
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3) za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu odbioru koncowego robét z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli na dzien odbioru koncowego Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 12 i z tego powodu nie
zostanie zachowany termin okreslony w § 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 20%, wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego- w wysokosci 5% wynagrodzenia netto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) nieprzedtozenie Zamawiajgcemu- na jego wezwanie, o ktérym mowa w § 5 ust. 5,
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4.- Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu ubezpieczenia wymaganego w § 5 ust. 4.

7) w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa:

a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek opisanego nizej naruszenia,

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;
niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

b) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za
rozpoczety dzieh zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub do dnia
wszczecia przez Zamawiajacego czynnosci zwigzanych z bezposrednig ptatnoscig
na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

8) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowag- w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek;

9) nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2, ze pracownicy fizyczni wykonujgc czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych,
sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
zgodnie z postanowieniami § 8- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w niewykazaniu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace tych pracownikéw, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym
z§8ust. 1.

. W przypadku zawinionego przez Zamawiajgcego uchybienia terminowego przekazania

Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej

w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy albo do

przedtuzenia terminu realizacji o czas przedtuzenia. Decyzje w tym zakresie Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.

. £aczna suma kar umownych, wynikajgcych ze wszystkich tytutdw przewidzianych umowa

nie przekroczy 30 % wynagrodzenia netto. Jezeli wysokos¢ wyliczonych kar umownych
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przekroczy 30 % wynagrodzenia netto, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 30 % wynagrodzenia netto i odstgpi¢ od umowy w catosci.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Kary umowne, nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, podlegajg potraceniu przy
wyptacie naleznosci z faktur przedstawionych przez Wykonawce, a dokonane korekty
i noty ksiegowe sg rownoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia o potrgceniu.

§ 10. Odbior robot

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika robot i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér rob6t wpisem do dziennika robot.

4. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Zakonczenie wykonania roboty budowlanej nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie
i jednoczesnie wpisa¢ do dziennika robét.

7. Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

8. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania zaméwienia (1j. wykonanie
roboty budowlanej oraz posiadania zatwierdzonej dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej) zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru przedmiotu
umowy.

9. Do odbioru koncowego rob6t Zamawiajgcy przystapi w ciggu 5 dni roboczych od daty
wptywu zgtoszenia wykonania zamowienia.

10. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja protokolarnie
W porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

11. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

12. Wykonaw ioru_koncow zobowigzany j przedtozy¢ operat kolaudacyjny
zawierajgcy: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiatbw, uproszczony
kosztorys powykonawczy, dokumentacje geodezyjng powykonawczg oraz inne
dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podpisang karte
gwarancyjng w ilosci 1 szt.
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13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy ma
prawo zwota¢ komisje w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia
zakresu usterek.

14. Po uptywie 12, 24, (....) miesiecy od odbioru koncowego robot oraz przed uptywem
okresu gwarancji Zamawiajgcy zwota komisje w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy w celu dokonania przegladu gwarancyjnego wykonanego zadania

15. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru czesciowego, przegladéw gwarancyjnych,
odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protok6t zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 11. Zmiany umowy.

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 10
umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw uPzp.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

3. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow uPzp
lub postanowien umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajagce
dokonanie zmiany umowy.

4. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegélnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu
umowy;

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia;

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdélnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcg),

2) w__odniesieniu _do zmiany terminu wykonania zamowienia lub poszczegdlnych

Swiadczeh:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub
poszczegdlnych swiadczen,

b) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki
atmosferyczne skutkujgce opo6znieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

c) dokument potwierdzajgcy wystgpienie op6znien w realizacji innych przedsiewziec,
ktore wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
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d) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktdére wptywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych swiadczen;

e) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na
termin wykonania umowy lub poszczegolnych swiadczen.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegoinych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci- uprawniajgce

do dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga

Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek 0 zmiane;

2) wezwac Strone wnioskujgcg 0 zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnieh wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku 0 zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajgca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadno$ci jej

dokonania- w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do

zmiany na realizacje umowy- Strony mogg powota¢ eksperta lub zespét ekspertow w celu

uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét ekspertéw

jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub

zespotu ekspertédw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynikaé

bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto

prawidiowe- w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z

opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany:

1) przedmiotu zaméwienia:

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego.

* Roboty zamienne zostang wprowadzone na podstawie protokotu konieczno$Sci
wprowadzenia robo6t zamiennych, zawierajgcego uzasadnienie zmian oraz
podpisanego przez Strony umowy. Roboty zamienne, rozliczane bedg zgodnie z
kosztorysem ofertowym, w przypadku zwiekszenia kosztu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, kosztorysem powykonawczym sporzgdzonym przy zastosowaniu
stawki roboczogodziny i narzutéw zgodnych z kosztorysem ofertowym oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz okreslone w SEKOCENBUD dla
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

b) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuaciji:
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- wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajgcego W dokumentacji technicznej,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

- wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robo6t na
warunkach przewidzianych w umowie.

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét Iub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robo6t przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktére:

- podwyzszg jakos¢ wykonanych robét;

- zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

- pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy; lub

- pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Iub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatbw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegélnosci powoduje op6znienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec®.

Zmiana technologii lub materiatéw nie moze mie¢ wptywu na krag wykonawcéw lub

istotnie zmienia¢ tresci ofert, a w konsekwencji wptywa¢ na wybér najkorzystniejszej

oferty w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub
materiatow powinna by¢ uzasadniona obiektywnymi przestankami.
2) termin6bw wykonania zamoéwienia okreslonych w umowie, w przypadku:

a) wystgpienia, z pominieciem sezonu zimowego, tj. od 15 grudnia do 30 marca,
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu zamowienia
zgodnie z procesem technologicznym, w szczegolnosci: dla robét betonowych
$rednia dobowa temperatura spadnie ponizej +5°C; dla robé6t ziemnych przy
wystgpieniu zmarzliny w wielkosci 50% gruntu rodzimego przewidzianego do
przemieszczenia lub spadkach temperatury ponizej -10°C; dla robé6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, przy spadkach $redniej temperatury
dobowej uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego prowadzenia
tych rob6t; dla rob6t betonowych, ziemnych, brukarskich oraz bitumicznych opad
dobowy bedzie powyzej 5 mm/dobe;

b) szczegdlnie niesprzyjajacych, nietypowych dla klimatu polskiego np. gradobicia,
trgby powietrzne; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

c) wstrzymania rob6t budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajgcych z winy Wykonawcy;

d) koniecznosci zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w przedmiarze robdt Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

* Ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjatkowe sytuacje
powinny pozwala¢ na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatbw ze  wzgledu
na ich niedostgpnos¢. Wykonawca powinien wykazaé, ze zachowat nalezytg staranno$¢, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta staranno$¢ wykonawcy powinna polegac
w szczegdblnosci na odpowiednio wczesnym zamowieniu materiatow z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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e) przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen
istniejgcych urzadzen podziemnych;

f) ogtoszenia na terenie RP stanu zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii,
stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjgtkowego, stanu kleski
zywiotowej, w tym 2z dziataniami wtadz panstwowych majgcych na celu
przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci
wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, ktére uniemozliwiajg
lub utrudniajg nalezyte wykonywanie zaméwienia;

strajku lub innej formy protestu (z wyjatkiem strajkow i protestow w zaktadach

Wykonawcy lub Podwykonawcow);

h) nieprzewidziane sytuacje takie jak kolizje transportowe, komunikacyjne powodujgce
zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy wptywajgce na zmiane terminu
realizacji robot;

i) wystgpienia na terenie budowy niewybuchbéw, niewypatow Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce;

j) nagtej przerwy w dostawie energii elektrycznej;

K) przedituzenie sie terminéw dostawy materiatow budowlanych;

[) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji techniczne;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji technicznej lub wykonanie robo6t dodatkowych
lub zamiennych;

m) zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia w przypadku, gdy zmiana producenta
urzgdzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje
poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia;

n) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia w przypadku, gdy zmiana producenta
urzgdzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje
poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia;

0) wycofania z produkcji lub niedostepnosci na rynku materiatdbw lub urzadzen
wskazanych w dokumentaciji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

p) zastgpienia Wykonawcy innym wykonawcg w sytuacjach okreslonych w uPzp;

g) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

r) wystgpienia warunkéw ,sity wyzszej”, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

- termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy;

wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci  wykonania  rob6t  dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne
na podstawie umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych
W umowie;

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatdéw zastosowanych do ich realizacji;

(@]
~
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c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany umowy, o ktérych
mowa w umowy i jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim
wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te
majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4) osOb skierowanych do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do o0so6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia potwierdzajgce
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce;

5) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w tym podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 uPzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wytacznie po wykazaniu braku
podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5.

6) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce,
w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdinych robot;

7) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym
sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd Ilub
uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (inspektor nadzoru) lub Zamawiajacy takich
obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére
moga wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce;

11. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3
lit. a-c:

1) wysokosé wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce.

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,
w szczegoblnosci rodzaje rob6t lub materiatow nie wystepujg w kosztorysie lub z innych
przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartosé robot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5 %;

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robét lub zmienianych materiatow;

c) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé
niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatdw z



Zalacznik Nr 3

zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1
i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

12. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogoIny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat
inni wykonawcy lub zostatyby przyjete oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia,
nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt 4.

13. W przypadku wystepowania korzystnych warunkéw atmosferycznych istnieje mozliwosc

—_

skrocenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

§ 12. Sita wyzsza
W umowie ,sifa wyzsza” oznacza wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu
ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyc¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania ,sity wyzszej” lub z powodu nastepstw dziatania ,sity wyzszej”, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
W przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty.
Jezeli umowa zostanie rozwigzania z powodu ,sity wyzszej”, Strony spotkajg sie
niezwtocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
Rozliczenie umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty jej rozwigzania. Podstawg
rozliczenia umowy bedzie protokét okreslajacy zaawansowanie zrealizowanych dostaw,
robot budowlanych i ustug wraz ze stosownymi zatgcznikami, potwierdzajgcymi stopien
realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokét musi by¢ zatwierdzony przez Strony.

§ 13. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

. Rozwigzanie umowy w szczegdlnosci moze nastgpic jesli:

1) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

2) Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2. W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczenie rob6t wykonanych
nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie
inwentaryzacji tych robét, dokonanej na terenie budowy.
3. Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia
pisemnego odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron.
4. W przypadku nie przystgpienia jednej ze Stron do czynnosci wymienionych w ust. 3,
Strona druga jest upowazniona do ich dokonania jednostronnie.
5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie odebrat terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg lub
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
Specyfikacjami  Technicznymi, dokumentacjg techniczng, wiedzg techniczng,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z warunkow okreslonych niniejszg umowa,

7) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby ukonczyt je w umdwionym terminie,

8) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze
sztukg budowlana,

9) Stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 uPzp i art. 455 uPzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

3) W terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét
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inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Jezeli odstgpienie od umowy bgdz przerwanie robét nastgpito z winy Wykonawcy, a

Wykonawca uchyli sie od zabezpieczenia przerwanych robdét, Zamawiajgcy wykona te

czynno$¢ na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 5 dni roboczych od
daty odstgpienia od umowy.

§ 14. Postanowienia konicowe

. Umowa zostata zawarta i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu

do wszystkich probleméw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy
okreslone w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie Prawo budowlane oraz uPzp.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania o kazdej zmianie
adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone
pod adres wskazany w umowie uwaza sie za doreczone.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek
praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy ani jakiejkolwiek jego czesci, w tym dokonac
przelewu przystugujacych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod rygorem
niewaznosci tak dokonanych czynnosci.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy bedzie rozpatrywat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowa sporzadzona zostata w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystgpienia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow



