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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zaméwienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Stupsku
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie
do:
sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych,
oceny prawidtowosci wykonania robé6t budowlanych,
wskazania parametrow réwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatéw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wtasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01....
W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w ST-00
‘Wymagania ogdélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegolnych rodzajow robét,
podane w  pozostatych specyfikacjach ~ zwanych ~ wymaganiami szczegotowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentéw opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i sposob wykonania robét, natomiast Specyfikacja okresla szczegdlowo wymagane standardy
wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegoétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektéw wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zakresu roboét
znajduje sie w poszczegdlnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach rob6t stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
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sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiodr czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt okreslong w Tabeli Elementow Skoriczonych, lub dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz proba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzgdzen.
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamodwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktore nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdot budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét..
Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
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zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociggi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytkéw, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskag
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Inwestycja polega na budowie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wyciggowej
w budynku laboratorium na terenie Oczyszczalni Sciekéw, ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m.
Stupsk. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym stanowigcym wtasnosé
Inwestora. Przewidziano wykorzystanie systemu klimatyzacji VRV (Variable Refrigerant Volume),
charakteryzujgcego sie zmienng objetoscig i temperaturg czynnika chtodniczego, zapewniajgc w ten
sposob optymalng efektywnosé sezonowg. W trybie automatycznym system w nieprzerwany sposob
reguluje zaréwno temperature, jak i ilo§¢ czynnika chtodniczego zgodnie z catkowitg wymagang
wydajnoscig i warunkami pogodowymi. W dwdch pomieszczeniach (pokoj spalan oraz pokdj ASA)
przewidziano  budowe  wentylacji mechanicznej odciggowej zakonczonej okapami
i ramieniem wyciggowym majgcych na celu odprowadzanie oparéw powstajacych podczas prac
laboratoryjnych.

Na wykonanie robot nie jest wymagane uzyskanie zgody budowlanej. Zamawiajgcy opracowat
dokumentacje projektowg stanowigcag opis przedmiotu zaméwienia.
Roboty nalezy wykonywaé w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie pracy przez personel
Zamawiajgcego w pomieszczeniach laboratoryjnych, w szczegdlnosci poprzez organizowanie prac
w taki sposob aby zapewni¢ przejscia ciggami komunikacyjnymi, wykonanie prac w godzinach
popotudniowych, itp.
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1.4.1. Informacja o terenie budowy

Inwestycja zaprojektowana jest na terenie nalezgcej do Zamawiajgcego oczyszczalni Sciekdw,
zlokalizowanej przy ul. Sportowej 73 w Stupsku. Energia elektryczna oraz woda na potrzeby budowy
mogg by¢ pobierane z istniejgcych instalacji. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy wigcznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu lub pomieszczeh. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepisOdw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigca przed
przedostawaniem sie kurzu i opadoéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajgcy udostepni na czas prowadzenia robot miejsce na
terenie zaktadu nalezgcego do Wodociggow Stupsk w Stupsku.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sportowej 73, 76-200 Stupsk. dziatka nr 59, obreb:
2 [0002], jednostka ewidencyjna: 226301 _1, miasto Stupsk, Identyfikator dziatki: 226301 _1.0002.59

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegdbtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktdra stanowi integralng czesci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, zostaly opisane i przedstawione w poszczegdéinych ST lub dotgczone do WZ.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdow oraz wykonawstwa roboét z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy instalacji.

Wszelkie wylaczenia i przelgczenia muszg byé uzgodnione z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem z Uzytkownikiem obiektu.

Po wykonanych pracach teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, czego
potwierdzeniem musi byé protokét przejecia terenu przez Uzytkownika. Malowanie
pomieszczen, w ktorych beda wykonywane roboty instalacyjne — w zakresie Inwestora

Na wykonanie robot nie jest wymagane uzyskanie zgody budowlanej. Zamawiajgcy opracowat
dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia.

1.4.4. Rodzaj robét wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego a takze
metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy oraz ograniczeniami wynikajgcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia medidow niezbednych do realizacji Robét.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy — pomieszczenia w budynku laboratorium

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dostep do pomieszczen po uzgodnieniu szczegdétowego
harmonogramu i zakresu prac oraz sposobu ich wykonania.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Dokumenty
niezbedne do realizacji rob6t bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1. Projekt techniczny

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowacé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamaowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgacego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczen oraz zapisu stanu terenu budowy
przed rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas wizji
lokalnej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu personelu Zamawiajgcego
oraz 0s6b wykonujgcych czynnoséci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z
usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuije projekt techniczny dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostaty przekazane
Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Technicznym, ktory otrzymat do realizacji robot, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentoéw do
ztozenia wniosku o zakonczenie robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
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zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych, wyszczegodlnionych w dokumentacji budowlanej.
Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt,
koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac
w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacije - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych witadz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:
— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catosci wykonanych Robot, przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaC wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xIs, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, z wykazem
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana we wiasciwym osrodku geodezji i
katastru. Nalezy opracowaé osobne inwentaryzacje dla zakresu objetego pozwoleniem oraz dla
zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia branzowego , np. przytgczy wod-kan. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona
aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wers;ji
elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub
*.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
v' zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
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o Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzeh i badan, dokonywanych
podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznos¢ ich
uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Robét wraz z zestawieniem.

e zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz
przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,

o protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, préb szczelnosci, itd.

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Préb Koncowych, o ile byty wymagane.

¢ wykaz zamontowanych urzgdzen i wbudowanych materiatéw z wyszczegdlnionym zakresem
wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektow
(opracowanym wspolnie z Zamawiajgcym) z wartosciami, do przyjecia obiektow na majagtek
Spotki (OT),

¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

¢ dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich weztow
wodociggowych, kanalizacji cisnieniowej opisanych numeracjg wg PB na nosniku CD/DVD.

e Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):

a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci,
c) Swiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byly wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarow z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzehn i podaniem wymaganej ilosci i termindw/okresow dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Ssrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wéd i gruntu paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwércg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

stosowa¢ sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczadé:

— w porze dziennej = 50 dB(A),
— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢ w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do—akeeptacii Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :
— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);
— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie hormy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robét
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Roboét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
(c) oswiadczenie kierownikow robdt stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgadu
zawodowego;
(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:
(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 13



Budowa instalaciji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Stupsku
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

Niezwiocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wiasciwym organom peing
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Roboét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczegolowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéow Umowy.

Harmonogram winien:

e zawiera¢ podzial wykonania robdt, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem
planowanego postepu robot w okresie nie wiekszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektéw i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Roboét dostarczony byt w formie elektronicznej do edycji,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robét

lub w przypadku zmiany terminu wykonania robot do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robot i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byc¢
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w celu wykonania
Robét muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamodwienia materiatdw i urzgdzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw/urzadzen z
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3.

wymaganiami Umowy. Dopuszcza sie prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentéw.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami

© ~

10.

11.

12.

13.

14.

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatéw
i urzgdzen do dokumentacji powykonawczej,
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.
Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatdw i urzagdzeh zgodnych z Umowg i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegdtowych.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdw lub urzadzen rownowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ materiaty lub urzgdzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczgce materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie¢ nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujagc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
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dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowic¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzgdzen réwnowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku rébwnowaznosci.

16. Zadne materiaty i urzadzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekciji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatow z Wnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zaptaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

2.5. Zagospodarowanie odpadow

1. Wykonawca jest wytworcg odpaddw powstatych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie: robot
budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2. Magazynowanie odpadow przez ich wytwoérce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenach,
do ktoérych spotka posiada tytut prawny, na ktéorym prowadzone bedg prace w ramach
Swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

— odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytwércy odpadoéw-Wykonawcy,

— pojemniki Wykonawcy bedg wtasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich,

— magazynowanie odpadoéw odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w czasie swiadczenia ustugi do
czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru
nad realizacjg inwestycji.

3. Odpady, ktére powstang w toku prac objetych umowa, beda transportowane i zagospodarowane
przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnosc.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw
powykonawczych, przy realizacji robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byC prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajacy
nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robot, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,
Do odbioréw robét zanikowych, odbiorow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robdét.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych ufozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robdét,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

— roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamodwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktére nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,

— robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzgdzen, lecz za zgodg
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

— koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaC z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczy¢é zmiany materiatdw, sposobu wykonania
okreslonych robdt, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywng, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktory mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;
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— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac¢ sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikajg.

5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretac;ji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

° Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i materiatéw.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢é co do jakosci dostarczonych
materiatéw lub wykonania robét, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakos¢. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robdét.
° Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy/rob6t stanowigcego personel Wykonawcy.

. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania si¢ do
wymagan umowy w zakresie sposobu informaciji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujace Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa [o ile beda
dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

° Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

o Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

— protokoly z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robdét,

— dokumenty zapewnienia jako$ci,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzeh dostarczone przez

producenta,
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

° Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:

— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

6.3.5.1. Rysunki robocze
. O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowacé rysunki robocze
o Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu i
szczegotowych specyfikaciji technicznych.
. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
o Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w terminie okreslonym
W umowie.
° Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

° Obmiar Robét bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robét
dodatkowych lub zamiennych.

o Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

° Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT

° Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.

° Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawiciel
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

° Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy

c) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

d) Odbidr koncowy robét

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczng, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw, wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z zatwierdzonym
Whnioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie roboét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktore nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiaréow
powykonawczych, przy realizacji robot.
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10. Ponadto Wykonawca dla robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowg
(po wykonaniu robot przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegdlnych
elementow robot, jak np. nr odcinkow, nr weztdéw, nr obiektow, itp. Dokumentacja z
poszczegoélnych zakreséw robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

11. Odbidr robdt zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwos¢ kontynuowania robo6t przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1. Odbiory czesciowe beda prowadzone dla Robét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robot lub Tabeli elementow skonczonych dla Robaot.

2. Gotowosc¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczna,
telefonicznie, pisemnie).

3. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

4. Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

5. Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whioskiem Materiatowym.

6. Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczeh z Wykonawcyg. Protokét odbioru jest
podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét okreslong w Tabeli
elementéw skonczonych.

7. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekazaé Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdét, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektdw, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametrow technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, $rednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robdét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

8. Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o
przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robot, do czasu
odbioru koncowego Robét.

9. Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-
technologicznych, do czasu odbioru korncowego Robot.

10. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego Rob6t, jest protokot
przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie [PnU], o ile jest wymagane lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w imieniu
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentdéw, na podstawie
ktorych wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowe;j.

8.1.4. Odbioér koncowy
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1. Calkowite zakonczenie robot moze zosta¢ potwierdzone po ich wykonaniu oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy PIINB
(potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

2. Gotowos¢ do Odbioru Koncowego i przekazania Robét bedzie zgtoszona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcego ha pismie.

3. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Koncowego
Robét przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z
wymaganiami pkt. 1.5.3.

4. Nie zilozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci Robdt do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajacy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci Rob6t do Odbioru Koncowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego Robdét, nie pézniej niz w
ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

6. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

7. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

8. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robo6t objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwac¢ czynnoéci odbiorowe i odmdéwi¢ odbioru robét, stwierdzajgc, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci Robo6t do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwosé
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robot poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korncowego;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Roboty uznaje sie za odebrane i przejete od Wykonawcy w dacie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego robét.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne

e Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem rob6t tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadoéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopow, ewentualnego
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odwodnienia wykopow, koszty przywrécenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamowienia. Cena
ryczattowa obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ taczng cenag
robot i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktéry bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementow Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezel
wystgpig okolicznosci wykonania rob6t zamiennych, zaniechania czesci robét, lub robaét, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
»1abele elementéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Btgd w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:

o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,

o opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg

budowy

o obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestyciji,

o wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane,

o zawarcia ubezpieczen odpowiedzialno$ci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,

o wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszacych,

o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci w oparciu o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci za roboty skoficzone i
rzeczywiscie wykonane.
Przez element skonczony rozumie sie w szczegoélnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich czesci scisle okreslonych urzgdzen lub systemow z wymaganymi prébami,
potwierdzajgcymi dobrg jakos¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegoélnych odcinkach, wykonanie rurociggdéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzadzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem prob, itp.).
Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli elementdéw skonczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skonnczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajacag na niego
czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementdéw skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla
poszczegodlnych elementow. Tabela elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania
rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji.
Tabela winna zosta¢é opracowana w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegotowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robdt.
Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegdtowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania pfatnosci za wykonanie robdot tymczasowych,
towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegolnych obiektow lub
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instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

9.1.2. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o koncowg pfatnos¢, wystawi dla
Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Kohcowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

9.2. Koszty dostepu do terenéw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjng, geologiczna,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopéw, koszty przywrécenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skitad ceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspolne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami
— Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
— Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreSlenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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