Zatacznik nr 2 do SWZzZ
Umowa Nr SA.270.1.....2023

zawarta w dniu ............ r. w Zagnansku pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Zagnansk, ul. Przemystowa 10A, 26-050 Zagnansk, Nr NIP 657-008-36-58, zwanym
w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Nadlesniczy mgr inz. Marek Miazga

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie podstawowym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.) — dalej ,ustawa Pzp” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
generalng realizacje zadania pn. ,,Budowa budynku nietrwale zwigzanego z
gruntem — Lesnej Bazy Lotniczej w Mastowie” zwang dalej ,,Zadaniem”, a strony
zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania
obejmujacg petny i kompleksowy zakres robdt budowlanych polegajgcych na budowie
budynku nietrwale zwigzanego z gruntem dla Lesnej Bazy Lotniczej w
Mastowie (okres$lanego dalej jako ,Zadanie”) zgodnie z ofertg Wykonawcy,
dokumentacjg postepowania przetargowego nr SA.270.1.6.2023. oraz dokumentacjg
wyszczegolniong w ust. 2.

Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, standard jakosci
ich wykonania oraz witasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej
»-<dokumentacjg” lub ,dokumentacjg projektowg”) sporzadzona dla zadania pn. ,,Budowa
budynku nietrwale zwigzanego z gruntem — Lesnej Bazy Lotniczej w Mastowie” przez
Pracownie Architektoniczno — Budowlang Marii i Andrzeja Gtowackich, 25-366 Kielce ul.
Sniadeckich obejmuijgca:

Projekt wykonawczy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

Projekt budowlany, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR), stanowigcy zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy,

Przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

Wykonawca wykona Zadanie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
sztukg budowlang, gwarantujgcg wysokg jakosc i terminowosc realizacji.

Przedmiary robdt zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg Zadania zas Wykonawca oswiadcza, iz w



ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Zadania, zgodnie
z projektem wykonawczym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

5. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej
dokumentac;ji, bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji objetej Zadaniem (nie
powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamdwienia) oraz obowigzujgcych przepisow i norm
techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zamiana
przedmiotu umowy.

6. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentow
wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg. hierarchii dokumentéw wynikajgcej 2z Kkolejnosci
ich wyszczegolnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczgcym standardéw uzytych materiatéw i technologii ujetych w STWIOR.

8. Do zakresu prac objetych Zadaniem nalezg w szczegoélnosci:

1) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Zadania,

3) sporzadzenie wykazu podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych zastosowanych
przy realizacji Zadania,

4) realizacja robét budowlanych w tym réwniez robét przygotowawczych, zakonczeniowych
i porzadkowych, w tym odwéz nadmiaru ziemi (nieprzydatnej do budowy) odspojonej w trakcie
realizacji Zadania, przy czym Zamawiajacy zrzeka sie na rzecz Wykonawcy praw do ziemi
wykopanej i odspojonej w trakcie wykonania wiw prac,

5) obstuga geodezyjna przez uprawnionego geodete obejmujgca: wytyczenie Zadania w
terenie, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona rowniez w wersji elektronicznej (dxf lub shp*).
Wykonawca realizowat bedzie Zadanie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i
nadzoér inwestorski harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, o ktérym
mowa w §7 Umowy.

§2
Strony ustalajg nastepujacy sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytutu
prawidtowej realizacji Zadania — rozliczenie 1 fakturg po zakonczeniu Zadania zgodnie z
zapisami § 15 ust.2.

§3
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej najpdzniej w dniu podpisania
umowy,

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru,

4) zapewnienie nadzoru autorskiego,

5) zapewnienie finansowania Zadania w wysokosci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

6) dokonywanie odbiorow wykonanych roboét w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacja Zadania, w tym:
przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczajgcych, likwidujacych,

zakonczeniowych, porzadkowych; a ktére Wykonawca wykona sitami witasnymi,
ewentualnie przy pomocy podwykonawcow,
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4)

5)
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20)
21)

22)

zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punkami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,

przedstawienie - w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy -
dokumentow o ktorych mowa w §1 ust. 8 pkt 2 - 3 Umowy oraz uzyskanie akceptacji
kazdego z nich przez Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
ich przekazania, zas w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww.
dokumentdéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z
uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 7 dni od
daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego, przy czym termin akceptacji przez
Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywac¢ na termin zakonczenia robot
przedstawiony w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy,

realizacja Zadania zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i
warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami
nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

prowadzenie dokumentacji budowy, tgcznie z prowadzeniem ksigzki obmiaru robét,
uzgadnianie wszelkich szczegdtéw, prac wykonywanych w ramach realizacji Zadania,
w szczegolnosci niewyjasnionych w dokumentacji projektowej z przedstawicielem
Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z
projektantem,

zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
0so6b,

wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,
zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie | zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupdéw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do prawidtowego i zgodnego ze sztukg wykonania Zadania,
podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy,
zapewnienie dostaw niezbednych mediow dla celow budowy na swoj koszt, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

koordynacja prowadzonych przez podwykonawcéw robaot,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie diuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg
wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi
udzielonych przez dostawcow i podwykonawcéw o ile ich czas trwania jest diuzszy niz
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,
zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne odebranie, jednak
nie krétszym niz 3 dni,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w
okresie rekojmi i gwarancji,
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23) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, dotyczacych Zadania,

24) przestrzeganie przepisow i wymogoéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na
terenie budowy,

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych Zadania, przy czym polecenia powinny
by¢ wydawane na pismie,

26) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru Zadania i oddania
objetej Zadaniem inwestycji do uzytkowania,

27) przekazanie po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, nie pézniej niz w dniu
zgtoszenia przez kierownika robot do odbioru kohcowego, Zamawiajgcemu kompletu
dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami
dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen, ksigzkg obmiaru
itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej
dokumentaciji,

28) zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych,

29) usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.

. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dokfadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robot
budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie
zadnych uwag,

2) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w §1 ust. 2 umowy w ilosci
jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow,

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzgdzeh podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych
obecnos¢ lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdéw powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek
innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

4) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub
zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob
trzecich,

5) zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i
technologie nie powodujgce strat i zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym,

6) posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i do$dwiadczenie do wykonania Zadania ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia
do realizacji Zadania,

7) posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania Zadania oraz zobowigzuje sie¢ wykona¢ Zadanie przy zachowaniu nalezytej
starannosci, przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru swojej dziatalnosci.

Zamawiajacy ma prawo zgadac¢ od Wykonawcy wywigzywania sie z przyjetych obowigzkow

oraz wstrzymac wszelkie prace prowadzone w zwigzku z realizacjg Zadania w przypadku

stwierdzenia ich naruszenia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc

sktadowania materiatow na koszt wtasny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
i przedstawicielem Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje odpadow we wtasnym zakresie i na koszt wiasny.

Na obszarze catego terenu budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania
otwartego ognia.

Wykonujgc zlecone prace w ramach realizacji Zadania Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania sprzetu, technologii, zapewniajgcych ochrone srodowiska naturalnego.
Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacjg Zadania zobowigzany jest do pracy
sprzetem sprawnym, w szczegolnosci niepowodujgcym wycieku paliwa i olejéw,
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wyposazonym w absorbenty oleju pozwalajgce na zbiér rozlanego oleju w przypadku
awarii.

§4

1. W sytuacji gdy przy realizacji Zadania Wykonawca zniszczy lub uszkodzi drogi, w
szczegolnosci drogi dojazdowe do placu budowy, dokona ich naprawy wlasnym kosztem i
staraniem.

2. Dojazd do terenu budowy odbywac sie bedzie drogami publicznymi oraz wewnetrzng drogg
nalezgca do wiasciciela trenu lotniska.

3. Dojazd do terenu budowy Wykonawca uzgodni z wiascicielami drog.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§5

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania Zadania bedzie:
Wojciech Baranski — Sekretarz Nadlesnictwa Zagnansk
Paulina Sobon — Specjalista ds. inwestycji i remontow

- przy czym powyzsze petnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrost naktadéw ew.
zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ............

3. Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy: .......................ll

4. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen

wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnosci albo
poleceh do wykonania w terminie wyznaczonym przez niego w przypadku, gdy Wykonawca
realizuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do przerwania prac.

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron, druga strona zobowigzana
jest powiadomi¢ o tym na pismie w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby.

7. Nadzor autorski nad realizacjg Zadania Zamawiajgcy powierza .................c......

8. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 —4 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie
stosownego aneksu do Umowy.

9. Wykonawca zapewni realizacje Zadania zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych osob, a kopie dokumentow potwierdzajgcych stosowne uprawnienia
wyzej wymienionych oséb stanowig zatgczniki do oferty Wykonawcy.

10. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
I ochrony srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne
osoby znajdujgce sie z bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.

11. Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg
uprawnienia i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i doswiadczeniu
dotychczasowego kierownika. Zmiana osob odpowiedzialnych za realizacje prac bedzie
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do umowy.

12. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
liste pracownikéw przeznaczonych do realizacji Zadania ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami, ktéra stanowiC bedzie zatgcznik do Umowy oraz przedtozy
Zamawiajgcemu do wgladu umowy o prace dla oséb wchodzacych w skiad personelu



Wykonawcy (podwykonawcy), w stosunku do ktérego zachodzi obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

13. Na etapie realizacji Zadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 2 (dwdch)
dni roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu do wglagdu umowy o prace dla oséb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy (podwykonawcy), w stosunku do ktérego zachodzi obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

14. W przypadku zmiany os6b wchodzgcych w skiad personelu Wykonawcy (lub
podwykonawcy) lub zatrudnienia kolejnych osob, w stosunku do ktérych zachodzi obowigzek
zatrudnienia na umowe o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego i dostarczy¢ do wglagdu umowy o prace.

15. Nieprzedtozenie umow, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji Zadania przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
i bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji
w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §19.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Zadania przez osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, kwalifikacje i
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje Zadanie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych osoéb do wykonywania prac.

17. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji Zadania, a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o
tym uprawnieniu swoj Personel (pracownikéw skierowanych do realizacji Zadania).

18. Przedktadane Zamawiajgcemu umowy o prace, na zasadach okreslonych w ust. 13 —
15 bedg zanonimizowane, poza informacjg o imieniu i nazwisku osob, ktére Swiadczy¢ bedg
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy O prace oraz
wymiar etatu.

Przekazanie terenu budowy
§6

1. Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym
przejeciu terenu budowy, przy czym protokdt przejecia terenu budowy sporzadzi
przedstawiciel Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie do 5 dni od daty akceptacji ostatniego z
dokumentdéw wyszczegdlnionych w § 1 ust. 8 pkt 1 - 3.

3. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

4. Wpykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdélnosci z jego eksploatacjg
i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

5. Od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty sporzgadzenia protokotu
koncowego odbioru robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren wykonywania
robot, a w szczegolnoéci za:
1) zapewnienie sprzetu, urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji Zadania,
2) zapewnienie wtadciwej organizacji robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,
3) naruszenie przepisow bhp i ppoz.,
4) wszelkie szkody w tym osobowe i materialne spowodowane dziatalnoscig wynikig z
realizacji niniejszej Umowy zarowno w trakcie wykonywania prac jak i po ich
zakonczeniu, a powstate u Zamawiajgcego i u 0oséb trzecich.



6. Wszelkie zabezpieczenia, ktérych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt wtasny.

Harmonogram
§7
1. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez
Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego zgodnie z zapisami §1 ust. 8 pkt 3 Umowy harmonogram
rzeczowo-finansowy robét z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2, 6 i 8 Umowy, ktéry
zawiera:

1) okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

2) kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych etapow lub elementéw robdt (z podaniem ich zakresu i wartosci
zgodnych z ofertg),

3) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do
ktorych wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji Zadania.

2. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram stanowié¢ bedzie zatgcznik do umowy.
3. Realizacja Zadania winna nastepowa¢ w terminach nie dluzszych niz ujete w
harmonogramie.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac majgce wplyw na
harmonogram robét i zachowanie ww. terminbw muszg by¢ zgtaszane na pismie
Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po zaistnieniu tego zdarzenia lub faktu.

5. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
sytuacje, o ktérej mowa w ust. 4 i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, opracuje w terminie trzech dni, nowy,
aktualny harmonogram i przedtozy go do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét.

7. W przypadku zmiany terminéw zakonczenia robot/przedmiotu umowy (w oparciu o
przestanki, o ktérych mowa w §18 niniejszej Umowy, Wykonawca opracuje w terminie trzech
dni, nowy, aktualny harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

Terminy realizacji zaméwienia

§8

1. Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przekazania terenu budowy,
w sposoéb zgodny z § 6 Umowy.

2. Terminem rozpoczecia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzn. zm.).

3. Zakonczenie robot budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru koricowego nastgpi w
terminie do 60 dni od podpisania umowy.

4. Terminem zakonczenia robot budowlanych jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
pisemnego oswiadczenia, ze prace objete umowg bedace przedmiotem odbioru koncowego
zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg (§12 ust. 3 pkt 5 Umowy), po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami §12 ust. 3 pkt 3 Umowy.

5. Zakonczenie realizacji Zadania nastapi w terminie do 10 dni od daty zakonczenia
robét budowlanych, tj. do dnia ..........




Realizacja umowy
Podwykonawcy
§9
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawcow.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1. Zakres robot budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuije:

2. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastgpié tylko
za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu
cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy PZP.

3. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w
szczegoblnosci za opoznienia robot i niewystarczajgcg ich jakosé, a takze za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i
ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowigzuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcow robot.

4. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art.
437, 462-465 ustawy PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w
zawartej umowie jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie,

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa
powyzej lub projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezenh we wskazanym terminie uwaza sie jako akceptacje ww. dokumentoéw przez
Zamawiajgcego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia/dokonania zmiany,

4) nie ma obowigzku przedkfadania umowy 2z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami na dostawy i ustugi jezeli jej wartos¢ nie przekracza 50 tys. zt,

5) Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca,

6) do faktury wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub
brak roszczen z tego tytutu.

5. Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w § 15 ust. 13
niniejszej umowy;

2) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;



3) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcag;

4) termin realizacji musi by¢ zgodny z zatozeniami realizowanych robét w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Zadania.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej
informaciji.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

10. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. W przypadku zrealizowania zaptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca
zwraca Zamawiajgcemu na jego zgdanie kwote, o ktorej mowa w ust.10 niniejszego
paragrafu zaptacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112
ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Materiaty
§ 10

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do prawidtowe; i
zgodnej ze sztukg realizacji Zadania.
2. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow staje sie
integralng czescig umowy.
3. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z uzyciem materiatdow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i
wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w
budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub
Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.
4. Wykonawca ma obowigzek przedstawiC i przekaza¢ Zamawiajgcemu swiadectwa i inne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobow. Wykonawca przedstawi do
akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych
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zgodnie z zapisami §1 ust. 8 pkt 3 oraz § 3 ust. 2 pkt 6 umowy, ktére zostang zastosowane
przy realizacji Zadania.

5. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 4) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce
materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia/zakupu materiatéw lub wyrobéw
budowlanych. Inspektor nadzoru moze dokonac¢ akceptacji dokumentéw o ktérych mowa w
ust. 4 wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg one zgodnos$¢ z materiatami ujetymi w wykazie
podstawowych materiatdw wymienionym w ust. 2.

6. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatdw/wyrobow, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujgc o powyzszym
inspektora nadzoru oraz ich wbudowanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

7. Inspektor nadzoru potwierdza zgodnosci materiatdbw z dokumentacjg projektowg
i umowg oraz potwierdza przydatnosci do stosowania przy realizacji robét budowlanych.

8. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatdéw, znajdujgcych
sie na placu budowy i wbudowanych.

9. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatobw budowlanych i sktadowanych
lub wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie Ilub wbudowanie ww.
materiatdbw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc
jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.

10. W wypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatow, badz
jakoéci wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego prob materiatow i przekazania ich protokotem
Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez
Zamawiajgcego laboratorium.

11. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robdt sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dostawe, skladowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi
W niniejszej umowie.

13. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatéw i wyrobéw budowlanych okre$lonych w dokumentacji projektowej
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatdw i wyrobow
budowlanych, ktére zostang zastosowane.

14. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatdbw do Zamawiajgcego, na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatow, jednak kazda taka zmiana materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentac;ji projektowej musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego
oraz nie moze zwiekszy¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania Zadania.

15. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuki
budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

16. Wprowadzenie zmian materiatow w kazdym przypadku winno poprzedzone zawarciem
przez strony aneksu do umowy oraz zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego aktualnego
wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji
Zadania.
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Roboty zamienne

§ 11

1. W trakcie realizacji umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych.
2. Wprowadzenie robét zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan

1.

1)

2)

3)

4)

odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, (tj. 0 innym zakresie rzeczowym,

innej technologii wykonania lub z innych materiatow) nie powodujgc zwiekszenia zakresu

Swiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem

wynikajagcym z art. 454,455 ustawy Pzp.

Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowaé sie w ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy
przedstawionej przez Wykonawce w zfozonej ofercie,

2) obnizaé kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytgcznie o w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 454, 455 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych
wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robdt zamiennych, ktére bedag
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o
ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy oraz wskazniki kosztorysowe ujete w
niniejszej umowie badz w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw
zostang ustalone wg aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat
Zz zeszytu cen Wydawnictwa Sekocenbud, a w przypadku braku cen w zeszytach
Sekocembud wg. odrebnych ustaleh pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

7. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakohczenia
robét lub etapow robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

8. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robé6t budowlanych
§12

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Zadania bedg stosowane nastepujgce odbiory robdét:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory techniczne,
3) Odbiér koncowy robét budowlanych,
4) Odbiér kohcowy Zadania,

5) Odbidér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

przed zgtoszeniem do odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw
i certyfikatéw;

kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu do dziennika budowy;

kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wytagczeniem sobdt, niedziel i Swigt) liczonych od daty zgtoszenia
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy czynnosciach odbioru ww. robot;
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5)

6)

7)

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktoéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru, przy czym protokédt odbioru musi zostaé podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru;

w przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot;

w przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6 nie
umozliwiajg dokonania odbioru roboét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy;
w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania
robét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich
zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1 — 4

albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktdrych
Z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania.
Odbidr koncowy robot dokonywany bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
termin dokonywania odbioru koncowego winien by¢ zgodne z § 2 oraz § 8 ust. 4;
zapisy ust. 2 pkt 1 stosuje sie odpowiednio;
kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy 2z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego;
inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni (z wylaczeniem niedziel i $wiagt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robét przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:
a) roboty budowlane objete bedgce przedmiotem odbioru czesciowego Ilub
koncowego zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca
albo
b) roboty budowlane przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego nie zostaty
wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych,
- przy czym Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku
budowy;
data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w pkt 4 lit. a) jest
datg zakonczenia robét bedacych przedmiotem odbioru koncowego;
w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 4 lit.
b) po usunieciu brakéw wymagane jest ponowne zgtoszenie robét budowalnych do odbioru
przez kierownika budowy;
zwtoka Inspektora nadzoru w wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa pkt 4 nie obcigza
Wykonawcy;
czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w pkt 4 lit. a);
czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora/6w nadzoru i kierownika budowy
po spetnieniu warunkéw wymienionych w pkt 3i 4 lit. a) ;

10) w ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior

techniczny zgodnie z wytycznymi RDLP w Radomiu, okreslonymi w zatgczniku nr 5 do
umowy;

11) Zamawiajgcy zakonczy odbior kohcowy w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia z

zastrzezeniem pkt 14;

12) jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostang

stwierdzone wady lub braki:
a) istotne, tj. w szczegolnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
Zadania — zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow, a jezeli
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braki nie dajg sie usung¢ — moze od umowy odstgpi¢ bgdz zgda¢ wykonania jej
przedmiotu po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczegolnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Zadania — Zamawiajgcy dokona odbioru roboét jednoczesnie zgdajgc
usuniecia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci Zadania umowy albo
wartosci robét koniecznych do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw, przy czym
powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega
negocjacjom;

- istotnos¢ wady stanowigca w szczegodlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Zadania, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski;

13) z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru;

14) termin, o ktérym mowa w pkt 11 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od stron
lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

€) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) przediuzenia procesu weryfikacji odbioru technicznego przez RDLP w Radomiu.

4. Odbiér koncowy Zadania oraz sporzadzenie protokotu odbioru kohncowego Zadania
nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, po zlozeniu do Zamawiajgcego
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Przez odbior koncowy Zadania rozumie sie odbidr wszystkich robét budowlanych
poprzez podpisanie protokotu odbioru koncowego robét oraz przeditozenie
Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminach
okreslonych w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

6. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

7. Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi przeprowadzany bedzie w oparciu o
nastepujgce zasady:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do
15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi;

2) czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

3) zapisy § 12 ust. 2 pkt 5 stosuje sie odpowiednio.

8. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Wynagrodzenie
§13

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628- 631 oraz art. 632 § 1.

2. Za wykonanie Zadania okreslonego w §1 i 2 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektem wykonawczym oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdt i rzeczywiste naktady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogow przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych
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przez Wykonawce w ziozonej ofercie i wyszczegdlnionych w § 14 umowy z tym, ze
wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozone;j
ofercie tj.:

................... zt brutto
(STOWNIE: ... ztotych 00/100)
w tym:
wartosé netto: ...l zt
(SIOWNUE. ...t ztotych 00/100) netto
podatek L zt (stownie:

........................................................................... ztotych 00/100),

Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

3. Rozliczane ceny materiatdw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych z zastrzezeniem
przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust.6.

4. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji, z wyjatkiem przypadku
okreslonego w ust. 5 oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Jezeli w trakcie obowigzywania umowy nastgpi wzrost stawki roboczogodziny, Wykonawca
zaktualizuje kosztorys ofertowy w zakresie niewykonanej czesci rob6t do nowej stawki, o
ile stawka wyjsciowa kosztorysu ofertowego bedzie nizsza od stawki obowigzujace;j.

6. Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci
obmiaréw zgodnych =z dokumentacjg projektowg. Nie podlegajg zaptacie przez
Zamawiajgcego roznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

7. Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
dopuszcza mozliwosé zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie
do obnizenia jakoéci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgodg
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci i zdatno$ci
do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wieksze niz 20 % kwoty
przedstawionej w ust. 2.

10. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 454, 455 ustawy Pzp.

11. Przewiduje sie mozliwos¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne,
cho¢ objete ofertg Wykonawcy oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, przy
czym ewentualne obnizenie nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe zapisane w kosztorysie
ofertowym oraz wskazniki cenotworcze okreslone w §14.

§14

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamowienia, ktérego zakres przedstawiono
w §1i 2 oraz roboty zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w §11 umowy zostang rozliczone wg. wskaznikéw cen kosztorysowych:

- stawka roboczogodziny — ...... PLN

- koszty ogéolnedoR+S —......... %

-zyskdoR+S—......... %

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.
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2.

W przypadku zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 16 Umowy, Wykonawca

wyraza zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2
proporcjonalnie do ceny uzytych materiatow. W przypadku materiatéw drozszych nie skutkuje
to zwiekszeniem wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie
powyzszego wynagrodzenia za wyjgtkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 3 pkt 3 umowy.

© ®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zasady rozliczen
§15

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato jedng fakturg koncowg - po
zakonczeniu Zadania i podpisaniu protokotu odbioru koncowego .

Podstawe do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 bedzie spetnienie warunku,
o ktéorym mowa w § 12 wust. 5 oraz zlozenie zamawiajgcemu kosztorysow
powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pdzniej niz 3
dni po koncowym odbiorze robét oraz faktury nie pdzniej niz 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru kohcowego Zadania.

Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcow, zobowigzany
jest do dostarczenia, wraz z przedktadang fakturg koncowg oswiadczeh Podwykonawcow
0 wywigzaniu sie¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z
realizacji zawartych z nimi umow oraz dostarczenie protokotdéw odbioru robot
przeprowadzonych z podwykonawcami.

Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty faktury, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do
czasu uregulowania ptatnosci podwykonawcy lub do dziatania przedstawionego w ust. 6.
Zamawiajacy z pfatnosci przystugujgcych Wykonawcy, moze regulowaé naleznosci
przystugujace Podwykonawcom, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zlecony mu
zakres robot, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o
braku zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia naleznej danemu Podwykonawcy,
zgodnie z umowg zawartg przez niego z Wykonawcg, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy. Zasady dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy zawarte sg
w § 9 umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajgcych z realizacji
Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwiocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP .o,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 657-008-36-58 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbioru.

Zamawiajgcy wyraza zgode na przestanie faktur drogg elektroniczng na adres
zagnansk@radom.lasy.gov.pl.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce
prawidlowo wystawionej faktury. Za dzieh dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,— ,Ustawa o elektronicznym
fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
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13, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac¢ elementy, o ktérych mowa w art.
1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

16. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z zatgcznikami nalezy wysyta¢ na
nastepujacy adres Zamawiajgcego na PEF: 6570083658

17. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o
ktorych mowa w ust. 15 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

18. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 1896 z pdzn.zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o kibrym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug ( tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz.865 z p6zn.zm.). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug.

19. Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst
jedn.: Dz.U. z 2022r. p0z.931 z p6zn.zm.),

2)  kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy, dla ktérego jest prowadzony rachunek
VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktdérej mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.96b ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardw i ustug ( tj. z Dz.U. z 2022r. poz.931 z p6zn.zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w gotowce w wysokosci 5 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2. Wartos¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote ......... zt (stownie:
................... ztotych 00/100).

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP, a za pisemng zgodg
Zamawiajgcego na jedng z form o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

3. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni
po odbiorze korncowym dokonanym zgodnie z § 12 ust. 5.

4, 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieniezna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, Wykonawca zapewni
jego obowigzywanie przez okres co najmniej 30 dni od dnia zakonczenia odbioru koncowego,
dokonanego zgodnie z § 12 ust. 5.

6. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 na okres o jaki zostat wydtuzony ten
termin.
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Odstgpienie od umowy
§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie
lub w ustawie Kodeks cywilny, w szczegodlnosci gdy:

1) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Zadania, lub
opOznienie robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego powstate z
winy Wykonawcy przekroczy 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Zadania w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o
realizacji od Zamawiajgcego,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
lub dokumentacjg projektowg lub nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i
zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

7) zajdzie koniecznos¢ co najmniej 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, zgodnie z art. 465 ustawy Pzp,

8) Wykonawca lub podwykonawca notoryczne (co najmniej 3 krotnie) naruszyt

9) obowigzek wykonywania przedmiotu zamowienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia
wiadomosci o wystgpieniu przyczyny odstgpienia, okreslonej w ust. 1.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, odpowiednio
stosujgc postanowienia ust. 2, jezeli:

1) Zamawiajgcy opOznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy
niz 14 dni,

2) Zamawiajgcy nie dotrzyma terminu odbioru korncowego robot budowlanych
przez okres dtuzszy niz 45 dni.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.

5. Strony przyjmujg ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po
dacie ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary
umowne, gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo
zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporzgdza protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,

2) Woykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

3) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w
niniejszej umowie,

4) za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i
dotychczas nie zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie jak dla robot
bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania
czynnosci, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale
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inspektora nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a
ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzgce dla stron.

8. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od umowy,
a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia nowego
Wykonawcy robét bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

9. Zainwentaryzowane roboty, prawidtowo wykonane, zostang rozliczone na zasadach
przedstawionych w § 14 Umowy z zastrzezeniem dotyczgacym kar umownych
przedstawionych w § 19 Umowy.

Zmiany umowy
§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

2. Dopuszczalne zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji:

1) zmiana warunkéw atmosferycznych trwajgca nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni,
uniemozliwiajgca wykonywanie robot (ekstremalne temperatury powietrza, wichury,
gwaltowne opady deszczu powodujgce podtopienia lub zalanie terenu budowy, wiatr),
przed ktorymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia ani
ktérych nie mogt przewidzie¢ z uwagi na ich wyjatkowy, w szczegoélnosci dla danej pory
roku, charakter, a takze rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajgce poruszanie sie sprzetu i
wykonanie robét budowlanych,

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:

a) niewypaty i niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

b) koniecznos$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w tym dziatanie sity wyzszej; ponadto:

a) wprowadzenie robot zamiennych, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na terminy
umowne,

b) zmiana umowy w oparciu o art. 454 i 455 ustawy Pzp, ktérych wykonanie bedzie
miato wptyw na terminy umowne,

5) inne okolicznosci zwigzane z przedtuzajgcg sie procedurg przetargowg majgce wptyw
na termin podpisania umowy i przystgpienie do realizacji prac;

6) skrécenie terminu realizacji zakresow czesciowych oraz terminu kohcowego,

7) zmiana termindw czastkowych bez zmiany terminu koncowego jest dopuszczalna
za zgodg Zamawiajgcegdo jezeli nie stanowi zmiany terminu koncowego,

8) wydtuzenie terminu zwigzanego z wydtuzeniem terminu odbioru koncowego ponad

termin wskazany w umowie w tym wydtuzenie terminu na usuniecia wad i usterek
podczas odbioru kohcowego,

9) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia z uwagi na wstrzymanie dostaw
uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia w pierwotnym terminie z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10)  wydtuzenie terminu o czas wykraczajgcy ponad terminy ustawowe wynikajgce z
przepisow przy wydawaniu decyzji administracyjnych lub zwtoka w wydawaniu innych
dokumentéw zwigzanych z opracowaniem przedmiotu zamowienia przez jednostki
panstwowe

18



11) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia co moze spowodowaé zmiane terminu
realizacji zamowienia lub zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego

protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych
na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy w formie
pisemnej.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek okolicznosci z wymienionych w ust. 2 niniejszego
§, termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
5. Dopuszczalne zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze
SIWZ, bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
6. Strony dopuszczajg takze zmiane wynagrodzenia, gdy nastapi:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT: zgodnie z zapisami okreslonymi w § 13 ust. 7

niniejszej umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Zadania - w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami,

3) zmiana wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdét zamiennych zgodnie z
postanowieniami §11 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art.
454 i 455 ustawy Pzp,

4) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracownikow, dla ktérych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej
Zmiany,

5) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne — Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry
realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg
kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany,

6) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych — Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany,

7) spowodowanej obnizeniem jakosci przedmiotu Umowy —zgodnie z § 13 ust. 8.

8. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i wyrobéw budowlanych
przedstawionych w ofercie przetargowej na zasadach okreslonych w §10 ust. 14 - 16
niniejszej umowy oraz w § 11 umowy.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu,

kosztorysu bgdz STWIOR musi uzyska¢ bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.

Kary umowne
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1.

§19
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z

niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujgcych wypadkach:
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w §13 ust.2 Umowy,

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami §17 Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy,
kazdego przekroczenia terminu zakonczenia:

- robét budowlanych,

- realizacji przedmiotu umowy,

okreslonych w §8 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki, liczong od
uptywu termindw umownych, z zastrzezeniem, ze wysokosS¢ naliczanych kar
umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 umowy,

kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokofach
odbioréw robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é
zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminu ustalonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2
umowy,

kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi, w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu
ustalonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad z zastrzezeniem, ze wysokosc
naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §13 ust. 2 umowy,
kazdego przekroczenia terminu realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z
udzielonej gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminu ustalonego przez zamawiajgcego na ich wykonanie z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §13 ust. 2
umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
cato$¢ wynagrodzenia dotyczgcego zakresu robdt przedstawionych w umowie o
podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 2 000 zt za kazdy
projekt Umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

nie dopetnienie obowigzku zatrudniania osob, ktére bedg wykonywac czynnosci
zwigzane z realizacja zamdwienia na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepisdow Kodeksu Pracy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
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wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek
niedopetnienia tego obowigzku.
3. taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto za catos¢ zaméwienia przedstawionego w §13 ust. 2 umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 oprécz wyszczegolnionych wyzej kar
umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

5.  Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujgcymi karami umownymi:

1) za niedotrzymanie terminu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy

Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o
przestanki przedstawione w § 17 ust. 1 pkt 6.

7. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowié o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z upowaznieniem zawartym w ust. 1 .

8. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja i Rekojmia
§ 20

1. Postanowienia ogdlne dotyczgce zasad, na jakich Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji:

1) nazasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty,

2) uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi,

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji,

4) sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien byc¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac,

5) jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajgcego nha ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego
wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce,

6) w okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
powstatych wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i konserwacji w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem
i staraniem,

8) usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie,
po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub
dokonaniu,

9) czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7
dni od zgtoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza
zgtoszenie faksem bgdz mailem), z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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2. Szczegotowe zasady, na jakich Wykonawca udziela rekojmi za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy,

2) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy,

3) w okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem,

4) bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robot (zgodnie z zapisami ujetymi w §12 niniejszej umowy),

5) uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczgc
od dnia sporzadzenia protokotu kohcowego odbioru robdt,

6) o zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pisSmie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady; po uptywie tego
terminu Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,

7) w pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady; termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady,

8) usuniecia wady powinno byc¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy,

9) zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §16 ust.
4 niniejszej Umowy.

3. Szczegotowe zasady, na jakich Wykonawca udziela gwarancji jakosci:

1) niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ...............
miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych prac; termin gwarancji bedzie liczony od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) szczegotowe warunki gwaranciji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy,

3) w dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej,

4) bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru robot przez Zamawiajgcego,

5) naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od
dnia przyjecia zgtoszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu
o stosowny protokét koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy czas naprawy,

6) gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Sita wyzsza
§21

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec. W szczegdlnosci
za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci pér roku i zwigzanych z tym zmian
warunkow atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania.

Postanowienia koncowe
§ 22

1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy beda skladane na pismie pod rygorem niewaznosci,
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

2. Wszelkie odstepstwa przy realizacji Zadania od dokumentacji projektowej wymagajg zgody
Zamawiajgcego przy zachowaniu formy pisemnej (pod rygorem niewaznosci).
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3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Przepis ten stosuje sie w kazdym wypadku, gdy w niniejszej umowie jest mowa
o obowigzku sporzgdzenia pisemnego aneksu do umowy.

4. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej

umowy.
§ 23

1. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

§24

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd wtasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.) i inne
obowigzujgce przepisy prawa.

§ 25
1. Umowa niniejsza sklada sie z 23 (stownie: dwudziestu trzech) stron
i zostata sporzgdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czesc niniejszej umowy:
1) Zatgcznik nr 1 - Projekt wykonawczy,
2)Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
3)Zatgcznik nr 4 - Przedmiar Robdt,
4)Zatgcznik nr 5 - Wytyczne RDLP w Radomiu w sprawie odbioréw technicznych robé6t budowlanych,
5)Zatgcznik nr 6 - SWZ wraz z zatgcznikami,
6) Zatgcznik nr 7 - Karta gwarancyjna,
7)Zatgcznik nr 8 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Odbidr techniczny:

1. Przy realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych dot. robét budowlanych nalezy
obligatoryjnie dokonac¢ odbioru technicznego po zakonczeniu:

- etapow robo6t objetych rozliczeniem czesciowym,

- realizacji rob6t budowlanych,

ktory stanowi podstawe do dokonania odbioru elementéw robdt albo koncowego
odbioru

robot.

2. Protokot odbioru technicznego winien zawierac:

- date sporzagdzenia protokotu,

- wykaz o0so6b uczestniczacych w odbiorze w tym obligatoryjnie: przedstawiciel
inwestora, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel
wykonawcy oraz fakultatywnie inne osoby jak, projektant, eksperci itp.,

- opis przedmiotu odbioru,

- tabele dokonanych przez osoby uczestniczgce w odbiorze kontrolnych pomiaréw

elementow wykonanych robét budowlanych;

2. Protokot odbioru technicznego winien by¢ zatwierdzony przez nadlesniczego.

Wz6r protokotu odbioru technicznego stanowi zatgcznik nr 6.

Przyktadowa tabela pomiaru elementéw robét zatgcznik nr 7
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Wzér protokotu odbioru technicznego

.............................. ,dnia ..........
PROTOKOL
odbioru technicznego dot. ... *ow
leSnictwie ..., obreb ...l , Nadlesnictwo
......................... nrinw. ....[.....
Komisja Nadlesnictwa ......................... w sktadzie:
1o — przewodniczgcy komisji
2. — cztonek komisji
K — cztonek komisji
przy udziale:
inspektora nadzoru — .............cooeiiiiiiiinnn,

Przedstawicieli Wykonawcy:

1o — kierownik budowy
2 T TV OO
3 T VUSSR

dokonata odbioru technicznego wykonanego zakresu robdét obejmujgcych:

................ ** w LesSnictwie .........................., obreb ...l
Nadlesnictwo ...,

Prace objete odbiorem zostaty wykonane przez
................................................................. 0| R 1 F- |
podstawie  zawartych miedzy  stronami umow: nro o
zdnia: ........... [ o | zdnia ..................

*k*x

W trakcie przeprowadzonego odbioru technicznego czesciowego/koncowego
dokonano szczegoOtowej lustracji na gruncie i pomiarbw geometrycznych
elementow obiektu budowlanego. Wyniki pomiardw i lustracji przedstawia zatgcznik
nr 1 do niniejszego protokotu - Tabela pomiaréw parametrow obiektu budowlanego.

W oparciu o powyzsze oraz po analizie dostarczonych przez wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego dokumentéw, .
— protokoty robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— ksigzki obmiaréw
— atestéw i certyfikatéw dot. wbudowanych materiatow
— obmiaru geodezyjnego wykonanych robot
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— wynikow préb i sprawdzen dot. wbudowanych materiatow

Komisja wnioskuje o dokonanie odbioru koncowego/czesciowego*** o odstgpienie od
odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego wad lub
brakéw***

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Komisja Nadlesnictwa ................coooeienin. :

przy udziale:

inspektora nadzoru: ...

przedstawicieli Wykonawcy:

* nazwa zadania
** zwiezly opis robot budowlanych objetych odbiorem technicznym
*** niepotrzebne skresli¢
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Tabela pomiaréw parametréow data .......ccceeiiiiiinienn, r. Zatgcznik do protokotu odbioru technicznego

Wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do Lesnej Bazy Lotniczej w Mastowie

Parametry techniczne wedlug dokumentaciji Parametry techniczne wedtug stanu

Wyszczegolnienie projektowej na obiekcie

Réznice Uwagi

Studnia

wodomierzowa

Zasuwa

Przytgcze wody

Przytacze

kanalizaciji
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Réznice parametréw projektowanych i wykonanych stwierdzone podczas pomiaréw na gruncie odpowiadaja/ nie
odpowiadaja** tolerancjom okreslonym w STWiOR

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Komisja Nadle$nictwa Zagnansk:

przy udziale:
INSPEKIOra NAUZOTU: ....ceeeee et e e e et aeeeeee s

Przedstawiciela WYKONGWCY: ........uueiiiiiiiec e
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Karta gwarancyjna 1
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzgdzona W dniu .......ccceeeeveviiiiiieienennnns r.

1. Strony:
Zamawiajgcy : Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Zagnansk, ul. Przemystowa 10A, 26-050 Zagnansk

Gwarant zwany dalej WYKONGWECE .........eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] S zdnia ... r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogdélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe?
umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robat.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy
pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od
dnia odbioru kohcowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j
2 Niepotrzebne skresli¢
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7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli

Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci

wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu

ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie

mogt korzysta¢ z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi

do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski
zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploatac;ji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku
do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne
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ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada =za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robot budowlanych. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi
takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed
jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujgcy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:

31



