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Zatgczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

Adres inwestycji

dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1

ul. Stefana Banacha, Eugeniusza Romera, Jana Sniadeckiego, 59-900 Zgorzelec

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,,NYSA” Sp. z o.0.
ul. Bohaterow Getta 1a
59-900 Zgorzelec

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych,

CPV - 45232150-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do przesytania wody,
CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
CPV - 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Smreczynski
ZAE nr ewid. 1011

opracowanie sporzgadzono: 09/2022r.




Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Branzy Instalacyjnej
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna inwestycji
Rodzajem zamierzenia projektowego jest budowa sieci wodociggowej w ramach inwestycji, ktéra Inwestor realizuje pod
nazwa:
,»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”
Lokalizacja inwestycji:
dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obregb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502 _1,
Ul. Dgbowa, Lagéw, 59-900 Zgorzelec
1.2 Terminologia
Uzyte w teks$cie terminy nalezy rozumie¢ w sposéb nastepujacy:
Ogdlna ST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotyczaca zadania wymienionego w p. 1.1;
Szczegétowa ST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotyczaca zadania wymienionego w p.1.1 uszczegétowiajaca wymagania dotyczace
robé6t. Zbidér obowigzkowych specyfikacji szczegétowych zawiera p.1.7;
InZynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego nadzorujacy roboty objete zakresem Ogélnej ST
dziatajacy wg wytycznych zawartym w p.3;
Zamawiajacy — Inwestor lub przedstawiciel Inwestora;
Wykonawca — podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie catosci robét zgodnie z niniejsza
specyfikacja;
Kierownik Budowy - osoba kierujaca z ramienia Wykonawcy robotami objetymi niniejsza specyfikacja
pelnigca swoja funkcj¢ zgodnie z Prawem Budowlanym;
Oferent — podmiot sktadajacy ofertg na przeprowadzenie catosci robdt zgodnie z niniejsza
specyfikacja;
Umowa Ogoélna — propozycja umowy na wykonanie prac zataczona do materiatéw przetargowych
stajagca si¢ umowa wigzacag na wykonanie prac w przypadku wylonienia
Wykonawcy i podpisaniu jej przez Wykonawce w niezmienionej formie;
Dokumentacja Projektowa — projekty budowlane, techniczne, wykonawcze lub inne, a takze przedmiary rob6t
wymienione w p.1.6 niniejszej Ogdlnej ST zwiagzane z zakresem stosowania
specyfikacji wymienionym w p.1.3.
Pozostata terminologia jest zgodna z przepisami, normami i warunkami technicznymi z zakresu opracowania.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji
Ogdlna ST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp.l.1.
Zadanie wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.
Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione przez Inzyniera Budowy tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez
Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ mieSci¢ w ramach obowiazujacych norm i przepiséw.
14 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,NYSA” Sp. z 0.0.,
ul. Bohateréw Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2) Wykonawca: e
3) Inzynier Budowy:
)
S
B)
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1.6.1

Charakterystyka inwestycji

Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy obiekt budowlany ktéry w ramach opracowania nalezy zrealizowac¢ jest obiektem liniowym — siecig wod-kan
przeznaczong do przesytu wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe i ppoz i odbierania $ciekéw snitarnych.

Sie¢ wod-kan utozona w gruncie na podsypkach i zasypkach metoda wykopu otwartego.

Ogolny zakres robét

Zadania przewidziane do realizacji

Zamierzeniem budowlanym w ramach przedmiotowej inwestycji jest budowa sieci wodociaggowe;.

W ramach zamierzenia budowlanego nalezy:

— wybudowac¢ sie¢ wodociggowa wraz hydrantami ppoz zewngtrznymi,

— wybudowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

— wybudowa¢ siec kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej tlocznej wraz z tlocznia doziemna $ciekéw i instalacja elektryczna
tloczni.

Rodzaje wystepujacych robét

Przewiduje si¢ prace z ponizszego zakresu:

— roboty instalacyjno-montazowe sieci wodociagowej,

— roboty instalacyjno-montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

— roboty instalacyjno-montazowe sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej,

— roboty ziemne liniowe i punktowe ttoczni $ciekow,

— roboty instalacyjne elektryczne przy podiaczeniu uktadéw ttoczni $ciekéw,

— roboty ziemne liniowe i punktowe,

— roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych, nieutwardzonych i terenéw zielonych.

Ogolny opis obiektow i ich rozmieszczenie
Obiekt budowlany - sie¢ wod-kan utozona jest w gruncie w drodze utwardzonej z kostki betonowej brukowej i szutrowe;j.
Wigcej informacji o obiektach zawiera Dokumentacja Projektowa.

Szczegotowy zakres robot

Przy realizacji zadania przewiduje si¢ dla Wykonawcy nastgpujacy zakres prac:

— montaz sieci wodociggowej wraz z armatura doziemng i nadziemna metoda wykopu otwartego,

— montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociaggowej wraz ze studniami metoda wykopu otwartego,

— montaz sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z armaturg i studniami metoda wykopu otwartego,

— montaz doziemnej najazdowej tloczni §ciekow,

— montaz instalacji elektrycznej zwigzanej z ttocznig SciekOw (przylacze energetyczne do tloczni poza granica niniejszego
zadania)

— wykonanie robét ziemnych mechanicznych i recznych wraz z szalowaniem i odwadnianiem wykop6w,

— prace przy odtwarzaniu nawierzchni,

— prace pomiarowe, geodezyjne,

— proéby i odbiory koficowe w tym odbiér ppoz.

Uwaga: zaleca si¢ aby prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna przed rozpoczeciem prac, w_jej trakcie i po zakonczeniu,

a_materialy przewidziane do ponownego wykorzystania po demontazu okres§la¢ ich stopien zuzycia komisyjnie wraz
z przedstawicielem Inwestora.

Kazdorazowo dalsze uszczegétowienie i zakres prac zawiera Dokumentacja Projektowa wskazana w punkcie 1.6.

W zalezno$ci od zakresu robét stosowac si¢ do odpowiednich Szczegétowych ST wymienionych w p.1.7.1 w celu
prawidtowego wykonania robét.

Prace uwaza si¢ za zakonczone po dokonaniu peinej procedury odbiorowej zgodnej z niniejsza specyfikacja w obecnosci
Inzyniera Budowy wraz z odbiorami rob6t przez podmioty zewngtrzne jesli tego wymaga specyfika poszczegélnych
urzadzen i robot.

Dokumentacja Projektowa okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot

Spis projektow
Projekt budowlany p.t. ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu” zrealizowany
przez Biuro Projektowe PRODOMAR w sierpniu 2022 roku.

Projekt budowlany element projekt techniczno-wykonawczy p.t. ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Banacha w Zgorzelcu” - branza instalacyjna sanitarna zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR
w sierpniu 2022 roku.
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Projekt budowlany element projekt techniczno-wykonawczy p.t. , Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Banacha w Zgorzelcu” - branza instalacyjna elektryczna zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR
w sierpniu 2022 roku.

Uwaga: jesli Oferent w toku sktadania oferty lub w toku realizacji zadania uzna, ze do sprawnej realizacji rob6t i wyceny
prac potrzebuje dalszego uszczegétowienia Dokumentacji Projektowej, w takim wypadku ma obowigzek sporzadzenia
uszczegotowienia w postaci projektow wykonawczych lub rysunkéw technicznych na wlasny koszt i przedstawienie
rozwiazan Inwestorowi lub Inzynierowi Budowy do akceptacji. Przyjete rozwigzania musza by¢ zgodne z przepisami i
zasadami sztuki budowlanej. Przedstawiona dokumentacja powinna speilnia¢ warunki podane w p.2.5. W uzasadnionych
przypadkach Inwestor lub Inzynier Budowy moze uprosci¢ form¢ przedktadanej dokumentacji.

1.6.2 Spis przedmiarow robot

Przedmiar robdt dotyczacych zadania p.t. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”

zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR we wrze$niu 2022 roku.

Przedmiar robdt stosowaé z uwzglednieniem zasad podanych w p.1.8.2.

1.7 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji
1.7.1 Spis Szczegotowych ST:

S-20 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — roboty ziemne przy obiektach liniowych branzy

instalacyjnej,

S-21 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — sieci i przytacza wodociagowe.

S-22 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — sieci, przytacza i przykanaliki kanalizacyjne,

instalacje kanalizacyjne doziemne,

S-23 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — sieci, przewody i obiekty kanalizacyjne ci$nieniowe,

E-01 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — branza elektryczna,

Zat.1 Zatacznik: Karta techniczna tloczni $ciekéw sanitarnych.

Wymienione powyzej Szczegétowe ST stanowia Zatacznik Nr 1 i stanowig integralng czg¢$¢ z niniejsza Ogdlna ST.

1.8 Sposéb sporzadzania kosztorysu ofertowego

1.8.1 Sposéb wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Ceny jednostkowe robdt poszczegélnych pozycji przedmiaru wymienionego w p 1.6.2 powinny by¢ zagregowane
i obejmowac wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z:

1.8.1.1 kosztami bezposrednimi:

— robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczenia i podatki od ptac itp.),

— materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe ( m.in. oplat za wode¢
do celéw budowlanych),

— pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowg, jego montazu i demontazu oraz m.in. optat
za korzystanie z energii elektrycznej),

1.8.1.2 kosztami ogdlnymi:

— zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze wszystkimi sktadnikami),

— kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i robét przed szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi, amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy, optat za media do celéw socjalnych jak: energia
elektryczna, woda stuzaca do celéw socjalnych),

— kosztami zuzycia, konserwacji, remontu $rodkéw nietrwatych,

— kosztami BHP,

— kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

— opfatami za zajecie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

— kosztami zabezpieczen budowy i wykopéw,

— kosztami badan jako$ci materialéw, robét i préb odbiorowych,

— kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

— kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt,

— wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot,

1.8.1.3  kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
1.8.14 zyskiem,
1.8.1.5 wkalkulowanym w cen¢ jednostkowa ryzykiem obciazajacym Oferenta,
1.8.1.6 optatami wynikajacych z Umowy Ogélnej (m.in. optat za korzystanie z mediéw: woda, energia elektryczna i cieplna do
celéw zwigzanych bezposrednio z prowadzonymi robotami lub potrzeba ogrzewania pomieszczen lub obiektéw sanitarnych),
1.8.1.7 optatami wynikajacymi z p.2.2.5.3
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1.8.1.8

1.8.2

1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

1.8.24

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.84

1.84.1

1.84.2

2.1

2.1.1

2.1.3

wszelkimi optatami i zobowigzaniami Oferenta zwigzanymi z prowadzonymi pracami do momentu przekazania ukonczonych
rob6t Zleceniodawcy.

Zakres robét jaki nalezy ujaé przy sporzadzaniu Kosztorysu ofertowego

Podstawa wyceny robdt budowlanych przez oferenta i okreslenia zakresu prac stanowi cata Dokumentacja Projektowa.
Przedmiar robét moze by¢ traktowany przez Oferenta tylko i wytacznie jako pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét.

Przedstawiony w p. 1.6.2 przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowa Ogdlng, cala Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacjg i Szczegétowymi ST. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢
traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowa¢, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wg pozycji dokumentacji z p.1.6.1 1 1.7, a takze
obowiazujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych w tych dokumentacjach i wiedzy techniczne;j.
Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzglgdniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach w projektach wymienionych
w p. 1.6.1, niezbgdnych w zgodzie z wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz wytycznymi producenta do prawidlowego
wykonania zadania, to koszty tych robdt powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych
pozycjach przedmiaru.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa oraz Ogélng i Szczegétowymi ST

Oferent jest odpowiedzialny za sporzadzenie kosztorysu ofertowego zapewniajacego jakos$¢ prac, ich zakres i zgodno$¢ z
niniejsza specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi ST oraz instrukcjami Inzyniera Budowy.

Dostarczone przez Zamawiajacego przedmiary rob6t wymienione w p.1.6.2 nie zwalniaja Oferenta z obowigzku weryfikacji
ich, w oparciu o posiadane przez Zamawiajacego projekty wymienione w p. 1.6.1, wizj¢ lokalng i sporzadzenia oferty
przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy wyjasnia¢ je na biezaco
z Zamawiajacym oraz weryfikowac zakres rob6t poprzez wizj¢ lokalna, przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonanie
prac.

QOdstapienie od sporzadzenia kosztorysu ofertowego

Dokumenty przetargowe (SIWZ) firmowane przez Zleceniodawcg moga zwolni¢ Oferenta z koniecznos$ci przygotowania
i przedstawienia Zleceniodawcy kosztorysu ofertowego, wymagajac jedynie podania kwoty ryczaltowej obejmujacej caty
zakres prac objety niniejsza specyfikacja i wyliczony w oparciu o zasady podane w pp. 1.8.1 - 1.8.3

Wszelkie ryzyko wynikajace z przyjetej metodologii kosztorysowej powodujacej niedoszacowanie lub przeszacowanie
kosztéw lezy po stronie Oferenta.

PROWADZENIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa Ogdlng oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Ogélnej i Szczegétowych ST oraz
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt, harmonogramem robét i finansowania, planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz poleceniami Inzyniera Budowy, a takze za prowadzenie dokumentéw budowy.

Program zapewnienia jako$ci, projekt organizacji rob6t, harmonogram robét i finansowania, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwane dalej projektami organizacji robdt i dokumentéw towarzyszacych sporzadza si¢ wedlug zasad podanych w
punkcie 2.3. W punkcie 2.3 okresla si¢ réwniez zasady wedtug ktérych mozna zrezygnowaé ze sporzadzania projektéw
organizacji rob6t i dokumentéw towarzyszacych.

Dokumenty budowy prowadzi si¢ wedlug zasad podanych w punkcie 2.4. W punkcie 2.3 okresla si¢ réwniez zasady wedtug
ktérych mozna zrezygnowac ze sporzadzania projektéw organizacji robot i dokumentéw towarzyszacych.

W uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera Budowy dopuszcza si¢ zmiany w trakcie realizacji robét w stosunku do
projektéw wskazanych w punkcie 1.6.1. Zmiany musza by¢ zgodne z przepisami i prowadzone zgodnie z punktem 2.5.4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie lokalizacji wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Budowy poleceniami. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier Budowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowa¢ si¢ do obowiazujacych norm
i przepiséw, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepiséw bhp. Prace montazowe nalezy prowadzié
wedlug wytycznych producentéw lub dostawcéw urzadzen, a w przypadku watpliwosci wyjasnia¢ je z producentem lub
dostawca urzadzenia i Inzynierem Budowy.
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2.14

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

221

2.2.2.

2.2.2.1

2.2.2.2

2223

2.2.24

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8.

2.2.2.9

Roboty wymagajace odbioréw w instytucjach zewngtrznych nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w
porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ odbioréw robét cze¢sciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu zglaszajac
je Inzynierowi Budowy.

Sposéb korzystania i rozliczania kosztéw za media i energi¢ elektryczna na obiektach na ktérych prowadzone sa roboty
okresli Umowa Ogdlna.

Sposéb ogrzewania i rozliczania kosztéw za ogrzewanie pomieszczen na obiektach na ktérych beda prowadzone roboty, do
temperatury umozliwiajacej przeprowadzenie prac, okresli Umowa Og6lna.

Decyzje Inzyniera Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie Og6lnej, Dokumentacji Projektowej oraz Ogélnej i Szczegétowych ST, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Budowy bedzie uwzglgdniat wyniki badan
materialéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inzyniera Budowy be¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jesli w czasie realizacji robot Wykonawca stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa wymaga uszczegétowienia, przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki wykonawcze i przedtozy je do akceptacji Inzynierowi Budowy zgodnie z zasadami
podanymi w p.2.5. W uzasadnionych przypadkach Inwestor lub Inzynier Budowy moze uprosci¢ forme¢ przedktadanej
dokumentacji.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, jesli na prace wydana byta decyzja o pozwoleniu na budowg¢ lub w innych
przypadkach gdy organy architektoniczne lub nadzoru budowlanego nakazaly swoimi decyzjami ustanowienia funkcji
kierownika budowy przy prowadzonych pracach. Kierownik Budowy pelni swoja funkcje zgodnie z prawem budowlanym.

W przypadkach innych niz podano w punkcie 2.1.10 Inwestor moze wymaga¢ od Wykonawcy ustanowienia Kierownika
Budowy. Fakt ten podaje si¢ w propozycji Umowy Ogélnej lub SIWZ.

Gdy nie ustanowiono funkcji Kierownika Budowy w zgodnie z punktami 2.1.10 lub 2.1.11 wszystkie funkcje zwigzane z
kierowaniem robotami przejmuje na siebie Wykonawca lub osoba przez niego upowazniona i dalej w niniejszej specyfikacji
zwana jest Kierownikiem Robét.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy
Charakterystyka terenu budowy odpowiada informacjom podanym w p. 1.5.2.3. Dojazd droga utwardzona.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na ktérym nalezy przeprowadzi¢ roboty objete niniejsza
specyfikacja w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie Ogoélne;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zamykane pomieszczenie do skladowania materialéw oraz umozliwi korzystanie
z pomieszczenia do celéw socjalnych, na ternie budowy lub w jego poblizu, w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie
Ogélne;.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediéw i no$nikéw energii ( woda, energia elektryczna, itp.) na
warunkach Umowy Ogélnej w pomieszczeniach 2.2.2.2.

Warunki ogrzewania pomieszczen, o ktérych mowa w p. 2.2.2.2, w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie Ogdlne;j.

Warunki korzystania z medidéw, energii elektrycznej, na obiektach na ktérych prowadzone sa roboty do celéw zwigzanych
z technologia prowadzonych prac, zgodnie z p. 2.1.6.

Warunki ogrzewania pomieszczen, na obiektach na ktérych bgda prowadzone roboty, zgodne z p. 2.1.6.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

— Dokumentacje¢ Projektowa,

— Ogdlna i Szczegétowe ST,

— kopig decyzji o pozwoleniu na budowe — w przypadku robét objetych obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe,

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.
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2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.33

2.2.34

2.24

2.24.1

2.24.2
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2.244
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2.2.4.6

2.2.5

2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.6

2.2.6.1

2.2.6.2

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw 1 elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera Budowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w
jakimkolwiek czasie, gdy Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania
i urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inzynierem Budowy.

Wykonawca umiesSci, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inzyniera Budowy, tablice podajace informacje
o zawartej umowie zgodnie z obowiazujacym w tym zakresie rozporzadzeniem.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sig¢
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczg¢ciem robét Wykonawca potwierdzi ich istnienie
u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowac Inzyniera Budowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Budowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Inzyniera Budowy jesli dostarczenie
takiego planu wymaga specyfika robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
wewngetrznych w obiektach.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé
si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na wilasny koszt dokona wywozu zlomu, gruzu i ziemi z wykonywanych wykopéw (jesli wystepuja) i
demontowanych instalacji i urzadzen (jesli wystepuja), a nie wykorzystanych ponownie na budowie, wraz z kosztami oplat
za sktadowanie, do miejsca wskazanego przez Inzyniera Budowy nie dalej niz 5 km od miejsca pozyskania ztomu, gruzu i
ziemi. Potwierdzenie odebrania ztomu, gruzu i ziemi przekaze Inzynierowi Budowy. Ograniczenie odlegtosci do 5 km nie
dotyczy materialéw niebezpiecznych typu np. azbest za utylizacje ktérych i odstawienie do miejsca utylizacji bez wzglgdu
na odlegto$¢ oraz poniesienie petnych kosztéw utylizacji odpowiada Oferent.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ za wykonane prace.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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2.2.6.3 Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.
2.2.64 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w wyniku
prowadzonych robét, przechowywania materialéw lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
2.2.6.5 Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz uznane za bezpieczne odrgbnymi przepisami nie bedzie akceptowane.
2.2.6.6 Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska.
2.2.6.7 Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze begda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét i dokumentéw towarzyszacych
2.3.1.1 W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inzynierowi Budowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentéw:
— projekt organizacji roboét,
— szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— program zapewnienia jakoSci.
2.3.1.2 Jezeli obowigzujace przepisy nie obliguja do sporzadzenia powyzszych dokumentéw Inzynier Budowy moze zwolni¢
Wykonawcg z obowiagzku sporzadzania i aktualizowania poszczegélnych dokumentéw wymienionych w p. 2.3.1.1.
2.3.2. Projekt organizacji robét
2.3.2.1 Projekt organizacji rob6t powinien by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Powinien
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacj¢ rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Ogélng i Szczegélowymi ST oraz instrukcjami Inzyniera Budowy,
a takze harmonogramem robot.
2.3.2.2 Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot.
2.3.2.3 Projekt organizacji rob6t powinno si¢ wykona¢ w porozumieniu z Inzynierem Budowy.
233 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
2.3.3.1 Szczegélowy harmonogram robét i finansowania powinien uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacji
Projektowej i ustalen zawartych w umowie na wykonanie robét.
2.3.3.2 Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét.
2.3.3.3 Harmonogram robét i finansowania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Budowy i winien wyraznie przedstawiac¢
w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
2.3.3.4 Harmonogram moze by¢ w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
234 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca powinien stosowaé si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot
Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie powinien zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogblng opisujaca:
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— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

b) cz¢$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

— sposéb zabezpieczenia i ochrony materialdéw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie.

2.4. Dokumenty budowy
24.1 Podstawowymi dokumentami budowy sa:
— dziennik budowy,
— ksigzka obmiaru robét.
2.4.1.1 Jezeli obowiazujace przepisy nie obliguja do prowadzenia powyzszych dokumentdw Inzynier Budowy moze zwolni¢
Wykonawcg z obowiazku ich prowadzenia.
2.4.1.2 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy,
w przypadku robét objetych obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, (w przypadku robét nie objetych
obowiazkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zaleca si¢ prowadzenie dziennika budowy) na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw wraz z instalacjami oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:
— data przejecia przez Wykonawcg placu budowy,
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
— zatwierdzenie przez Inzyniera Budowy dokumentéw wymienionych w p.2.3, przygotowanych przez Wykonawcg,
— daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robdét,
— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach,
— komentarze i instrukcje Inzyniera Budowy,
— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia Inzyniera Budowy,
— daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych,
— wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy,
— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,
— dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone
i pobrane,
— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
— inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera
Budowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢
do nich odnosi.
Inzynier Budowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.1.3 Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w p.2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy na wykonanie robdt,
— pozwolenie na budowe - w przypadku robét objetych obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
— protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
— instrukcje Inzyniera Budowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
— protokoty odbioru robét,
— opinie ekspertéw i konsultantéw,
— korespondencja dotyczaca budowy.
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2.4.3.

2.5

2.5.1

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.14

2.5.2.

2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.24

2.5.2.5

2.5.2.6

2.5.2.7

2.5.2.8

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy begda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie Inzyniera
Budowy nast¢pujacych dokumentéw:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania wedtug zasad zawartych w p. 2.3,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Jesli w zgodnie z p. 2.3.1.2 Inzynier Budowy zwolnil Wykonawcg ze sporzadzania ktérego$ z dokumentéw, nie bedzie moze
wymagac jego aktualizacji.

Dokumenty sktadane Inzynierowi Budowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane na adres
Zamawiajacego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno§¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz
procedur zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier Budowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier Budowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier Budowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw
nie powoduje przedtuzenia termindéw okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inzynierowi Budowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkladane Inzynierowi Budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j i szczegétowych ST.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
— nazwa inwestycji i adres obiektu ktérego dotycza,

— nrumowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— data przekazania.

O ile Inzynier Budowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bgda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

Przedstawiciel nadzoru autorskiego sprawdza rysunki robocze na prosbe Inzyniera Budowy (jednostce projektowej za ustugi
zwigzane z nadzorem autorskim nalezy si¢ gratyfikacja finansowa, chyba, Ze umowa na prace projektowe stanowila inaczej)
, sporzadzone przez Wykonawce i sktadane zgodnie z p. 2.5.2.7, jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
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2.5.3.1

2.5.3.2
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2.54.

2.54.1

2.54.2
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2.5.5.

2.5.5.1

2.5.5.2

2.5.5.3

2.5.54

Inzynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze uprosci¢ zasady sporzadzani i przedstawiania rysunkéw roboczych
podane w p.2.5.2.

AKktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w p. 233 Wykonawca we wstgpnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy na wykonanie robdét. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢
aktualizowany przez Wykonawcg i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.

Aktualizacji harmonogramu robét i finansowania moze wymaga¢ od Wykonawcy, Inzynier Budowy, a na jego wniosek
Wykonawca ma obowiazek zaktualizowa¢ i przedstawi¢ wersj¢ zaktualizowana Inzynierowi Budowy w terminie przez niego
ustalonym.

Jesli przed rozpoczeciem robét Inzynier Budowy zwolnit Wykonawcg z obowiazku sporzadzania harmonogramu robdt
i finansowania nie moze zada¢ jego aktualizowania. Moze natomiast wymaga¢ sporzadzenia harmonogramu robdt
i finansowania poczawszy od dnia w ktérym przekazat pisemnie taka decyzj¢ Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi Budowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany Inzynierowi Budowy.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Budowy w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupeinione
przez Wykonawcg w ciggu 10 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera Budowy
o stwierdzonych brakach.

Inzynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze uproéci¢ zasady sporzadzani i przedstawiania dokumentacji
powykonawczej podane w p.2.5.4.

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji na kazdy obiekt
w zakresie obslugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu cieplnego, elektrycznego
i elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed odbiorem koncowym robét.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Budowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupeinione przez Wykonawce
w ciagu 10 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace w zalezno$ci od stopnia skomplikowania systemu i urzadzenia

informacje:

— strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania i zamontowania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegblowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

— dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

— procedura rozruchu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czg$ci,
wykazami czgéci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen,

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa
i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cia smarowania,

— wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,

— wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych,

— schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych,
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4.3.
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4.3.2

4.4

4.5

4.5.1

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ catos$¢ urzadzenia, systeméw, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

Przed zakonczeniem robét Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi Budowy instrukcje bhp obstugi systemoéw oraz
instrukcje postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

Przed zakonczeniem robot Wykonawca przeszkoli wskazane przez Inzyniera Budowy osoby, z obstugi urzadzen i systemow
oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie powinno by¢ potwierdzone protokotem.

INZYNIER BUDOWY

Zamawiajacy moze by¢ réwnoczesnie Inzynierem Budowy lub zleci¢ pelnienie funkcji Inzyniera Budowy osobom lub
instytucjom trzecim. Inzyniera Budowy wskazuje umowa na wykonanie robot.

Zamawiajacy moze zmieni¢ Inzyniera Budowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
Wykonawce.

Inzynier Budowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowe]j realizacji swoich obowiazkéw, Inzynier Budowy moze pisemnie wyznaczy¢ inspektoréw nadzoru
inwestorskiego dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw lub samemu sprawowac
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wydawane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego polecenia majg moc
polecen Inzyniera Budowy.

MATERIALY I URZADZENIA
Wymagania ogélne i Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowywane w trakcie wykonywania robdt musza spelnia¢é wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowe;j.

Materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.
Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczania atestéw i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédla, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiazek
dostarczenia Inzynierowi Budowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Kontrola materialow i urzadzen
InZynier Budowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, atestami i Szczegétowymi ST.

Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera Budowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegétowych ST nie zostana one przyje¢te do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera Budowy za niezgodne ze Szczegétowa ST lub Dokumentacja Projektowa musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jedli Inzynier Budowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te
materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inzyniera Budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Budowy, bgdzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera Budowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe pomieszczenia i miejsca przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen begda zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Budowy lub poza placem budowy zgodnie z p.2.2.2.

Wykonawca zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w Dokumentacji Projektowej lub Szczegétowych ST, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera Budowy w celu zatwierdzenia.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji Inzyniera Budowy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Budowy stosowania materialdw zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z pelnej
odpowiedzialno$ci za poprawne zastosowanie materialdéw zamiennych spelniajacych kryteria zawarte w Dokumentacji
Projektowej i Szczegétowych ST.

Stosowanie materialéw zamiennych musi spelni¢ warunki zawarte w Dokumentacji Projektowej wymienionej
w p.1.6.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, BIOZ, bhp i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ,
bhp zostang przez Inzyniera Budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi Budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca okresli w jaki sposéb zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegdlnie urzadzenia
gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w dokumentacji projektowej) oraz sposéb biezacego
zaopatrywania budowy w materiaty.

Jesli Inzynier Budowy uzna to za konieczne, Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzgtu
transportowego jaki bedzie uzyty do wykonania przedmiotowego zadania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Inzynier Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Budowy s$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, i odpowiadajg wymaganiom norm.

OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktur jezeli takie faktury dopuszcza umowa.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Szczegétowych ST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt
wchodzacym w sktad umowy.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Budowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiggi obmiaru
i zatwierdzane przez Inzyniera Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w Szczegbétowych ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Btgdne dane zostana poprawione
wg pisemne;j instrukcji Inzyniera Budowy.

Jednostki obmiarowe zgodne z jednostkami przedmiarowymi.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Budowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ostateczna platno$¢ za wykonang ustuge nastapi w oparciu o protokét odbioru konicowego robét podpisany przez komisje
powotang przez Inzyniera Budowy, w sktad ktérej wejdzie réwniez przedstawiciel Wykonawcy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w ciagu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru Inzynierowi Budowy, chyba ze Umowa Ogdlna méwi inaczej.

Protokét koncowego odbioru robét bedzie podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato
si¢ za zakonczone, po wykonaniu wszystkich prac obj¢tych umowa, spetnieniu warunkéw objetych Ogdlng i Szczegétowymi
ST i Dokumentacja Projektowa oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgtoszen, instrukcji,
atestéw, dokumentacji powykonawczej oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej
budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, Wykonawca w ciagu okresu wskazanego w Umowie Ogélnej dostarczy
Inzynierowi Budowy faktur¢ za wykonane prace.

Pfatnos¢ na konto Wykonawcy nastapi po dostarczenia Inzynierowi Budowy faktury za wykonane prace w ciagu okresu
zgodnego z Umowa Ogdlna.

Ewentualne ptatnosci czgsciowe, po odbiorach czg§ciowych okresli Umowa Ogélna.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami i normatywami, a takze
pozycjami wskazanymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegétowych ST.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich wykazano w Dokumentacji Projektowej wymienionej p.1.6 i szczegétowych ST wymienionych w
p.1.7.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w Dokumentacji
Projektowej lub metod. Bedzie informowal Inzyniera Budowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych $§wiadectw.

wer.2021-09

Biuro Projektowe PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski; ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Luban; tel. 075/649 51 92; fax 075/649 51 93; e-mail: prodomar @op.pl

Opracowano: 09/2022 r.
<< Copyright © by PRODOMAR 2022 >>  str. 13



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Branzy Instalacyjnej
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

11 UWAGI KONCOWE

11.1 Wszelkie kwestie nie uwzglednione w powyzszym opracowaniu bedzie regulowata Umowa Ogdlna.

11.2 W kwestiach watpliwych warunki podane Umowie Ogdlnej sa nadrz¢gdne w stosunku do warunkéw podanych w niniejsze;j
specyfikacji
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