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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1    Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna inwestycji 

 

 Rodzajem zamierzenia projektowego jest budowa sieci wodociągowej w ramach inwestycji, którą Inwestor realizuje pod 

nazwą: 

 

 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu” 
 
Lokalizacja inwestycji: 

dz.nr:  15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obręb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1, 

Ul. Dębowa, Łagów, 59-900 Zgorzelec  

 

1.2 Terminologia 
  

 Użyte w tekście terminy należy rozumieć w sposób następujący: 

 

Ogólna ST  – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotycząca zadania wymienionego w p. 1.1; 

 

Szczegółowa ST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotycząca zadania wymienionego w p.1.1 uszczegółowiająca wymagania dotyczące 

robót. Zbiór obowiązkowych specyfikacji szczegółowych zawiera p.1.7; 

 

Inżynier Budowy  – przedstawiciel Zamawiającego nadzorujący roboty objęte zakresem Ogólnej ST 

działający wg wytycznych zawartym w p.3; 

 

Zamawiający  – Inwestor lub przedstawiciel Inwestora; 

 

Wykonawca  – podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie całości robót zgodnie z niniejszą 

specyfikacją; 

 

Kierownik Budowy - osoba kierująca z ramienia Wykonawcy robotami objętymi niniejszą specyfikacją 

pełniąca swoją funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym; 

 

Oferent – podmiot składający ofertę na przeprowadzenie całości robót zgodnie z niniejszą 

specyfikacją; 

 

Umowa Ogólna  – propozycja umowy na wykonanie prac załączona do materiałów przetargowych 

stająca się umową wiążącą na wykonanie prac w przypadku wyłonienia 

Wykonawcy i podpisaniu jej przez Wykonawcę w niezmienionej formie; 

 

Dokumentacja Projektowa  – projekty budowlane, techniczne, wykonawcze lub inne, a także przedmiary robót 

wymienione w p.1.6 niniejszej Ogólnej ST związane z zakresem stosowania 

specyfikacji wymienionym w p.1.3. 

  

Pozostała terminologia jest zgodna z przepisami, normami i warunkami technicznymi z zakresu opracowania. 

 

1.3 Zakres stosowania specyfikacji 
Ogólna ST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w p.1.1. 

Zadanie wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 

Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione przez Inżyniera Budowy tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez 

Wykonawcę. Wszelkie zmiany muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm i przepisów.  

 

1.4 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

1)   Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., 

ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec 

2)   Wykonawca: ……………………………………………. 

3)   Inżynier Budowy: ..…………………………………………… 

4)   …………………….. …………………………………………..… 

5)   ……………………... ..…………………………………………… 

6)   ……………………... …………………………………………..… 
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1.5    Charakterystyka inwestycji 
 
1.5.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowy obiekt budowlany który w ramach opracowania należy zrealizować jest obiektem liniowym – siecią wod-kan 

przeznaczoną do przesyłu wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe i ppoż i odbierania ścieków snitarnych.  

Sieć wod-kan ułożona w gruncie na podsypkach i zasypkach metodą wykopu otwartego. 

 

1.5.2 Ogólny zakres robót 
 
1.5.2.1   Zadania przewidziane do realizacji 
 Zamierzeniem budowlanym w ramach przedmiotowej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej. 

W ramach zamierzenia budowlanego należy: 

― wybudować sieć wodociągową wraz hydrantami ppoż zewnętrznymi, 

― wybudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

― wybudować siec kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłocznej wraz z tłocznią doziemną ścieków i instalacją elektryczną 

tłoczni. 

 

1.5.2.2    Rodzaje występujących robót 
 Przewiduje się prace z poniższego zakresu: 

― roboty instalacyjno-montażowe sieci wodociągowej, 

― roboty instalacyjno-montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

― roboty instalacyjno-montażowe sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, 

― roboty ziemne liniowe i punktowe tłoczni ścieków, 

― roboty instalacyjne elektryczne przy podłączeniu układów tłoczni ścieków, 

― roboty ziemne liniowe i punktowe, 

― roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych, nieutwardzonych i terenów zielonych. 

 

1.5.2.3 Ogólny opis obiektów i ich rozmieszczenie 
Obiekt budowlany - sieć wod-kan ułożona jest w gruncie w drodze utwardzonej z kostki betonowej brukowej i szutrowej.  

Więcej informacji o obiektach zawiera Dokumentacja Projektowa. 

  
1.5.3 Szczegółowy zakres robót 
 

1.5.3.1 Przy realizacji zadania przewiduje się dla Wykonawcy następujący zakres prac: 

― montaż sieci wodociągowej wraz z armaturą doziemną i nadziemną metodą wykopu otwartego, 

― montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej wraz ze studniami metodą wykopu otwartego, 

― montaż sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z armaturą i studniami metodą wykopu otwartego, 

― montaż doziemnej najazdowej tłoczni ścieków, 

― montaż instalacji elektrycznej związanej z tłocznią ścieków (przyłącze energetyczne do tłoczni poza granicą niniejszego 

zadania) 

― wykonanie robót ziemnych mechanicznych i ręcznych wraz z szalowaniem i odwadnianiem wykopów, 

― prace przy odtwarzaniu nawierzchni, 

― prace pomiarowe, geodezyjne, 

― próby i odbiory końcowe w tym odbiór ppoż. 

 

Uwaga: zaleca się aby prowadzić dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac, w jej trakcie i po zakończeniu,  

a materiały przewidziane do ponownego wykorzystania po demontażu określać ich stopień zużycia komisyjnie wraz  

z przedstawicielem Inwestora. 

   

Każdorazowo dalsze uszczegółowienie i zakres prac zawiera Dokumentacja Projektowa wskazana w punkcie 1.6. 

 

1.5.3.2 W zależności od zakresu robót stosować się do odpowiednich Szczegółowych ST wymienionych w p.1.7.1 w celu 

prawidłowego wykonania robót. 

 

1.5.3.3 Prace uważa się za zakończone po dokonaniu pełnej procedury odbiorowej zgodnej z niniejszą specyfikacją w obecności 

Inżyniera Budowy wraz z odbiorami robót przez podmioty zewnętrzne jeśli tego wymaga specyfika poszczególnych 

urządzeń i robót. 

 

1.6 Dokumentacja Projektowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
 
1.6.1 Spis projektów  

Projekt budowlany p.t. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”  zrealizowany 

przez Biuro Projektowe PRODOMAR w sierpniu 2022  roku. 

 

Projekt budowlany element projekt techniczno-wykonawczy p.t. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

w ul. Banacha w Zgorzelcu” - branża instalacyjna sanitarna zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR  

w sierpniu 2022  roku. 
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Projekt budowlany element projekt techniczno-wykonawczy p.t. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

w ul. Banacha w Zgorzelcu” - branża instalacyjna elektryczna zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR  

w sierpniu 2022  roku. 

 

Uwaga: jeśli Oferent w toku składania oferty lub w toku realizacji zadania uzna, że do sprawnej realizacji robót i wyceny 

prac potrzebuje dalszego uszczegółowienia Dokumentacji Projektowej, w takim wypadku ma obowiązek sporządzenia 

uszczegółowienia w postaci projektów wykonawczych lub rysunków technicznych na własny koszt i przedstawienie 

rozwiązań Inwestorowi lub Inżynierowi Budowy do akceptacji. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej. Przedstawiona dokumentacja powinna spełniać warunki podane w p.2.5. W uzasadnionych 

przypadkach Inwestor lub Inżynier Budowy może uprościć formę przedkładanej dokumentacji. 

 

1.6.2 Spis przedmiarów robót 
Przedmiar robót dotyczących zadania p.t. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”  

zrealizowany przez Biuro Projektowe PRODOMAR we wrześniu 2022  roku. 

 

Przedmiar robót stosować z uwzględnieniem zasad podanych w p.1.8.2.  

 

1.7 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
 

1.7.1 Spis Szczegółowych ST:  
S-20  Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ziemne przy obiektach liniowych branży 

instalacyjnej, 

S-21  Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – sieci i przyłącza wodociągowe. 

S-22  Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – sieci, przyłącza i przykanaliki kanalizacyjne, 

instalacje kanalizacyjne doziemne, 

S-23  Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – sieci, przewody i obiekty kanalizacyjne ciśnieniowe, 

E-01  Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczna, 

Zał.1 Załącznik: Karta techniczna tłoczni ścieków sanitarnych. 

 

Wymienione powyżej Szczegółowe ST stanowią Załącznik Nr 1 i stanowią integralną część z niniejszą Ogólną ST. 

 

1.8 Sposób sporządzania kosztorysu ofertowego 
 
1.8.1 Sposób wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym 

Ceny jednostkowe robót poszczególnych pozycji przedmiaru wymienionego w p 1.6.2 powinny być zagregowane  

i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z: 

 

1.8.1.1 kosztami bezpośrednimi: 

― robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczenia i podatki od płac itp.), 

― materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę ( m.in. opłat za wodę  

do celów budowlanych), 

― pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu oraz m.in. opłat  

za korzystanie z energii elektrycznej), 

 

1.8.1.2 kosztami ogólnymi: 

― zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami), 

― kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów i robót przed szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi, amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, opłat za media do celów socjalnych jak: energia 

elektryczna, woda służąca do celów socjalnych), 

― kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych, 

― kosztami BHP, 

― kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 

― opłatami za zajęcie terenów na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jeżeli jest wymagany, 

― kosztami zabezpieczeń budowy i wykopów, 

― kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, 

― kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy, 

― kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

― wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku   

z wykonywaniem robót, 

 

1.8.1.3 kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej, 

 

1.8.1.4 zyskiem, 

 

1.8.1.5 wkalkulowanym w cenę jednostkową ryzykiem obciążającym Oferenta, 

 

1.8.1.6 opłatami wynikających z Umowy Ogólnej (m.in. opłat za korzystanie z mediów: woda, energia elektryczna i cieplna do 

celów związanych bezpośrednio z prowadzonymi robotami lub potrzebą ogrzewania pomieszczeń lub obiektów sanitarnych), 

 

1.8.1.7  opłatami wynikającymi z p.2.2.5.3 
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1.8.1.8 wszelkimi opłatami i zobowiązaniami Oferenta związanymi z prowadzonymi pracami do momentu przekazania ukończonych 

robót Zleceniodawcy. 

 
1.8.2 Zakres robót jaki należy ująć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego 
 
1.8.2.1 Podstawą wyceny robót budowlanych przez oferenta i określenia zakresu prac stanowi cała Dokumentacja Projektowa. 

Przedmiar robót może być traktowany przez Oferenta tylko i wyłącznie jako pomocniczy do sporządzenia wyceny robót. 
 
1.8.2.2 Przedstawiony w p. 1.6.2 przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Umową Ogólną, całą Dokumentacją 

Projektową, niniejszą specyfikacją i Szczegółowymi ST. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być 

traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 

przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg pozycji dokumentacji z p.1.6.1 i 1.7, a także 

obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w tych dokumentacjach i wiedzy technicznej.  

1.8.2.3 Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 

operacyjnych powinny być przez Oferenta uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

 

1.8.2.4 Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach w projektach wymienionych  

w p. 1.6.1, niezbędnych w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta do prawidłowego 

wykonania zadania, to koszty tych robót powinny być przez Oferenta uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących 

pozycjach przedmiaru.  

 

1.8.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową oraz Ogólną i Szczegółowymi ST 
 
1.8.3.1 Oferent jest odpowiedzialny za sporządzenie kosztorysu ofertowego zapewniającego jakość prac, ich zakres i zgodność z 

niniejszą specyfikacją, Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi ST oraz instrukcjami Inżyniera Budowy. 

 

1.8.3.2 Dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót wymienione w p.1.6.2 nie zwalniają Oferenta z obowiązku weryfikacji 

ich, w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty wymienione w p. 1.6.1, wizję lokalną i sporządzenia oferty 

przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieżności lub niejasności należy wyjaśniać je na bieżąco 

z Zamawiającym oraz weryfikować zakres robót poprzez wizję lokalną, przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonanie 

prac. 

 

1.8.4 Odstąpienie od sporządzenia kosztorysu ofertowego 
 
1.8.4.1 Dokumenty przetargowe (SIWZ) firmowane przez Zleceniodawcę mogą zwolnić Oferenta z konieczności przygotowania  

i przedstawienia Zleceniodawcy kosztorysu ofertowego, wymagając jedynie podania kwoty ryczałtowej obejmującej cały 

zakres prac objęty niniejszą specyfikacją i wyliczony w oparciu o zasady podane w pp. 1.8.1 - 1.8.3 

 

1.8.4.2 Wszelkie ryzyko wynikające z przyjętej metodologii kosztorysowej powodującej niedoszacowanie lub przeszacowanie 

kosztów leży po stronie Oferenta. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
2.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową Ogólną oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Ogólnej i Szczegółowych ST oraz 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, harmonogramem robót i finansowania, planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz poleceniami Inżyniera Budowy, a także za prowadzenie dokumentów budowy. 

Program zapewnienia jakości, projekt organizacji robót, harmonogram robót i finansowania, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zwane dalej projektami organizacji robót i dokumentów towarzyszących sporządza się według zasad podanych w 

punkcie 2.3. W punkcie 2.3 określa się również zasady według których można zrezygnować ze sporządzania projektów 

organizacji robót i dokumentów towarzyszących. 

Dokumenty budowy prowadzi się według zasad podanych w punkcie 2.4. W punkcie 2.3 określa się również zasady według 

których można zrezygnować ze sporządzania projektów organizacji robót i dokumentów towarzyszących. 

 W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera Budowy dopuszcza się zmiany w trakcie realizacji robót w stosunku do 

projektów wskazanych w punkcie 1.6.1. Zmiany muszą być zgodne z przepisami i prowadzone zgodnie z punktem 2.5.4.  

 

2.1.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie lokalizacji wszystkich elementów 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Budowy poleceniami. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier Budowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  

2.1.3  Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania prac bezwzględnie stosować się do obowiązujących norm  

i przepisów, prace realizować według sztuki budowlanej, przestrzegać przepisów bhp. Prace montażowe należy prowadzić 

według wytycznych producentów lub dostawców urządzeń, a w przypadku wątpliwości wyjaśniać je z producentem lub 

dostawcą urządzenia i Inżynierem Budowy. 
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2.1.4 Roboty wymagające odbiorów w instytucjach zewnętrznych należy zgłaszać do odbioru w odpowiednich instytucjach w 

porozumieniu z Inżynierem Budowy.  

 

2.1.5 Wykonawca jest zobowiązany dokonywać odbiorów robót częściowych w przypadku robót ulegających zakryciu zgłaszając 

je Inżynierowi Budowy. 

 

2.1.6 Sposób korzystania i rozliczania kosztów za media i energię elektryczną na obiektach na których prowadzone są roboty 

określi Umowa Ogólna. 

 

2.1.7 Sposób ogrzewania i rozliczania kosztów za ogrzewanie pomieszczeń na obiektach na których będą prowadzone roboty, do 

temperatury umożliwiającej przeprowadzenie prac, określi Umowa Ogólna.  

2.1.8 Decyzje Inżyniera Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie Ogólnej, Dokumentacji Projektowej oraz Ogólnej i Szczegółowych ST, a także w normach  

i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Budowy będzie uwzględniał wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.1.9 Jeśli w czasie realizacji robót Wykonawca stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa wymaga uszczegółowienia, przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki wykonawcze i przedłoży je do akceptacji Inżynierowi Budowy zgodnie z zasadami 

podanymi w p.2.5. W uzasadnionych przypadkach Inwestor lub Inżynier Budowy może uprościć formę przedkładanej 

dokumentacji. 

 

2.1.10 Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, jeśli na prace wydana była decyzja o pozwoleniu na budowę lub w innych 

przypadkach gdy organy architektoniczne lub nadzoru budowlanego nakazały swoimi decyzjami ustanowienia funkcji 

kierownika budowy przy prowadzonych pracach. Kierownik Budowy pełni swoją funkcję zgodnie z prawem budowlanym.  

 

2.1.11 W przypadkach innych niż podano w punkcie 2.1.10 Inwestor może wymagać od Wykonawcy ustanowienia Kierownika 

Budowy. Fakt ten podaje się w propozycji Umowy Ogólnej lub SIWZ. 

 

2.1.12 Gdy nie ustanowiono funkcji Kierownika Budowy w zgodnie z punktami 2.1.10 lub 2.1.11 wszystkie funkcje związane z 

kierowaniem robotami przejmuje na siebie Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona i dalej w niniejszej specyfikacji 

zwana jest Kierownikiem Robót. 

 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 Charakterystyka terenu budowy odpowiada informacjom podanym w p. 1.5.2.3. Dojazd drogą utwardzoną.  

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
2.2.2.1 Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy na którym należy przeprowadzić roboty objęte niniejszą 

specyfikacją w czasie i na warunkach określonych w Umowie Ogólnej. 

 

2.2.2.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy zamykane pomieszczenie do składowania materiałów oraz umożliwi korzystanie  

z pomieszczenia do celów socjalnych, na ternie budowy lub w jego pobliżu, w czasie i na warunkach określonych w Umowie 

Ogólnej. 

 

2.2.2.3 Nie dotyczy. 

 

2.2.2.4 Nie dotyczy. 

 

2.2.2.5 Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów i nośników energii ( woda, energia elektryczna, itp.) na 

warunkach Umowy Ogólnej w pomieszczeniach 2.2.2.2. 

 

2.2.2.6 Warunki ogrzewania pomieszczeń, o których mowa w p. 2.2.2.2, w czasie i na warunkach określonych w Umowie Ogólnej. 

 

2.2.2.7 Warunki korzystania z mediów, energii elektrycznej, na obiektach na których prowadzone są roboty do celów związanych  

z technologią prowadzonych prac, zgodnie z p. 2.1.6. 

 

2.2.2.8.  Warunki ogrzewania pomieszczeń, na obiektach na których będą prowadzone roboty, zgodne z p. 2.1.6.  

 

2.2.2.9 W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

― Dokumentację Projektową, 

― Ogólną i Szczegółowe ST, 

― kopię decyzji o pozwoleniu na budowę – w przypadku robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

― kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót. 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

2.2.3.1  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera Budowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie, gdy Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

2.2.3.2  W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe oznakowania  

i urządzenia potrzebne do należytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urządzenia muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. 

 

2.2.3.3 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony  

z Inżynierem Budowy.  

 

2.2.3.4 Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera Budowy, tablice podające informacje  

o zawartej umowie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
2.2.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się  

w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi ich istnienie  

u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń. 

 

2.2.4.2 Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem  

w trakcie realizacji robót.  

 

2.2.4.3 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera Budowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

 

2.2.4.4 Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera Budowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

 

2.2.4.5 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 

i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Inżyniera Budowy jeśli dostarczenie 

takiego planu wymaga specyfika robót. 

 

2.2.4.6 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

wewnętrznych w obiektach.  

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
2.2.5.1 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

 

2.2.5.2 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.5.3  Wykonawca na własny koszt dokona wywozu złomu, gruzu i ziemi z wykonywanych wykopów (jeśli występują) i 

demontowanych instalacji i urządzeń (jeśli występują), a nie wykorzystanych ponownie na budowie, wraz z kosztami opłat 

za składowanie, do miejsca wskazanego przez Inżyniera Budowy nie dalej niż 5 km od miejsca pozyskania złomu, gruzu i 

ziemi. Potwierdzenie odebrania złomu, gruzu i ziemi przekaże Inżynierowi Budowy. Ograniczenie odległości do 5 km nie 

dotyczy materiałów niebezpiecznych typu np. azbest za utylizację których  i odstawienie do miejsca utylizacji bez względu 

na odległość oraz poniesienie pełnych kosztów utylizacji odpowiada Oferent. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

2.2.6.1 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę za wykonane prace. 

 

2.2.6.2 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  

z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach  

i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
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2.2.6.3 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

 

2.2.6.4 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w wyniku 

prowadzonych robót, przechowywania materiałów lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

2.2.6.5 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż uznane za bezpieczne odrębnymi przepisami nie będzie akceptowane.  

 

2.2.6.6 Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  

 

2.2.6.7 Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót i dokumentów towarzyszących 
 

2.3.1.1 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania i przekazania Inżynierowi Budowy do akceptacji następujących dokumentów: 

― projekt organizacji robót, 

― szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

― plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

― program zapewnienia jakości. 

 

2.3.1.2 Jeżeli obowiązujące przepisy nie obligują do sporządzenia powyższych dokumentów Inżynier Budowy może zwolnić 

Wykonawcę z obowiązku sporządzania i aktualizowania poszczególnych dokumentów wymienionych w p. 2.3.1.1. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 
 

2.3.2.1 Projekt organizacji robót powinien być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Powinien 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ogólną i Szczegółowymi ST oraz instrukcjami Inżyniera Budowy,  

a także harmonogramem robót.  

 

2.3.2.2 Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

― organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

― projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

― wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

― wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

2.3.2.3 Projekt organizacji robót powinno się wykonać w porozumieniu z Inżynierem Budowy. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
2.3.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji 

Projektowej i ustaleń zawartych w umowie na wykonanie robót. 

 

2.3.3.2 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. 

 

2.3.3.3 Harmonogram robót i finansowania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera Budowy i winien wyraźnie przedstawiać  

w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

 

2.3.3.4 Harmonogram może być w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca powinien stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót  

Wykonawca powinien opracować i  przedstawić do akceptacji Inżynierowi Budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie powinien zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5    Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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― system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

― wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

― sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

i przechowywania na budowie. 

 

2.4. Dokumenty budowy 
 

2.4.1  Podstawowymi dokumentami budowy są: 

― dziennik budowy, 

― książka obmiaru robót. 

 

2.4.1.1 Jeżeli obowiązujące przepisy nie obligują do prowadzenia powyższych dokumentów Inżynier Budowy może zwolnić 

Wykonawcę z obowiązku ich prowadzenia.  

 
2.4.1.2 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy,  

w przypadku robót objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, (w przypadku robót nie objętych 

obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zaleca się prowadzenie dziennika budowy) na bieżąco, zarówno dla 

potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny być czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków wraz z instalacjami oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane  

i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

― data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

― dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

― zatwierdzenie przez Inżyniera Budowy dokumentów wymienionych w p.2.3, przygotowanych przez Wykonawcę,  

― daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

― postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  

― daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

― komentarze i instrukcje Inżyniera Budowy, 

― daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Inżyniera Budowy, 

― daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych,  

― wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy, 

― szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

― dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

― dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone  

i pobrane, 

― wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

― inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być  

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera 

Budowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 

do nich odnosi. 

Inżynier Budowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego  

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.1.3 Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót.  

 

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w p.2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 

― dokumenty wchodzące w skład umowy na wykonanie robót, 

― pozwolenie na budowę  - w przypadku robót objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

― protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

― umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

― instrukcje Inżyniera Budowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

― protokoły odbioru robót, 

― opinie ekspertów i konsultantów, 

― korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.3.    Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
 

2.5.1.1 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inżyniera 

Budowy następujących dokumentów: 

― rysunki robocze, 

― aktualizacja harmonogramu robót i finansowania według zasad zawartych w p. 2.3, 

― dokumentacja powykonawcza, 

― instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

  

2.5.1.2  Jeśli w zgodnie z p. 2.3.1.2 Inżynier Budowy zwolnił Wykonawcę ze sporządzania któregoś z dokumentów, nie będzie może 

wymagać jego aktualizacji. 

 
2.5.1.3 Dokumenty składane Inżynierowi Budowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres 

Zamawiającego. 

 

2.5.1.4 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi  

w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 
  

2.5.2.1 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier Budowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier Budowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

  

2.5.2.2 Inżynier Budowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy  

w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów 

nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

  

2.5.2.3 Wykonawca przedkłada Inżynierowi Budowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w 

formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 

kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 

robocze będą przedkładane Inżynierowi Budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie.  

 

2.5.2.4 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,  

w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do dokumentacji projektowej i szczegółowych ST.  

 

2.5.2.5 Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

― nazwa inwestycji i adres obiektu którego dotyczą, 

― nr umowy, 

― ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

― tytuł dokumentu, 

― numer dokumentu lub rysunku, 

― określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

― data przekazania. 

 

2.5.2.6 O ile Inżynier Budowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 

podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je  

i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.  

 

2.5.2.7 Inżynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez przedstawiciela 

nadzoru autorskiego. 

 

2.5.2.8 Przedstawiciel nadzoru autorskiego sprawdza rysunki robocze na prośbę Inżyniera Budowy (jednostce projektowej za usługi 

związane z nadzorem autorskim należy się gratyfikacja finansowa, chyba, że umowa na prace projektowe stanowiła inaczej)  

, sporządzone przez Wykonawcę i składane zgodnie z p. 2.5.2.7, jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
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2.5.2.9 Inżynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, może uprościć zasady sporządzani i przedstawiania rysunków roboczych 

podane w p.2.5.2. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 

2.5.3.1 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w p. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót  

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy na wykonanie robót. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 

aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

 

2.5.3.2  Aktualizacji harmonogramu robót i finansowania może wymagać od Wykonawcy, Inżynier Budowy, a na jego wniosek 

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować i przedstawić wersję zaktualizowaną Inżynierowi Budowy w terminie przez niego 

ustalonym. 

 

2.5.3.3 Jeśli przed rozpoczęciem robót Inżynier Budowy zwolnił Wykonawcę z obowiązku sporządzania harmonogramu robót  

i finansowania nie może żądać jego aktualizowania. Może natomiast wymagać sporządzenia harmonogramu robót  

i finansowania począwszy od dnia w którym przekazał pisemnie taką decyzję Wykonawcy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
  

2.5.4.1 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi Budowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz  

w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany Inżynierowi Budowy. 

 

2.5.4.2 Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera Budowy w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera Budowy  

o stwierdzonych brakach. 

 
2.5.4.3 Inżynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, może uprościć zasady sporządzani i przedstawiania dokumentacji 

powykonawczej podane w p.2.5.4. 

 
2.5.5. Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

2.5.5.1 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji na każdy obiekt  

w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu cieplnego, elektrycznego  

i elektronicznego. 

 

2.5.5.2 Instrukcje te winny być dostarczone przed odbiorem końcowym robót. 

 

2.5.5.3 Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera Budowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę  

w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera Budowy o stwierdzonych brakach. 

  

2.5.5.4 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące w zależności od stopnia skomplikowania systemu i urządzenia 

informacje: 

― strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania i zamontowania urządzenia, 

― spis treści, 

― informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

― gwarancje producenta, 

― wykresy i ilustracje, 

― szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

― dane o osiągach i wielkości nominalne, 

― instrukcje instalacyjne, 

― procedura rozruchu, 

― właściwa regulacja, 

― procedury testowania, 

― zasady eksploatacji, 

― instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

― instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

― środki ostrożności, 

― instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

― instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą 

i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

― wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta, 

― wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

― schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 
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2.5.5.5 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, systemów, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

2.5.5.6 Przed zakończeniem robót Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi Budowy instrukcje bhp obsługi systemów oraz 

instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych.  

 
2.5.5.7 Przed zakończeniem robót Wykonawca przeszkoli wskazane przez Inżyniera Budowy osoby, z obsługi urządzeń i systemów 

oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie powinno być potwierdzone protokołem. 

 

3 INŻYNIER BUDOWY 
 

3.1 Zamawiający może być równocześnie Inżynierem Budowy lub zlecić pełnienie funkcji Inżyniera Budowy osobom lub 

instytucjom trzecim. Inżyniera Budowy wskazuje umowa na wykonanie robót.  

 

3.2 Zamawiający może zmienić Inżyniera Budowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie 

Wykonawcę.  

 

3.3 Inżynier Budowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

 

3.4 Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, Inżynier Budowy może pisemnie wyznaczyć inspektorów nadzoru 

inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków lub samemu sprawować 

funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wydawane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego polecenia mają moc 

poleceń Inżyniera Budowy. 

 

4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1 Wymagania ogólne i źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

4.1.1 Wszystkie materiały i urządzenia wbudowywane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania określone  

w Dokumentacji Projektowej. 

 

4.1.2 Materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski w danym środowisku pracy. 

 

4.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub certyfikatów na dostarczane urządzenia i materiały. 

 

4.1.4 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 

zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia Inżynierowi Budowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich zastosowanie. Wykonawca 

będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inżyniera Budowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inżynier Budowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, atestami i Szczegółowymi ST. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
 

4.3.1 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Budowy.  

 

4.3.2 Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera Budowy w dowolnym 

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inżyniera Budowy za niezgodne ze Szczegółową ST lub Dokumentacją Projektową muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Budowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 

materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Inżyniera Budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Budowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

4.5.1 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inżyniera Budowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
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4.5.2 Tymczasowe pomieszczenia i miejsca przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Budowy lub poza placem budowy zgodnie z p.2.2.2.  

 

4.5.3 Wykonawca zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
 

4.6.1 Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane 

w Dokumentacji Projektowej lub Szczegółowych ST, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera Budowy w celu zatwierdzenia.  

 

4.6.2 Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany bez akceptacji Inżyniera Budowy. 

 

4.6.3 Zatwierdzenie przez Inżyniera Budowy stosowania materiałów zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z pełnej 

odpowiedzialności za poprawne zastosowanie materiałów zamiennych spełniających kryteria zawarte w Dokumentacji 

Projektowej i Szczegółowych ST. 

4.6.4 Stosowanie materiałów zamiennych musi spełnić warunki zawarte w Dokumentacji Projektowej wymienionej  

w p.1.6.  

 

5 SPRZĘT 
 

5.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

5.2 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, BIOZ, bhp i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

 

5.3 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ, 

bhp zostaną przez Inżyniera Budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5.4 Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inżynierowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

6. TRANSPORT 
 

6.1 Wykonawca określi w jaki sposób zamierza dostarczać na teren budowy materiały i urządzenia, szczególnie urządzenia 

gabarytowe ( a także ich sposób zamontowania na miejscu wskazaniem w dokumentacji projektowej) oraz sposób bieżącego 

zaopatrywania budowy w materiały. 

 

6.2 Jeśli Inżynier Budowy uzna to za konieczne, Wykonawca sporządzi i dostarczy zarządzającemu wykaz sprzętu 

transportowego jaki będzie użyty do wykonania przedmiotowego zadania. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1.      Zasady kontroli jakości robót 
 

7.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.  

 

7.1.2 W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Inżynier Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

 

7.1.3 Wykonawca dostarczy Inżynierowi Budowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, i odpowiadają wymaganiom norm.  

 

8. OBMIARY ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego 

punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktur jeżeli takie faktury dopuszcza umowa. 

 
8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 
8.1.1 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 

można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i Szczegółowych ST, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 
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8.1.2 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Budowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru  

i zatwierdzane przez Inżyniera Budowy.  

 

8.1.3 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  

w Szczegółowych ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg pisemnej instrukcji Inżyniera Budowy. 

 

8.1.4 Jednostki obmiarowe zgodne z jednostkami przedmiarowymi. 

 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, 

muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  

to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8.3     Czas przeprowadzania obmiaru 
 

8.3.1 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera Budowy.         

 

8.3.2 Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

 

8.3.3 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem. 

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

9.1   Ostateczna płatność za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję 

powołaną przez Inżyniera Budowy, w skład której wejdzie również przedstawiciel Wykonawcy. 

 

9.2 Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru Inżynierowi Budowy, chyba że Umowa Ogólna mówi inaczej.  

 

9.3 Protokół końcowego odbioru robót będzie podpisany przez wszystkich członków komisji, a tym samy roboty będzie uważało 

się za zakończone, po wykonaniu wszystkich prac objętych umową, spełnieniu warunków objętych Ogólną i Szczegółowymi 

ST i Dokumentacją Projektową oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokółów odbiorowych, zgłoszeń, instrukcji, 

atestów, dokumentacji powykonawczej oraz innych istotnych dokumentów dotyczących prowadzenia przedmiotowej 

budowy.  

 

9.4 Na podstawie podpisanego protokółu odbiorowego, Wykonawca w ciągu okresu wskazanego w Umowie Ogólnej dostarczy 

Inżynierowi Budowy fakturę za wykonane prace. 

 

9.5 Płatność na konto Wykonawcy nastąpi po dostarczenia Inżynierowi Budowy faktury za wykonane prace w ciągu okresu 

zgodnego z Umową Ogólną. 

 

9.6  Ewentualne płatności częściowe, po odbiorach częściowych określi Umowa Ogólna. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1    Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami, a także 

pozycjami wskazanymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych ST. 

 
10.2  Przepisy prawne 
 

10.2.1 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 

10.2.2 Najważniejsze z nich wykazano w Dokumentacji Projektowej wymienionej p.1.6 i szczegółowych ST wymienionych w 

p.1.7. 

 

10.2.3 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń rozwiązań technicznych w Dokumentacji 

Projektowej lub metod. Będzie informował Inżyniera Budowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
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11 UWAGI KOŃCOWE 
 

11.1 Wszelkie kwestie nie uwzględnione w powyższym opracowaniu będzie regulowała Umowa Ogólna. 

 

11.2 W kwestiach wątpliwych warunki podane Umowie Ogólnej są nadrzędne w stosunku do warunków podanych w niniejszej 

specyfikacji 


