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Zatgcznik nr 8 do SWZ
Wzér umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) w postepowaniu.
Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac tgcznie z pozostatymi cze$ciami SWZ.]

UMOWA NIr e

Zawarta w dniu ..ceveveeiiiiiiiirenireeans r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spoétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,.SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 9S/Jaworzynka/2023, pn. ,Montaz filtréw wstepnych na ujeciu wody
Jaworzynka w Zakopanem — w_formie zaprojektuj i wybuduj’ w oparciu o przepisy Regulaminu
Udzielania Zamoéwien Sektorowych obowigzujgcego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatlowa Sp. z 0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,Umowg”)
o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
wraz z wykonaniem robét polegajacych na dostawie oraz montazu filtrow wstepnych, wraz
z zabezpieczeniem filtrow przed wplywem warunkéw atmosferycznych na ujeciu wody
Jaworzynka w Zakopanem.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegolnos$ci:
1) wykona dokumentacje projektowg — wykonawczg;
2) wykona roboty polegajagce na dostawie oraz montazu filtra wstepnego wraz =z
zabezpieczeniem urzadzenia, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
4) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz
do dokumentacji powykonawczej, na warunkach okreslonych w §11 umowy;
5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w §4 umowy;
6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach okreslonych w §19 umowy;
7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez producenta.
3. Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielone na nastgpujace etapy:
1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej;
2) etap 2 - obejmujgcy wykonanie robét montazowo-budowlanych wraz z dokumentacjg
powykonawczg.
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4. W ramach realizacji etapu 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa
w §1 ust. 2 pkt 4 — 7 umowy.

5. Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) dokumentacje projektowg wykonawczg;

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) plan zagospodarowania terenu;

6. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatéw, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

7. Roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczg zamierzenia, w sktad ktérego wchodzi
przebudowa ujecia wody Jaworzynka w miejscowos$ci Zakopane.

8. W ramach realizacji rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i
montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury oraz innych
dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem
funkcjonalno - uzytkowym (dalej: ,PFU”) stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

9. Infrastruktura towarzyszgca musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu,
tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

10.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

12.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

13.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 1 i ust. 2
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

14.Sposéb i jakos¢ prowadzonych robot powinny byé zgodne z normami polskimi, posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji
kontroli jakoéci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

15.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci rob6t wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia oraz terenem robot i
nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.
4. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa ani tez wigzacych Wykonawce zobowigzan.
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§3.

Zobowiagzania Stron

1. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.3. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykonac roboty i prace
bedgce przedmiotem umowy bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.2. przekazania Zamawiajgcemu:

a) trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej
dokumentaciji projektowej, oraz

b) dwdch egzemplarzy w wersiji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej
dokumentacji powykonawczej;

2.3. realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w §9 ust.
10 umowy;

2.4. Oddania dokumentacji projektowej wykonawczej w terminie okreslonym w §8 ust. 2 pkt 1
umowy;

2.5. petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom;

2.6. przygotowania zaplecza budowy na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;

2.7. zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robo6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

2.8. wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym w szczegodlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
zapewniajgce podczas wykonywania robét budowlanych catkowite bezpieczenstwo osoéb
przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.9. wykonania robét z materiatdbw witasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badah tych materiatdw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢
zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogdéw, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt dokona ich wymiany. Za wszelkie
uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikie w trakcie transportu, roztadunku czy
robot odpowiada Wykonawca.

2.10. wykonania rob6t budowlanych wtasnym sprzetem;
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211.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmdéw ochronnych jak réwniez
srodkoéw ochrony indywidualnej.

ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik budowy
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania
robot;

prowadzenia na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie z
okresleniem wspotrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

uzyskania zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszagcej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpadow, smieci i urzgdzen
prowizorycznych. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatéw z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych;

oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

weryfikacji przed przystgpieniem do robot, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci;

informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem witascicieli dziatek i posesji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesiji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych
nieruchomosci.

po zakonczeniu robdt przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgfoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych oswiadczeh wszystkich wtascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg oni
zadnych zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku;
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2.28.

2.29.
2.30.

2.31.

2.32.

powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji;

ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen;

uzycia wyrobow budowlanych posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatdw bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robédt, jezeli materiaty i jakos¢ wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow
powykonawczych, a w szczegolnosci:

a) dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym,

b) koncowego rozliczenia finansowego inwestyciji,

c) protokotdw z wykonania préb szczelno$ci rurociggu,

d) oswiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu robét,

e) zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na

ptytce CD)
f)  oswiadczenia wtascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,
g) certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzgdzen.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od zamawiajgcego
lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
WYSOKOSCi,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2.

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub

uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowg, w zaleznosci od tego ktéra
czynno$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.

2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos§¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
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2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004;

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

ryzyko prob i testéw (nie krécej anizeli okres préb i testow),

ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 1 000.000,00 min zi,

klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczgce w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspdtubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe

wyrzadzone z

tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.

3.2. Suma gwarancyjna - nie mniej niz 1 000.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutlu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razacego
niedbalstwa,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 1 000.000,00 zi,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 z,

odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkéd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1 000.000,00 zi,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie miotéw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w srodowisku — dotyczy szkdéd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 z,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowa. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.
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. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze =zostaé zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektdrych rozszerzeh dopuszcza sie wprowadzenie
limitbw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki robot oraz dobrych praktyk
rynkowych.

. Kwoty udziatéw wiasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przediuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caty okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6ézn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

prace projektowe oraz osob wykonujgcych czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu

budowlanego oraz osob wykonujgcych prace instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci
wodociggowe;j.

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pozn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pézn. zm.) tj. w szczegdInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje

. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed

rozpoczeciem prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju

instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz

przez osoby trzecie w sytuaciji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,

a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.

. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego

w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji

tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem

istniejgcych instalacji.

. Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych

w dokumentac;ji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 647" § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z poézn. zm., dalej; ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci solidarne;j
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres roboét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ p6zniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac
obowigzek zapfaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
diuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze byé wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Strona 9z 23
Zakopane 2023 rok

SV



SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o =zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony dokfadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢é pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pbzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesdniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygérowane,
ti. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.
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5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczenh z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do Zzadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustalic zasadno$¢ Ilub wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegolnosci
umoéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

8. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,/nwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze
zgtaszaniem podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy zotty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgca przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zamowienia

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do dnia
15.11.2023 r. od dnia jej zawarcia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy, w
nastepujgcych terminach:

1) etap 1 — w terminie do dnia 30.12.2023 r.,
2) etap 2 — w terminie do dnia 30.05.2024 r.

3. Z zastrzezeniem § 23 ust. 2 lit. f, g, h, k umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegdlnych etapdw, nie mogg ulec zmianie.

4. Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 23
ust. 2 lit. f, g, h, k umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;.

§9.
Warunki odbioru
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

—_
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2) odbiér ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy na adres

zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg. Zamawiajgcy potwierdzi kompletnosé

dokumentaciji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych

od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywny odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1 zostanie potwierdzony

protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia

pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. Z wprowadzenia wykonawcy na

teren robot bedzie sporzgdzony protokét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robét, wysytajgc zawiadomienie do siedziby

zamawiajgcego. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty, oraz

skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty przystgpienia

do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa

w §9 ust. 9i 10 umowy.

Pozytywny odbiér etapu 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci

odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w

PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) dokumentacja projektowa bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa Ilub powodujgce jej niezgodnosé¢ z wymogami
okreslonymi w PFU;

2) roboty zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty zostang wykonane z uzyciem materiatéw, kitdére nie uzyskaly atestu lub Swiadectwa
potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru koricowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw

wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

o wiecej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz usung¢ usterki na

koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez

wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w §9 ust. 2 umowy oraz w

§9 ust. 6 umowy, o ile protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §9 ust. 8 umowy, zostanie

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i

zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin

wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w §9 ust. 8 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§10.
Wynagrodzenie
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. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy - okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokoS$ci: ............c.oooiiinenn. zt
netto (Stownie: ... ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek
od towaréw i ustug VAT . . zt, co stanowi tgcznie kwote brutto:
.................................... zZh(stownie: ....ooeiii ).

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalono na podstawie zakresu robét okreslonego w SWZ, zgodnie z

ofertg Wykonawcy, ktére obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot projektowych i
wykonawczych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mieé wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §10 ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie faktury
czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
kohAcowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach platnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap 1
wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia w Kwocie .................ooeee. ztotych brutto
(stownie: .......ooviiiiiii, ) zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT) — co stanowi
....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w §10 ust. 1 umowy(maksymalnie 25%
sumarycznej kwoty wynagrodzenia);

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia
w kwocie ...l Zlotych brutto (stownie: ................cll ) zawierajgce
podatek od towardw i ustug (VAT)

Pfatnosci, o ktérych mowa w §10 ust. 5 umowy, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw Faktur

VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1 jest protokdt odbioru
czesciowego potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu 1, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, jest protokét odbioru
koncowego, potwierdzajgcy pozytywny odbior etapu 2, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w §10 ust. 6 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie

stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do

Faktury VAT podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynagt w
okresie objetym rozliczeniem, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce ww. oswiadczeh wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia
brakujgcych oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

T W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w spos6b odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzieh zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spétka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:
§11.
Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia autorskie prawa majgtkowe do

utworéw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania i

rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie

lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caty czas trwania ochrony praw

majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
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5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej — protokotu odbioru czesciowego bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie

narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatac;ji i

wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest

wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczeh

z tego tytutu.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej kompetenc;ji

Zamawiajgcego.

§12.
Koordynatorzy
. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan  Witold  Miller
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl adres Kkorespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 ¢, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... tel.

. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na pisSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatoréw - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robot, posiadajgcego/a uprawnienia Nr...........ococociiiin , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.
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. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ...............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiien, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia nNr ... , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okre$lonych w ustawie
Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakosSciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.
Roboty dodatkowe

. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego

wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.

Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % fgcznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .................. Ziotych ..... /100) wformie ........coovviiiiiiiiiiiins
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................ zt
(SIOWNIE: e ztotych  .../100)
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

b) druga czesé¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia fj. ............................. zt (stownie:

....................................................................................... ztotych .../100)  zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytulu odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wyméog

informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
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umowy bgdz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakitdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.
. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego robaot.
. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez
jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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a) za odstgpienie od umowy w catoéci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okoliczno$ci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu
zamoéwienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajgcych z prawidtowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamodwienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 1 - w wysokosci. 0,5 % wartosci netto
za caly przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

c) za zwitoke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 2 pkt. 1) - etap 1 - w wysokosci. 0,5 %
wartosci netto okreslonej w §10 ust. 5 pkt. 1) umowy za kazdy dzieh zwtoki,

d) za zwtoke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 2 pkt. 2) - etap 2 - w wysokosci. 0,5 %
wartosci netto okreslonej w §10 ust. 5 pkt. 2) umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamowienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

g) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sO6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy
w wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki.

i) za niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w §3 ust. 2 umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktorej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkow

ochrony indywidualnej, ktérych wymaog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzic¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit ¢, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie

potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wynikltych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg

dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od

dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i

Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w

wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej

(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 24 miesiecznej gwarancji (2 lata) za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koncowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatbw oraz urzadzeh wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢

uzytkowg i techniczng wykonanych robdét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w

okresie gwarancyjnym.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z

tytutu rekojmi za wady.

. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu

elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementoéw objetych naprawg

zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a

datg ich usuniecia.

. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres

gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem

zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy

zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad

wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania

wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
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1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg miec¢
wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot.

§21.
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystagpig do sporzgdzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, za$
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opdznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas dituzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§22.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych
na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie sktadu zespolu ekspertow wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. Smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SWZ;

€) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci zmianie odnoszacej sie do praw i obowigzkoéw stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy. W takiej sytuacji zmiany Umowy bedzie adekwatna do zmian stanu
prawnego;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany oséb upowaznionych do kontaktéw, zmiany osdéb odpowiedzialnych za potwierdzenie

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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prawidtowej realizacji zamdwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegoélnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunkKi atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. dtugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechah oséb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma byc¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie terminu i/lub zakresu inwestycji i/lub zmianie ceny z powodu sity wyzszej. Za przypadki
sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i
po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, jak w szczegdlnosci: pozar, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy (w tym zapisy zwigzane z zaoferowang ceng
realizacji przedmiotu zamowienia), dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosé
bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

c¢) forma pisemna pod rygorem niewazno$ci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie koniecznos$¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamowienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub warto$¢ ukonczonych robét,

c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
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wprowadzenia zmiany.

7. Wykonawca moze dokonaé ponownej kalkulacji kosztéw zawartych w ofercie w przypadku istotnej
zmiany cen podstawowych elementéw kalkulacji tj. materiaty budowlane, stawka godzinowa
wynagrodzenia pracownikéw. Za istotng zmiane uwaza sie wzrost cen o 10 proc. w stosunku do
wysokosci wskazanych elementéw przyjetych do sporzadzenia kalkulacji bedacej podstawg
ustalenia obowigzujgcego wynagrodzenia.

8. Wykonawca skfada wniosek o zmiane wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
opisanej w ust. 7 wraz z zatgczong nowg kalkulacjg oraz z dokumentami potwierdzajgcymi wzrost
kosztéw. We wniosku Wykonawca obowigzany jest wykazac, wptyw zmiany ceny podstawowych
elementéw kalkulacji na cene oferty. Zasadnos¢ wniosku powinna zostaé oceniona przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. A w razie uznania wniosku za
zasadny, zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu i bedzie dotyczyé wynagrodzenia
nie zaptaconego.

9. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w zakresie niezrealizowanej czesci zamowienia, w
przypadku wzrostu cen przekraczajacych srodki finansowe, jakie Zamawiajgcy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamaoéwienia.

§23.

1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiladzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak rowniez nie bedg odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktére sa
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zaktdcenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wladze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

2. Strony niniejszej umowy bedag zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

3. Okolicznoéci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

4. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§24.
Prawo obowigzujace

1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom witasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§25.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowieh Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypefnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
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dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarlty takie postanowienie.

§26.
Postanowienie koncowe
. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegdtowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.
. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzecie;.
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak sprawy: 8S/Jaworzynka/2022 oraz
ofertg Wykonawcy wraz z jej zatagcznikami stanowig integralng czesci umowy.
. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3a:
a) zalagcznik nr1 - PFU,
b) zalacznik nr 2 - Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.
. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcow uméw, ogdinych warunkéw umow,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegoélnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktore w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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