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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t polegajacych na rozbidrce 1 wyburzeniu obiektow budowlanych :
Budynek gospodarczy

w fragmencie ,,ABCDA” oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

1.1.Lokalizacja obiektu
- dziatka zabudowana nr 36 obr. P-30, przy ul. Gdanskiej nr 154 w Lodzi

1.2. Forma i funkcja obiektu

— Budynek gospodarczy -komorki lokatorskie w fragmencie ,,ABCDA” obj¢tym rozbiorka znajduja
si¢ pomieszczenie pralni i komoérek lokatorskich.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Zatozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdlowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
robot.

2. Zakres robot objetych ost

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow
robot budowlanych - rozbiorkowych.

3. Zakres i rodzaj robot.

Do zakresu robot nalezy:
- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
- Rozbiorke stolarki drzwiowej 1 okienne;.
- Rozbidrke pokrycia dachowego i1 obrobek blacharskich.
- Rozbiorke kominow murowanych.
- Rozbidrke wiezby dachowej oraz stupdéw podtrzymujacych.
- Rozbiorke $cian dziatowych.
- Rozbiodrke $cian drewnianych.
- Rozbiorke $cian zewngtrznych.
- Rozbiorke fundamentéw i podmurowek.
- Segregacj¢ odpaddw, transport, utylizacjg.
- Wywiezienie i utylizacja materialu rozbieranego
- Wyrownanie terenu dziatki
- Uzupehienie fragmentu $ciany
- Uzupehienie tynkow
- Wykonanie obrébek blacharskich

4. Warunki ogoélne.

OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z dokumentacja
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projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla si¢
inspektora nadzoru — koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Odpowiednia zgodno$¢: Zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlana i
zasadami demontazu i rozbiérek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem rozbidrki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inZyniera.
b) Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostaltych dokumentéw remontu zalicza sig¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robdt czgsciowe 1 koncowe
- Rysunki 1 opisy uzupethiajace stuzace realizacji obiektu
- Ksiazki obmiaréw
- Protokoty z narad i ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robot
- Oswiadczenie kierownika robdt rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbiorki 1 przyjecie
obowiazku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbidrki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wpykonanie innych niezbg¢dnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego 1
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.
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4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wilasnos$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robodt albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wiasnoS$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie rozbidrki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrong
robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie
zagrozi Srodowisku naturalnemu oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci
wskazaniom zawartym w sst lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
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przez inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostana przez inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

S. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen producenta. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie 1 innych parametréw technicznych.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany
protokolarnie w czasie wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma
obowiazek zapewnic taki stan, dostgpnos¢ 1 jakos¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzystaé
dotychczasowi uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacjg
ruchu ktora zapewni bezpieczenstwo robodt 1 uzytkownikow. Ewentualne zamknigcia dojazdow,
czesci ulic lub ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze
stosownym wyprzedzeniem i zapewnieniem wlasciwych objazdéw. Po zakonczeniu robot
wykonawca ma obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki
byt przed przystapieniem do robot. W przypadku transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub
przy obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robdt, oraz poleceniami
inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inzynier, poprawione przez
wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu
prowadzenia robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w sst, a takze w normach 1 wytycznych beda $cisle przestrzegane przez
wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
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Polecenia inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

7. Kontrola jakoSci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robdt
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i1 sprzet. Zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz robot. Wykonawca
dostarczy inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.
7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywat inzynierowi atesty i raporty z badan materiatlow. Badania
prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier poleci wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robot z dokumentacja projektowa i sst.w
takim przypadku koszt dodatkowych lub powtoérnych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez wykonawcg.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czg$ciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.4. Odbior czgSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inzynier.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i zakrywane pod
rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.
7.5. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inzyniera. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czg¢sciowych i zapisoOw technicznych w trakcie robot




- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiérki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.
1.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbidr ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementow budynku.
8.Rozliczenie robdt

Rozliczeniu bgda podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

10.2. Rozporzadzenia:

- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty rozbiérkowe

w zakresie : usuwania gruzu, burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 — ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE




1.Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z pracami rozbidrkowymi czgsci budynku gospodarczego w fragmencie ,,ABCDA”
1.2.Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza calkowitej rozbiorki nieuzytkowanego obiektu z
uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu materiatdw pochodzacych z rozbiorki
1 obejmuja:

a) Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

b) Rozbiorke stolarki drzwiowej 1 okienne;.

c) Rozbioérke pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

d) Rozbiorke kominéw murowanych.

e) Rozbiorke wiezby dachowej oraz stupow podtrzymujacych.

f) Rozbiorke $cian dziatowych.

g) Rozbiorke $cian drewnianych.

h) Rozbiorke $cian zewngtrznych.

i) Rozbiorke fundamentéw i podmurowek.

J) Segregacj¢ odpaddw, transport, utylizacjg.

1.3.0gélne wymagania dotyczace robdt:

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktérych to
dokumentach okre§lono zakres i technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robét, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie stosowac si¢ do polecen i uwag
przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Przedmiaru Robdt i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody.
Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robot,
przedmiar robo6t, ST.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna. Transport a
w szczegblnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiorkowych
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

1.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania rozbidrki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji

Wymagania techniczne 1 odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno -
Budowlane, obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U
72004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane w obrgbie terenu rozbiorki, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza. Materiaty pochodzace z rozbiorki
takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione na wysypisko,
natomiast papa oraz materiaty zawierajace azbest poddane utylizacji. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki do dalszego ich wykorzystania
(wbudowania) przez Wykonawce.

3.Wymagania dotyczace sprze¢tu i transportu

a) Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywaé w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie
powodowac obnizenia jako$ci wykonywanych robot.

b) Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

c) Osoby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczeg6lnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprze¢tu.

d) Srodki transportu uzyte do przewozu materialdéw nie moga powodowaé uszkodzen
nawierzchni droég dojazdowych 1 placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi
uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy.

e) Typ, ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

f) Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru
moga by¢ usunigte z terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco 1 na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu budowy.

4.Wymagania dotyczace wykonywania robot

4.1. Ogoélne warunki wykonywania robdt rozbiérkowych.

a) Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

b) Prace rozbidorkowe wykonywac rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

c) Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

d) Po wykonaniu robot rozbiorkowych zgodnie teren splantowac i oczyscic z resztek
materialow.

e) W zakresie robot uwzgledniono catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwej organizacji i technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci 1 naktadow niezbednych
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do wykonania rob6t rozbidorkowych i wyburzeniowych.
f)  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna a wszystkie zmiany winny
by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.
g) Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z

wystgpujacymi przytaczami.
4.2. Szczegélowe warunki wykonywania robdt rozbiérkowych.
4.2.1. Przygotowanie rozbiorki
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji 1 stanu
technicznego poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metodg rozbidrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac
rozbiorki oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu. Badanie
konstrukcji 1 stanu technicznego budynku. Rozbierane sa na ogo6t budynki dlugotrwale
eksploatowane, wzniesione czg¢sto technologia obecnie juz nie stosowana. Dlatego trzeba rozezna¢
konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich polaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna bylo dobra¢ wlasciwy sposdb rozbiorki. Z badania sporzadza sig karte ogledzin i na jej
podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktory ustala kolejnos¢ robot 1 sposoby ich
wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbidrce rozbieralnych budynkow
tymczasowych. Dobdr metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow. Na
przyktad rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobra cegle ceramiczna, jesli mur nie
byl wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktore wiaze cegle tak silnie, ze z rozbiorki
otrzymuje sig tylko gruz ceglany.
Ogolnie metody rozbiorki dzieli sig na:

a) reczne,

b) mechaniczne,

C) przy uzyciu ma materialtdw wybuchowych.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materialow, rozbidrke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen 1 maszyn budowlanych albo materialow wybuchowych. Metody te sa tez stosowane do
rozbiorki budowli lub elementoéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

4.2.2. Rozbiorka reczna

a) Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania
Spoczywajacego na niej stropu.

b) Rozbidrke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki 1 innych elementow wykonczenia
oraz $cianek dzialowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop 1 §ciany najwyzszej kondygnacji,
a potem stropy 1 $ciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dzialce nie bgdzie wznoszony
nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

c) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ rgcznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub
metali.

4.4.3. Rozbiorka przy uzyciu maszyn

a) Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiggnika
koparki.

b) Wyzsze, murowane budynki rozbiera si¢ czg¢sto w ten sposob, ze po zdjgciu dachu i
wyburzeniu stropow tnie si¢ Sciany na stupy, ktore obala si¢ lina pociagana przez ciagnik.

¢) Sciane odcina sie od $cian poprzecznych i rozcina na tzw. shupy, przerywajac pasma
podokienne. Rozbiérke rozpoczyna si¢ od pasm skrajnych, idac ku klatce schodowej, ktora do
konca stuzy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbidrce. Przy tego rodzaju
rozbiorce nie zawsze przeprowadza si¢ demontaz elementow wykonczenia 1 wyposazenia.

d) Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie si¢
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tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiardéw sa tez rozdrabniane

przez rozpieranie za pomocq ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajacych.

e) Mozna tez wykorzystac¢ cigcie metoda termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C,
ktora uzyskuje sig przez spalanie rury stalowej wypetnionej wiazka drutow stalowych lub
aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i
aluminium w plomieniu acetylenowo-tlenowym.

4.4.4. Przebieg robét rozbidrkowych

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od
ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z
tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi . Nad
ogrodzeniem biegnacym wzdluz chodnika, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykonac
daszek ochronny. Oprocz ogrodzenia ustawia si¢ na placu barakowozy lub przy dlugotrwatych
rozbidrkach kontenery stuzace jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprz¢tu rozbidorkowego
1 biura kierownictwa robot. Plac rozbiorki faczy sig tez z siecia drog publicznych, uktadajac w razie
potrzeby droge tymczasowa z plyt zelbetowych na 10- centymetrowej podsypce piaskowe;.

Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie,
sufity podwieszone itp. znajdujace si¢ w dobrym stanie, zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci
miejskich. Szczegolnej ostrozno$ci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie mozna stosowaé w tym
przypadku cigcia palnikiem lub pitkami wywotujacymi iskrzenie. Z przewodow elektrycznych
zdejmuje sig tylko rurki pancerne 1 antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Podtynkowych przewoddw nie optaca si¢ wyjmowac.

Wyjeta stolarke w dobrym stanie lub zabytkowa kompletuje si¢ 1 w catosci magazynuje.
Dotyczy to rdwniez materialow uzyskanych z rozbiorki piecoéw 1 mebli wbudowanych, gdy maja one
warto$¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie oplaca si¢ magazynowac, gdyz nie
spetniaja aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiorka Scianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymuja one ptyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obciazona mozna rozebraé dopiero po rozebraniu
spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt widrowo - cementowych,
pilsniowych, widérowych itp., przed rozbidrka wymagaja zbicia tynku. Nastgpnie zdejmuje sig ptyty i
rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegolne elementy przez okna na parterze, a przez klatke
schodowa z wyzszych kondygnacji.

Mozna tez spuszcza¢ wiazki plyt lub elementow szkieletu przez okno na lince przerzuconej
przez zblocze na wsporniku.

Rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od zdjgcia rynien, rur spustowych, wywietrznikow,
dachowych okien potaciowych lub mansardowych i obrobek blacharskich.

Pokrycia papowe sa trudne do zerwania. Po zdjeciu wierzchnich warstw silnie ztaczona z
podlozem papg zdejmuje sig razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podtoza zelbetowego.

Dachowki, gonty, plyty azbestowo-cementowe 1 inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sig,
poczynajac od kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenos$nikiem w dot.

Pokrycie blacha zdejmuje si¢ pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia na rabki wymagaja
scigcia rabkow stojacych specjalnymi nozycami z ostrzami odgigtymi pod katem 15-20° do poziomu.
Obcina sig tez zabki przybite do deskowania. Blachy taczone na zwoje lub mocowane wkretami
(falista, szwedzka itp.) daja si¢ zdejmowac bez cigcia. Arkusze blachy zwija si¢ w rulony i spuszcza
w dot. Po zdjeciu pokrycia odrywa si¢ deskowanie lub rozbija podktad zelbetowy.

Wigzbg drewniana rozbiera si¢ w kolejnosci pokazanej na rys. poczynajac od wiazara
szczytowego. Aby zachowac statecznos¢ wiazarow, trzeba pozostawi¢ co 1,5-2 m z obu stron wigzara
taty lub deski. Wiazary wieszarowe rozbiera sig po ich potozeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych
dzwigardw niosa strop, nalezy je podstemplowac i przed potozeniem dzwigara wieszaki oraz krokwie
scinac.
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Dzwigary stalowe najlepiej jest podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdjaé platwie i dzwigar przed
rozbidrka dachu. Z dzwigarami zelbetowymi szczegdlnie sprezonymi postepuje si¢ analogicznie.
Zelbetowe dachy o konstrukcji zebrowej rozbiera sie z rusztowan koztowych lub stolikowych,
kruszac beton najpierw ptyt, a nastgpnie zeber.

Rozbiodrke stropéw rozpoczyna si¢ oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu.
Do rozbiorki stropu mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji 1 zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awaria. Materiat z rozbidrki nalezy opuszczaé¢ w
dot przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop,
ktéry pod takim obciazeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbiera¢ z dotu w gorg. Ten
sposOb wymaga szczegdlnie starannego opracowania kolejnosci poszczegolnych czynnosci, gdyz jest
bardzo niebezpieczny.

Rozbiorke stropu drewnianego rozpoczyna si¢ od zdjecia podsufitki (zbicia tynku 1 oderwania
desek). Odslonigte belki ze zmurszatymi koncami podstemplowuje si¢ 1 przystepuje do zerwania
podiogi, usunigcia polepy 1 wyjecia desek §lepego putapu. Czynnosci te wykonuje si¢ z pomostu
przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie nizszej
kondygnacji przecina si¢ belki 1 opuszcza je w dot za pomoca lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera sig, poczynajac od podtogi i usunigcia polepy. Plyty
rozbija si¢ mlotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa si¢ gruz
ze stropu nizszej kondygnacji, na ktory on spadt, a z drabinek lub pomostow rusztowan koztowych
wykuwa sig konce belek ze $cian 1 spuszcza belki za pomoca lin 1 krazkéw. Przy rozbiorce stropow
odcinkowych trzeba pamigtac o parciu bocznym, jakie wywieraja poszczegolne tuki sklepien na belki
w miejscach oparcia. Przy usunigciu sklepienia na calej dlugosci belki na odstonigta belke przekaze
si¢ parcie pozostalych przgset stropu. Wobec matego momentu bezwladnosci wzglgdem osi pionowej
belki moze ona ulec wygigciu bocznemu w kierunku parcia 1 sasiednie przgsto straci oparcie i runie w
calo$ci na strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzas moze wywota¢ zawalenie sig $cian i wypadki z
ludZmi. Aby tego uniknaé, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokosci do 2 m w poprzek
belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce nie powinni sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie z desek
utozonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera sig sklepienia ceglane.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera si¢ podobnie, zbijajac najpierw ptytg, a nastgpnie
wykuwajac belki-zebra ze §cian i spuszczajac je za pomoca lin 1 krazkow. Rozbidrka stropow
z prefabrykatéw rdzni si¢ tym, ze rownocze$nie z plyta kruszy si¢ pustaki stropowe. Dla zapewnienia
sztywnosci $cian, jesli rozbiera sig je nierownolegle ze stropami, nalezy pozostawiac co trzecia belke
rozbieranego stropu i usuwac ja w trakcie burzenia $cian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera si¢ razem ze $cianami. Po odstonigciu
opar¢ dzwignikiem odrywa si¢ ptyte stropowa od oparcia, zaktada uchwyty ja na rys
1 zurawiem plyte zdejmuje.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sig po rozebraniu stropéw i $cian danej
kondygnac;ji.

Rozbiorke §cian mozna wykonywac reczni lub burzy¢ je za pomoca maszyn albo materialow
wybuchowych. Mur z cegly petnej (lub bloczkow) mozna rozbiera¢ r¢cznie, kilofami odbijajac
poszczegdlne cegly lub bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakow nie daja sig tak rozbieraé,
bo pustaki si¢ krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki. Monolityczne
$ciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno poszczegdlnymi pigtrami, poczynajac od najwyzszego.

Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych rozbiera si¢ podobnie jak stropy z
takich prefabrykatéw. Poszczego6lne elementy najpierw uwalnia si¢ przez rozkucie ztaczy pionowych
1 poziomych. Aby unikna¢ wywrdcenia si¢ wielkiej ptyty lub bloku, zaktada si¢ na element przyrzad
rozpierajaco - §ciagajacy i element lekko pochyla do wewnatrz budynku. Odszukuje si¢ uchwyty (lub
gdy sa zniszczone - zaktada nowe) 1 zurawiem element zdejmuje.

W budynkach wykonanych z elementéw wielkowymiarowych znajduja si¢ takze murowane $cianki
dziatowe 1 $ciany ostonowe, monolityczne fragmenty zelbetowe oraz elementy wyposazenia, ktore
trzeba rozebra¢ przed zdejmowaniem prefabrykatow.
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5.Kontrola jakosci i odbior robét budowlanvch

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot podczas ich
wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbiorki, zapewnieniu
bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego
programu rozbiorki.

f)  Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac kontroli, a Wykonaweca jest
zobowiazany do zapewnienia wszelkiej niezb¢dnej pomocy w tych czynnosciach.

g) Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco w sposéb czytelny, w porzadku
chronologicznym . Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisac przez
Wykonawecg i1 inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Dokumenty rozbiorki nalezy przechowywac na terenie rozbiorki w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbidrki powinny by¢
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

h)  Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie
kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na :

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- kolejnos$¢ dokonywania rozbidrek elementow konstrukcji.
6.0bmiar robot

Podstawa dokonania obmiaru jest zalaczony do materiatow przetargowych przedmiar robot.
Obejmuje on m.in. szczegdlowy opis robdt okreslajacy wyszczegdlnienie 1 opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

m?*: powierzchnia wigzby dachowej, posadzek, pokry¢ dachowych itp.

m’: kubatura muréw, elementow konstrukcji betonowych, robét ziemnych

- mb: belki stropowe, podciagi i stupy.

7.0dbior roboét

7.1. Cel odbioru
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci 1 jakosci
wykonanych robot zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska,

- os$wiadczenia o wykonaniu robdt z zachowaniem wilasciwych przepisoOw technicznych 1
sanitarnych oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu z azbestu i1 przekazaniu wytworzonego
odpadu na sktadowisko 1 ich utylizacji.

7.3. Tok postgpowania przy odbiorze.

- Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania 1 oceny wizualne;.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna, materiatami
przetargowymi 1 zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych.
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8.Rozliczenie robot

Rozliczeniu bgda podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow 1
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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