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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa  281/2/2019 z dn.17.10.2019 r.,
b) Oględziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w  listopad 2019 r.

2.Przedmiot  opracowania
Przedmiotem opracowania jest częściowa rozbiórka parterowego budynku gospodarczego 
oznaczonego na szkicu sytuacyjnym nr 3 - komórki lokatorskie w fragmencie „ABCD” 
położonego na działce nr 36 obręb P-30 w nieruchomości ul. Gdańska nr 154 w Łodzi.

3.Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy budynek gospodarczy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3 położony jest na 
działce nr P30-36 w nieruchomości ul. Gdańska nr 154.
Położony jest w południowej granicy działki.
Fragment „ABCD” objęty rozbiórką położony jest w części wschodniej budynku gospodarczego.
Wejście do nieruchomości przez bramę wjazdową usytuowana przy ul. Gdańskiej nr 154,
od strony zachodniej. 

4.Opis techniczny obiektu

4.1. Budynek gospodarczy 
Istniejący obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczony budynek gospodarczy, wykonany w 
metodzie tradycyjnej murowanej. Ze względu na różnice konstrukcyjne wykonania stropodachów 
przedmiotowy budynek można podzielić na trzy części : 

1. od strony wschodniej na długości l = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy 
konstrukcji żelbetowej na stropie gęstożebrowym DMS, 

2. część środkowa na długości l = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy 
konstrukcji żelbetowej na płytach żelbetowych prefabrykowanych,

3. od strony zachodniej  na długości l = 685 cm wbudowano więźbę konstrukcji drewnianej 
krokwiowo-płatwiową trzyspadową.

Rok budowy połowa XX w. poddany modernizacji i przebudowie w latach 60 XX w. 
Parametry techniczne budynku gospodarczego:

powierzchnia zabudowy   258,39 m2

kubatura               808,25 m3

Parametry techniczne budynku gospodarczego w fragmencie „ABCD” przeznaczonym do 
rozbiórki

powierzchnia zabudowy   86,25 m2

kubatura            263,37 m3

Na dzień dzisiejszy obiekt użytkowany jest zgodnie z swym przeznaczeniem jako komórki 
lokatorskie
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4.2.Opis techniczno-budowlany budynku gospodarczego w fragmencie „ABCD”

Budynek gospodarczy parterowy wykonany w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie 

konstrukcyjnym.

a) Fundamenty 

Wykonane z cegły ceramicznej pełnej o szerokości ok 60 cm, głębokość posadowienia 1,0 m od 

poziomu terenu.

b) Ściany nośne

Wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubości na 

wysokości budynku i tak:

– mury fundamentowe gr. 2c

– ściany parteru gr.1 ½ c – 1 c

c) Nadproża
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wbudowano nadproża murowane w postaci sklepień  

płaskich ceglanych i żelbetowych monolitycznych

d) Stropodach 

1. od strony wschodniej na długości l = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy 
żelbetowy, kryty papą o uwarstwieniu :
• gładź cementowa ~4 cm
• podsypka żużlowa śr gr. ~80 cm
• izolacja pozioma 1x papa
• strop gęstożebrowy DMS gr.-27 cm
• tynk cementowo-wapienny gr.~2 cm

2. część środkowa na długości l = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy żelbetowy,
kryty papą o uwarstwieniu :
• gładź cementowa ~4 cm

• dachowe płyty żelbetowe nie typowe „korytkowe”

3. od strony zachodniej  na długości l = 685 cm wbudowano stropodach trzyspadowy, kryty 
papą o uwarstwieniu :
• odeskowanie z desek sosnowych 25 mm,

• krokwie ~6x12 co  70÷80 cm,

• płatew 12x12 cm

• słupki 12x12 cm

• belki drewniane 14x14 cm co ~90 cm

• podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

Spadek dachu – 6%.
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e)   Opis elementów wyko  ń  czeniowych

– Stolarka drzwiowa – drewniana , nietypowa.

– Posadzka w parterze – betonowa.

– Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne, rodz.II.

– Pokrycie dachu – 2x warstwy papy asfaltowej izolacyjnej.

– Rynna – ø15 z bl.ocynkowanej.

–

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

5.1.Zakres przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowany zakres obejmuje fragment  „ABCD” parterowego budynku gospodarczego 

z pozostawieniem niżej wymienionych fragmentów rozbieranego obiektu:

a) pozostawić ściany fundamentowe, rozebrać na głębokość około 15 cm od poziomu gruntu,

b) pozostawić fragment z rozbieranej ściany jako ogrodzenie w granicy działek od strony 

południowej.

5.2.Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje się w 3 etapach.
a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

b) Etap II – roboty wstępne-zabezpieczające część nierozbieraną budynku, 

c) Etap III – roboty rozbiórkowe części budynku w fragmencie „ABCD”  i roboty towarzyszące,

d) Etap VI – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Ad.a)  Etap I 

W ramach tego etapu należy wykonać:

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,

b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej 

lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości min.

2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,

d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,

e) sprawdzić odłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

f) sprawdzić  pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń na 

kondygnacjach obiektu rozbieranego. 

Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki”można 

przystąpić  do etapu II – roboty wstępne-zabezpieczające części nierozbieraną budynku.

Ze względu na zabezpieczenie pozostałego fragmentu budynku nierozbieranego należy wykonać 

prace zabezpieczające w etapach :
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1 etap

1. Wbudować dwanaście ściągów stalowe S1 zakotwionych w ścianie poprzecznej 
murowanej z cegły ceramicznej pełnej wg rys. nr 6.
 Ściągi wykonać z prętów stalowych ø20 z elementami oporowymi „B1” i „B2” 
wykonanych z ceownika C100 zamocowanych w odpowiedniej kolejności etapowania 
robót zabezpieczających. Szczegóły wykonawcze dla ściągów podano w części graficznej 
rys nr 6. Naciąg ściągów stalowych – pręty nie wykazują zwisu, przy uderzeniu wydają 
czysty dźwięk o wysokim tonie.

2 etap

1. Rozebrać fragment stropodachu z płyt betonowych gr.~7cm układanych na ścianach 
budynku wraz z gładzią cementową i pokryciem z papy asfaltowej 
w fragmencie „1-2-3-4”. Rozebrać częściowo ścianki działowe i posadzkę komórek w 
powierzchni umożliwiającej wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego. 

2. Wykonać wykop wąskoprzestrzenny pod projektowana ławę fundamentową z betonu 
w gruncie.

3. Wykonać ławę fundamentową z betonu C12/15(B15).
4. Wykonać izolację ławy fundamentowej.
5. Zasypać i zagęścić grunt przy wykonanej ławie fundamentowej 

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej rys nr 7.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod proj. ławę fundamentową należy 
wezwać na miejsce budowy autora projektu.

3 etap

1. Wykonać ścianę murowaną z cegły pełnej kl.10 na zaprawie cementowej gr 25 cm na 
uprzednio wykonanej ławie fundamentowej.

2. Wykonać połączenie projektowanej ściany murowanej z istniejącymi ścianami 
murowanymi poprzez wykonanie strzępi co drugą warstwę.

3. Zamontować na uprzednio zamontowane ściągi S1 belkę kotwiącą „B3”.
4. Otynkować projektowaną ścianę murowaną tynkiem cementowo-wapienną kat.II.
5. Wykonać wyszpałdowanie belki kotwiącej „B3” wg.rys nr 8-szczegół „A”
6. W fragmencie styku projektowanej murowanej ściany z istniejącym stropodachem z płyt 

betonowych, należy uzupełnić gładź cementową na szerokości około~0,50m na całej 
długości.

7. W części projektowanego ogniomuru należy wykonać uzupełnienia obróbek blacharskich 
oraz obróbek uszczelniających z istniejącym pokryciem dachowym dachu z papy 
asfaltowej wg.rys nr 9-szczegół „B”

8. Wykonać odprowadzenie wody deszczowej w tym celu należy wbudować kosz i rurę 
spustową z blachy ocynkowanej a także wyprofilować kierunek odprowadzenie wody 
deszczowej na połaci dachu. 

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej rys nr 8.
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Ad.c) Etap III 

Po wykonaniu II etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki”można 
przystąpić do etapu III – do faktycznej rozbiórki budynku gospodarczego w fragmencie „ABCD”.
Projektowana rozbiórkę obiektów należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 
odwrotnej do jego budowy. 

Kolejno  ść   wykonania:
– demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych,
– rozbiórkę komina murowanego.
– usunięcie pokrycia dachu z rurą spustową,
– rozbiórka stropodachu:

• gładź cementowa ~4 cm
• podsypka żużlowa śr gr. ~80 cm
• izolacja pozioma 1x papa
• strop gęstożebrowy DMS gr.-27 cm

– rozbiórkę stolarki drzwiowej,
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu ściany z 

rozbieranego muru oraz przypór nr P1 i  P2 w ścianie podłużnej w granicy działek od 
strony południowej,

– rozbiórkę ścian działowych murowanych,
– rozbiórka ścian posadzki betonowej w parterze,
– rozbiórka ściany fundamentowej do głębokości około ~15 cm od poziomu gruntu, 

następnie zasypać pospółką żwirowo– piaskową zagęszczając ją warstwami.

– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska.
– roboty towarzyszące: 

• uzupełnienie i naprawa fragmentów ściany z rozbieranego muru przez miejscowe 
przemurowanie uszkodzeń z cegły ceramicznej kl.15 na zaprawie cementowej M7,

– zabezpieczenie przypór nr „P” (fragmenty ścian podłużnych) okładziną tynkową z zaprawy
cem-wapiennej marki „3”,

– zabezpieczenie fragmentu ściany z rozbieranego muru  (fragmenty ścian podłużnych) 
okładziną tynkową z zaprawy cem-wapiennej marki „3”,

– wykonać obróbki blacharskie na przyporach i pozostawionej ścianie podłużnej,

Ad.c) Etap VI 
Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 
uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,
– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.
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5.3 Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

5.4.Odbiory robót

a) odbiory częściowe

• etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

• etap II – roboty wstępne-zabezpieczające części nierozbieraną budynku, 

• etap III – roboty rozbiórkowe części budynku w fragmencie „ABCD”  i roboty 

towarzyszące,

b) odbiór końcowy 

• etap VI -  – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

5.5.Wpływ projektowanej rozbiórki obiektu na istniejące budynki

a) Dla ogrodzenie murowanego znajdującego się w granicy działek od strony południowej – 

może wystąpić naruszenie bezpieczeństwa, w związku z tym zachowano fragmenty ściany 

podłużnej z przyporami P1 i P2  części budynku rozbieranego w fragmencie „ABCD” 

w złączu z istniejącą ścianą ogrodzenia w granicy działek 

b) Ze względu na smukłość pozostawionej ściany może wystąpić naruszenie bezpieczeństwa 

w postaci zjawiska utraty stateczności, w celu zwiększenia stateczności dobudowano 

murowaną ścianę z cegły pełnej kl.10 gr 25 cm na zaprawie cementowej posadowionej na 

betonowej ławie fundamentowej, dodatkowo wzmocnionej ściągami stalowymi S1.

c) Dla pozostałych budynków na działkach sąsiednich – projektowana rozbiórka obiektu nie 

stanowi zagrożenia i negatywnego oddziaływania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
1. Rozbiórkę części budynku w fragmencie „ABCD” należy powierzyć firmie wykonującej 

tego typu roboty. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie.

2. Teren rozbiórki należy ogrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu 

należy wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożeń dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczeństwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od 

płaszczyzny obiektów budowlanych nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 

mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

4. Strefę niebezpieczną ogradza się im oznakowuje w sposób umożliwiającym dostęp 

osobom postronnym,
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5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem 

zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających 

przed spadaniem przedmiotów.

6. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości co najmniej 2,40 m nad terenem i 

nachylone pod katem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia,

7. Wykonać zabezpieczenie drzew znajdujących się na terenie rozbiórki poprzez obudowanie 

tymczasową drewnianą konstrukcją z desek w okół pnia drzewa na wysokość co na mniej 

1,50 m.

8. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od budynku wszystkie instalacje tj.  

elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłącza: gazowe, energetyczne i wod.‐
kan. przez osoby uprawnione. 

9. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu 

pionowego oraz ewentualne spadające kawałki materiałów nie wykraczały poza teren 

działki. 

10. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować uszkodzenia lub 

zniszczenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce przedmiotowej. Za 

wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 

odpowiada wykonawca.

11.  Materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać na te, które będą wykorzystane 

powtórnie oraz na te które podlegające utylizacji. Rodzaj materiałów podlegających 

utylizacji oraz podlegających odzyskowi należy uzgodnić z Inwestorem przed 

przystąpieniem do prac rozbiórkowych. 

12.  Materiały rozbiórkowe podlegające odzyskowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

oraz składować je na np. paletach drewnianych. Miejsce składowania materiałów z 

odzysku powinien wskazać Inwestor. Dopuszcza się tymczasowe składowanie materiałów 

z rozbiórki na placu budowy.

13. Wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych ma obowiązek przedstawić stosowny 

dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki przez uprawnioną do tego 

firmę.

14. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni być zapoznani z 

programem projektem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 

wykonywania.

15. Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający eliminację występujących zagrożeń 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności:

• zagrożenie upadkiem z wysokości,

• zagrożenie życia i uszkodzenie ciała przez spadające lub przewracające się części 

rozbieranego budynku,

• podrażnienie błon śluzowych i oczu,

• kontaktu z materiałami niebezpiecznymi.
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16. Pracownikom wykonującym roboty rozbiórkowe zapewnić środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom, a w szczególności:

• oznakowanie terenu rozbiórki,

• wygrodzenie terenu,

• odłączenie mediów od istniejącego budynku,

• rusztowania do prac na wysokości, drabiny

• stosowanie środków technicznych zabezpieczających przed skaleczeniem się 

istniejącym szkłem,

• zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzętu, jak: dźwig do transportu elementów, 

koparka, podnośnik, rusztowania do prac na wysokości, drabiny itp.

• zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi, jak : młoty udarowe, młotki, łomy, 

łapki, łopaty, itp.

• zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, a w 

szczególności: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary, 

maski przeciwpyłowe itp.

Opracował
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7. Informacja dotycz  ą  ca bezpiecze  ń  stwa i ochrony zdrowia
7.1.Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt częściowej rozbiórki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" 
wraz z zabezpieczeniem pozostającej części budynku położonego na działce nr 36 obręb P-30 w 
nieruchomości przy ul. Gdańskiej nr 154 w Łodzi.

Inwestor

Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich
Łódź, ul. Al. T. Kościuszki nr 47, 90-514 Łódź

Projektant

bud. Wacław Klopecki
zam. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Część opisowa informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Przedmiotem rozbiórki jest część parterowego budynku gospodarczego w fragmencie „ABCD”. 

7.2.1.1.Zakres i kolejność wykonania robót
a) Roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

b) Roboty wstępne-zabezpieczające część nierozbieraną budynku, 

c) Roboty rozbiórkowe części budynku w fragmencie „ABCD”  i roboty towarzyszące,

d) Uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

7.2.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W nieruchomości położonej przy ul. Gdańskie nr 154 w Łodzi 
na działce nr 36 obręb P-30 znajdują się  : 

– budynek mieszkalny nr 1, 3-kondygnacyjny,murowany,
– budynek mieszkalny nr 2, 4-kondygnacyjny,murowany,
– budynek gospodarczy nr 3, parterowy, murowany - przeznaczony do rozbiórki w 

fragmencie „ABCD”,
– budynek gospodarczy, nr 4, konstrukcji drewnianej,
– budynek gospodarczy, nr 5, konstrukcji drewnianej,
– budynek gospodarczy, nr 6, konstrukcji drewnianej,
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7.2.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na działce nie występują elementy zagospodarowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu
ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia.
a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach.

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 
zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,
– czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki

b) Roboty rozbiórkowe ciesielskie
– skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków ochrony 

indywidualnej, wyposażenia i narzędzi,
– rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie 

elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami,
– czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, ścian 

szczytowych powyżej muru, pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych.
c) Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami 
gruzu

– czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów.
d) Załadunek gruzu

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia 
ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia,

– czas wystąpienia – przez okres załadunku

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz 
kontroli rusztowań.

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.
b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów
c) Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
d) Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster sprawdzi 

stan rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia lub utraty 
stabilności lub zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.

e) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie wykonywana 
kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.

f) W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik robót lub 
majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do 
stosownych dokumentów nie podejmując dalszych robót do czasu usunięcia zagrożenia.
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7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed
rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi 
współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i ppoż lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu
kierownika robót.
Instruktaż obejmuje przede wszystkim:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej,zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegającym niebezpieczeństwu 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie.
Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami
powiatowymi. Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych 
i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na
budowie – odpowiedzialny kierownik robót.
Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki
prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiórki należy ogrodzić ogrodzeniem z blachy stalowej , fałdowej T35 na słupkach
stalowych. Wysokość ogrodzenia 220cm. Teren należy oznakować odpowiednimi 
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczyć miejsca składowania materiałów z rozbiórki, 
przeznaczonych do wywózki.

b) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni 
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.

c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub 
zwalania innego.

d) W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
e) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe.
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f) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

g) Obalanie ścian lub innych części budynku przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione.

h) Urządzenia zabezpieczające : przejścia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny 

być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w 

listwy obrzeżne.

i) Środki zabezpieczające pracowników: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 

powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne.

j) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w 

zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w odpowiedni sposób 

oznakowane i zabezpieczone. Od strony wschodniej - należy wykonać zabezpieczenie z 

siatki pancernej na szerokość i wysokość budynku w celu zabezpieczenia budynków 

sąsiadujących przyległych przed spadającym gruzem, a także należy wykonać podesty 

zabezpieczające na dachu budynków przyległych w celu zabezpieczenia budynków 

sąsiadujących przyległych przed spadającym gruzem, 

k) Rozbiórka ręczna: wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w 

pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w

danym momencie nie rozbieranym.

l) Szczególną uwagę zwrócić na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac 

rozbiórkowych i przygotowania materiałów z rozbiórki do wywiezienia.

m) Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych.

n) W sprawach spornych wynikających w trakcie prac rozbiórkowych należy konsultować się

z autorem projektu rozbiórki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne

– Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m

– Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m

– Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

7.2.11.Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.

a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:

– zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym;

– sposobu prowadzenia robót,

– sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
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– trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, gazowej, 

centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,

– kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów

omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych oraz

oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót

– określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,

– dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczna,

– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w

przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:

– dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

– odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,

– instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,

– nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,

– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w

przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

– być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

– posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,

– używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z 

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na

poziomie ryzyka małego w skali pięciostopniowej.

Bazowana na założeniu spełnienia wyżej opisanych deklarowanych i możliwych do spełnienia 

wymagań formalno-prawnych.

Ocenę wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy

przewidywaniu zagrożeń przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeń

budowlanych do wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robót i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzęt i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.

W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeń  dla 
życia i zdrowia pracowników.
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7.2.13.Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego

obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów

rusztowań lub innych pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik

budowy obowiązany jest do:

– jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych,

– zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku katastrofy,

– niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego,

– powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy,

– po otrzymaniu protokółu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.

Opracował
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B.  Załączniki

Oświadczenie

O Ś W I A  D C Z E N I E

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity 
Dz.U z 2019r  poz. 1186 ze zmianami. 

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej:

Projekt częściowej rozbiórki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z 

zabezpieczeniem pozostającej części budynku  

położonego na działce nr  36 obręb  P-30 w Łodzi

przy ul.  Gdańskie nr 1254

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantów 
   (wszystkie branże)

Architektura i konstrukcja

bud. Wacław Kłopecki 

Łódź, dn.11.2019 r.
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Zaświadczenie nr   ŁOD-5VH-98L-21R
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Uprawnienia  projektowe Nr GP II – 460 – 132/75
























