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B.00.00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstęp

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu obiektów budowlanych  :

Budynek gospodarczy

w fragmencie „ABCDA” oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

1.1.Lokalizacja obiektu
– działka zabudowana nr 36 obr. P-30,  przy ul. Gdańskiej nr 154 w Łodzi

1.2. Forma i funkcja obiektu 
– Budynek gospodarczy -komórki lokatorskie w fragmencie „ABCDA” objętym rozbiórką znajdują 
się pomieszczenie pralni i komórek lokatorskich.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót.
2. Zakres robót objętych ost

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów 
robót budowlanych - rozbiórkowych.
3. Zakres i rodzaj robót.

Do zakresu robót należy:
– Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.
– Rozbiórkę stolarki drzwiowej i okiennej.
– Rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
– Rozbiórkę kominów murowanych.
– Rozbiórkę więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.
– Rozbiórkę ścian działowych.
– Rozbiórkę ścian drewnianych.
– Rozbiórkę ścian zewnętrznych.
– Rozbiórkę fundamentów i podmurówek.
– Segregację odpadów, transport, utylizację.
– Wywiezienie i utylizacja materiału rozbieranego
– Wyrównanie terenu działki
– Uzupełnienie fragmentu ściany
– Uzupełnienie tynków
– Wykonanie obróbek blacharskich

4. Warunki ogólne.

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa się 
inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Książki obmiarów
– Protokoły z narad i ustaleń
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.
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4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę 
robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie 
zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w sst lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 



-6-

przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń producenta. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany 
protokolarnie w czasie wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma 
obowiązek zapewnić taki stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać 
dotychczasowi użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację 
ruchu która zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, 
części ulic lub ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze 
stosownym wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót 
wykonawca ma obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki 
był przed przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub 
przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 
takiego transportu.
6. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 
technicznej i zasad sztuki budowlanej.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami 
inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu 
prowadzenia robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w sst, a także w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez 
wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca.
7. Kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt. Zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 
dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. Badania 
prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier poleci wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z dokumentacją projektową i sst.w
takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inżynier. 
Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i zakrywane pod 
rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót



-8-

– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
8.Rozliczenie robót

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. Przepisy związane

10.1. Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.01.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty rozbiórkowe  

w zakresie : usuwania gruzu, burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

CPV 45111000-8  - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
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1.Wstęp

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z pracami rozbiórkowymi części budynku gospodarczego w fragmencie „ABCDA”
1.2.Zakres robót obj  ę  tych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą całkowitej rozbiórki nieużytkowanego obiektu z 
uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących  z rozbiórki
i obejmują:

a) Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.
b) Rozbiórkę stolarki drzwiowej i okiennej.
c) Rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
d) Rozbiórkę kominów murowanych.
e) Rozbiórkę więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.
f) Rozbiórkę ścian działowych.
g) Rozbiórkę ścian drewnianych.
h) Rozbiórkę ścian zewnętrznych.
i) Rozbiórkę fundamentów i podmurówek.
j) Segregację odpadów, transport, utylizację.

1.3.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót:
Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz ST, w których to 
dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem Robót, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag 
przedstawiciela Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu. Roboty należy 
wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Przedmiaru Robót i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. 
Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
1.3.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: Program techniczny wykonania robót, 
przedmiar robót, ST.
1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Transport a
w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych 
należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.
1.3.4. Ochrona przeciwpo  ż  arowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.
1.3.5. Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.3.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji
 Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno - 
Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz. 93), 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U
z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).
2.Materiały pochodzące z rozbiórki

Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane w obrębie terenu rozbiórki, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą. Materiały pochodzące z rozbiórki 
takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny być wywiezione na wysypisko, 
natomiast papa oraz materiały zawierające azbest poddane utylizacji. Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do dalszego ich wykorzystania 
(wbudowania) przez Wykonawcę.
3.Wymagania dotyczące sprzętu i transportu

a) Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania a także nie 
powodować obniżenia jakości wykonywanych robót.

b) Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania.

c) Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań 
posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.

d) Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń 
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi 
uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

e) Typ, ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w kontrakcie.

f) Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru 
mogą być usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.

4.Wymagania dotyczące wykonywania robót

4.1. Ogólne warunki wykonywania robót rozbiórkowych.
a) Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie
z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

b) Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
programem technicznym wykonania robót.

c) Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

d) Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren splantować i oczyścić z resztek 
materiałów.

e) W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 
właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 
pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych 
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do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.
f) Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszystkie zmiany winny 

być uzgadniane z inspektorem nadzoru.
g) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia związane z

występującymi przyłączami.
4.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót rozbiórkowych.
4.2.1. Przygotowanie rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić
metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac
rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. Badanie 
konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane są na ogół budynki długotrwale 
eksploatowane, wzniesione często technologią obecnie już nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać
konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby
można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej
podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich 
wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków
tymczasowych. Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na 
przykład rozbierając stare budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie 
był wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki 
otrzymuje się tylko gruz ceglany.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

a) ręczne,
b) mechaniczne,
c) przy użyciu ma materiałów wybuchowych.

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu
urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do
rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.
4.2.2. Rozbiórka ręczna

a) Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne 
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 
przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania 
spoczywającego na niej stropu.

b) Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia 
oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji, 
a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce nie będzie wznoszony 
nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów.

c) Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub 
metali.

4.4.3. Rozbiórka przy użyciu maszyn
a) Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika 

koparki.
b) Wyższe, murowane budynki rozbiera się często w ten sposób, że po zdjęciu dachu i 

wyburzeniu stropów tnie się ściany na słupy, które obala się liną pociąganą przez ciągnik.
c) Ścianę odcina się od ścian poprzecznych i rozcina na tzw. słupy, przerywając pasma 

podokienne. Rozbiórkę rozpoczyna się od pasm skrajnych, idąc ku klatce schodowej, która do
końca służy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. Przy tego rodzaju 
rozbiórce nie zawsze przeprowadza się demontaż elementów wykończenia i wyposażenia.

d) Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie się
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tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane 
przez rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających.

e) Można tez wykorzystać cięcie metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, 
którą uzyskuje się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub 
aluminiowych w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i 
aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym.

4.4.4. Przebieg robót rozbiórkowych
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od 

ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli 
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z 
tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi . Nad 
ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać 
daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych 
rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego  sprzętu rozbiórkowego
i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg publicznych, układając w razie 
potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10- centymetrowej podsypce piaskowej.

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, 
sufity podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i
przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci 
miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym
przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów  elektrycznych 
zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować.
 Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje się i w całości magazynuje. 
Dotyczy to również materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i mebli wbudowanych, gdy mają one 
wartość zabytkową. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, gdyż nie 
spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych.

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty 
stropowej lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu 
spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - cementowych, 
pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i 
rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na parterze, a przez klatkę 
schodową z wyższych kondygnacji.
Można też spuszczać wiązki płyt lub elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej
przez zblocze na wsporniku.

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, 
dachowych okien połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich.

Pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z
podłożem papę zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoża żelbetowego.

Dachówki, gonty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się,
poczynając od kalenicy i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół.

Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają
ścięcia rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do poziomu.
Obcina się też żabki przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami 
(falista, szwedzka itp.) dają się zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony i spuszcza 
w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład żelbetowy.

Więźbę drewnianą rozbiera się w kolejności pokazanej na rys. poczynając od wiązara
szczytowego. Aby zachować stateczność wiązarów, trzeba pozostawić co 1,5-2 m z obu stron wiązara
taty lub deski. Wiązary wieszarowe rozbiera się po ich położeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych 
dźwigarów niosą strop, należy je podstemplować i przed położeniem dźwigara wieszaki oraz krokwie
ścinać.
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Dźwigary stalowe najlepiej jest podwiesić na zawiesiu żurawia, zdjąć płatwie i dźwigar przed 
rozbiórką dachu. Z dźwigarami żelbetowymi szczególnie sprężonymi postępuje się analogicznie. 
Żelbetowe dachy o konstrukcji żebrowej rozbiera się z rusztowań kozłowych lub stolikowych, 
krusząc beton najpierw płyt, a następnie żeber.

Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. 
Do rozbiórki stropu można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w 
dół przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało na niżej położony strop, 
który pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. Stropy można też rozbierać z dołu w górę. Ten 
sposób wymaga szczególnie starannego opracowania kolejności poszczególnych czynności, gdyż jest
bardzo niebezpieczny.

Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania
desek). Odsłonięte belki ze zmurszałymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do zerwania 
podłogi, usunięcia polepy i wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu 
przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie niższej 
kondygnacji przecina się belki i opuszcza je w dół za pomocą lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od podłogi i usunięcia polepy. Płyty 
rozbija się młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Następnie usuwa się gruz 
ze stropu niższej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowań kozłowych 
wykuwa się końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krążków. Przy rozbiórce stropów 
odcinkowych trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne łuki sklepień na belki
w miejscach oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na odsłoniętą belkę przekaże 
się parcie pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu bezwładności względem osi pionowej
belki może ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia i sąsiednie przęsło straci oparcie i runie w
całości na strop niższej kondygnacji. Taki wstrząs może wywołać zawalenie się ścian i wypadki z 
ludźmi. Aby tego uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokości do 2 m w poprzek 
belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni stać na sklepieniu, lecz na pomoście z desek
ułożonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera się sklepienia ceglane.

Stropy żelbetowe monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie
wykuwając belki-żebra ze ścian i spuszczając je za pomocą lin i krążków. Rozbiórka stropów 
z prefabrykatów różni się tym, że równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla zapewnienia
sztywności ścian, jeśli rozbiera się je nierównolegle ze stropami, należy pozostawiać co trzecią belkę 
rozbieranego stropu i usuwać ją w trakcie burzenia ścian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera się razem ze ścianami. Po odsłonięciu 
oparć dźwignikiem odrywa się płytę stropową od oparcia, zakłada uchwyty ja na rys
i żurawiem płytę zdejmuje.

Ściany klatek schodowych i schody rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej 
kondygnacji.

Rozbiórkę ścian można wykonywać ręczni lub burzyć je za pomocą maszyn albo materiałów 
wybuchowych. Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając 
poszczególne cegły lub bloczki) i spuszczając je rynną. Ściany z pustaków nie dają się tak rozbierać, 
bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. Monolityczne 
ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, poczynając od najwyższego.

Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera się podobnie jak stropy z 
takich prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy pionowych 
i poziomych. Aby uniknąć wywrócenia się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na element przyrząd 
rozpierająco - ściągający i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. Odszukuje się uchwyty (lub
gdy są zniszczone - zakłada nowe) i żurawiem element zdejmuje.
W budynkach wykonanych z elementów wielkowymiarowych znajdują się także murowane ścianki 
działowe i ściany osłonowe, monolityczne fragmenty żelbetowe oraz elementy wyposażenia, które 
trzeba rozebrać przed zdejmowaniem prefabrykatów.
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5.Kontrola jakości i odbiór robót budowlanych

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich 
wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu 
bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także wykonaniu kompletnego 
programu rozbiórki.

f) Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

g) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w porządku
chronologicznym . Załączone do dziennika budowy dokumenty należy podpisać przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
kierowniku budowy. Dokumenty rozbiórki należy przechowywać na terenie rozbiórki w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiórki powinny być 
dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

h) Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
– zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienią
– kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji.

6.Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót. 
Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności
wchodzących w zakres robót, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

– m2: powierzchnia więźby dachowej, posadzek, pokryć dachowych itp.
– m3: kubatura murów, elementów konstrukcji betonowych, robót ziemnych
– mb: belki stropowe, podciągi i słupy.

7.Odbiór robót

7.1. Cel odbioru 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa, ocena ilości i jakości 
wykonanych robót zgodnie z zakresem zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
– zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót,
– dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót,
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
– dziennik budowy,
– potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,
– karty przekazania odpadu na składowiska,
– oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego
odpadu na składowisko i ich utylizacji.

7.3. Tok post  ę  powania przy odbiorze.
– Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, materiałami 
przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych.
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8.Rozliczenie robót

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. Przepisy związane

10.1. Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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