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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyege wykonania i odbioru robot w

ramach realizacji zadanig?rzebudowa drogi powiatowej nr 3286 D Nowa tomnica- Stara tomnica”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizzé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i ngl¢e stosowa
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkicie

1.3. Zakres Robot objtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi; Przebudowa drogi powiatowej nr 3286 D Nowa Lomnica- Stara tomnica”.

1.3.1.
D.00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.00.00 Roboty pomiarowe

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow

D.02.03.01  Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01 Przepusty pod konaarogi

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdligtallanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Warstwaa#ica iscieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.01 Nawierzchnie z kostkinkennej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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D.06.03.01 Scinka zawyonych poboczy

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
DROGOWEGO

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery metalowe

D.10.00.00 ROBOTY INNE

D.10.02.01 Mury oporowe

1.3.2.Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normyfsiwowe, instrukcije i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznycjup stosowane przez Wykonagve jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#j okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty calé¢ techniczno-iytkows
(drogp) albo jego cgs¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchipbsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montzowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawjiizena do usugcia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiy
do notowania wydarZe zaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania paleceinnej korespondenciji technicznej pgomy
Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.5. Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zsimgcego, ktdérego uprawnienia i
obowizki w stosunkach z Wykonawow procesie realizacji Robét okleno w kontrakcie. Obowgki
Inzyniera mde peiné osoba prawna lub fizyczna, w tym rowni@racownik Zamawiarego, o
wyznaczeniu, ktorej, Zamawigjy powiadomit Wykonawg na pémie.

1.4.6. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.7 . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

1.4.8Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgoai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.9Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

1.4.10Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowéw.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicéw i ew.
dodatkowych zakznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez #iyniera.

1.4.14Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegute przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich biadaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.

1.4.15Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumegt&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegniera.

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania afen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgga sé migdzy warstwy scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze

roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

¢) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni slimca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.

Podbudowa me sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzmi przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

1.4.18 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieisz przepust.

1.4.20.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.21.Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesla
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.22 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewbw. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.23. Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymmjavat pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzssla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.25.Podtaze ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vdleiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Irtyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzainych z prowadzeniem budowy.

1.4.27 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.28 Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego guaenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tvasplanie i przekroju podiunym) istniejcego
pofgczenia.

1.4.29 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavely dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.30Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.32 Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

1.4.35.Rekultywacja - Roboty majce na celu upogelkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich $t (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich
wykonania.

1.4.37 Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolnpy do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu Rob6t zgwzanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz

ochrony budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag

Projektovy, Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi, ST i polecemignzyniera.
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1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Warunkach Kontraktu przet@Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistiracyjnymi, i wspétredne punktéw gtdéwnych trasy

oraz reperdéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplBxaeumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wihasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Czesc:
» Drogowa (projekt budowlany, wykonawczy)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziag dodatkowe dokumenty przekazane przeyniera
Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wadyjednym z nichgobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumaeji.

W przypadku rozbiaaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouje nasipujaca kolejnéé ich
Waznosci:

1). Specyfikacje Techniczne.

2). Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprlawe/
przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matefials zgodne z DokumentacProjektov i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli mugzbyé
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST, i
wptlynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowili, to takie materialyda niezwtocznie zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datg
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie; lo przepisdw i norm dotygzych
ochronysérodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Staswgiz do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny
wzglad na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéidg dlojazdowych

2) Srodki ostr@noici i zabezpieczenia przed:
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i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyclkeapyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iil) mozliwoscig powstania pzaru.

Wykonawca zobowgzany jest uzyskanie wskazadpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@va
odpadoéw zgodnie Ustavo odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r).

1.5.4.0chrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactotych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢y sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezydge do Robét &da mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostlk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddzialywania tych materialda n
srodowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, azakmczeniu Robét ich szkodlivid
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jesli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.6.0chrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgzany jest do utrzymaniaagjtosci ruchu komunikacji autobusowej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzageninstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefmnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimera i zainteresowane wladze oragdie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukakva instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

1.5.6.0graniczenie olgien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki ¢tlace w dyspozycji Wykonawcy powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nadwiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcasdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgadpmeceniami layniera.
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Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasania na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszellaelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw ponadnormatywnych i o
kazdym takim przewozie dulzie informowat lityniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaty usugte z terenu budowy.

1.5.7.Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpietgteva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z Raggpeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z #tynierem.

W szczegolnézi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
Robot od Daty Rozpogezia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez bryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieinom by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego Robét.

Wszystkie ulice i @gi ruchu pieszego oraz przystanki, péeij itp. obgte obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zuedz etapami realizacji wynikglymi z projektow
organizacji ruchu na czas budowydb podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu ( likwiga ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwroi, koszenie trawy, czyszczenie jezdnisraezanie, wywozsniegu itp.)

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczpstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczme takie jak: znaki pionowe, poziome, zapokwiatta ostrzegawcze, sygnaly,
sygnalizatory, itp., zapewnigj w ten sposéb bezpiedstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgrion dzieh i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lzda akceptowane przeziyniera.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie igniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc nizej wymienione koszty:
e zabezpieczenia terenu budowy

« wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych ugzer zabezpieczage itp

e utrzymania letniego i zimowegoagow ruchu kotowego, pieszego.

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize 3 wigczone w Ceg Kontraktovy.
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1.5.9.Stosowanieeido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigaas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposo6b agty
bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéafopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

1.5.10. Rbwnowanasé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg &onkretne normy lub przepisy, ktére speiniaap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadewboty, lpdg obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powala norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jzasadniczo rowny lub wszy
poziom wykonania ti powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugdriego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez igniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz byc doktadnie opisane przez Wykongwaqrzediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonagvezatwierdzenia ich przez Agpniera. W przypadku, kiedy ignier stwierdzi,ze
zaproponowane zmiany nie zapewsgiapsadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sido norm powotanych w dokumentach. Materialy ludzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-
PN czy PN powinny posiadaktualra Aprobat Techniczg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kokgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyege proponowanegérédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii (e%ci) materiatow z danegirodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialty z
danegazrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob gty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych veczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgizggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane
z dostarczeniem materiatdw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w Kontrakciecta wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadowmdednio do wymaga
Kontraktu lub wskazalnzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyimera, Wykonawca nie ¢dzie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatldw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ol@wjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdérnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. l@ndlateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzeliem
jakaosci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekejvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojitikaktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatiz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robét ni te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tyciterialdw zostanie przewagtiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowaneriatelo czasu, gdydalag one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajg jakos¢ i whasciwos¢ do Robét i byly dogpne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowanigd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniiyttiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie ghrze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Rob6t powinien liyzgodny z ofest Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji
Robot, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgtzoowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamgtakngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroégpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyitiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu,
zostan przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowtasi bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow /
sprztu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowsichinkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamialdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiclodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami démymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych aofiein na osie mog byé¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkighiezizdnych drég  technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonyoot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, oraz za jéko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robétchazgodné¢ z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami
ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robi@zopoleceniami tryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.
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Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostaa, jesli wymagat tego legdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysnkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®ebot lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokument&rojektowej i w ST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bad&a materiatdbw i Robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswdadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvgge na rozwzarg kwestk.

Polecenia Iayniera kedg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie ptajjwtasnej technologii robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakgci (PZJ)

Do obowijzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykwegnyia Robot, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranrjcg wykonanie Robét zgodnie z Dokumerga€jrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0g6lm opisupca:

e organizag} wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRpbdt,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

«  bhp, szczegblowy Plan BiOZ, (w tym przy robotactwyaokdci, robotach rozbiérkowych, pracach
prowadzonych nad rzektp.)

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

« wykaz osdb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

e system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robot,

e wyposaenie w sprat i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zieprowadzenie badd

e spos6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterugcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiariologicznym,

e proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji zgnierowi;
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b) czs¢ szczeqdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

« wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzonraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

« wykaz projektow technologicznych i wykonawczychegwidzianych w ST,

e rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedampomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzzdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldwyaytania mieszanek i wykonywania

poszczegoélnych elementéw Robot,

sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadami wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie ydzenia
niezledne do pobierania prébek i b&daateriatéw oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam cloae, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczaypy zapewrdi
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglapwymaganiom norm
okreslajagcych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier ledzie przekazyw&d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatdw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaterialdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodolbigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez igniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvado badéa wykonywanych przez lkiyniera kydg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemlera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @lgp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi n@rpe ich wyniki
do akceptacji Iiyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie pghiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lyniera na formularzach wedtug dostarczonego priegon
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, painia
probek i badania materiatowzddta ich wytwarzania i zapewniona mgdie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroblsdt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawignikbw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd prébki materiatdw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iutietimwych bad® albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Robét z DokumentadProjektove i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolwypada i pobierania probek poniesione zogtamzez
Wykonawe.

15



Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodi& z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Wawych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wdaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
e Polskg Normg lub
« aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiaapowiedniej normy, jeeli nie
* s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1.

i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okiétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razigzeby
poparte wynikami badia wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych béadacds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dfitd okresu gwarancyjnego. Odpowiedziginaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na higco i keds dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazstaska stubowego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trveat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym numeremazanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

* dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonogramoéw Robot,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia ltyniera,

e daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robét,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem,

kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzedidone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposob agly w jednostkach przyfych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoétridub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia ja@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale
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f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢t przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane do wygu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektov i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdevigeniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni priam terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych wslepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkahawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji llyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétehzie przeprowadzony z estcicia wymaga®n do celu miesicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odomym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrelania ilosci Robot i materiatow

Diugdci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jéli Specyfikacje Techniczne w#eiwe dla danych Robét nie wymagdiego inaczej, objosci bedg
wyliczone w nd jako dlugdéé pomncona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoglla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolglslzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadazie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
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7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @izie utrzymywd to wyposaenie zapewnigc w sposob aggly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétaled w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegggych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizz lzdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eftmgsci beds uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmaku miejsca szkice mgdhy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdm®stpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje tgnier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doeflrka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@] jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o tym fakcie dginiera.

Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia f#tynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag]
Projektovy, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuije si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diRobot dokonuje kiynier.
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8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichidlp
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz gotod®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia
potwierdzenia przez iyniera zakéczenia Robo6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznmaczmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jdk®mwej na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoddowykonania Robdt z Dokumentac;j
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralzmipetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot g@ekowych lub Robét uzupetniglych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsje jakag¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumegt&ipjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja dokona pgien, oceniagc

pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymag@rzyjctych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztaégo Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata spormdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.iwupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarmygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych rob6t wiécicielom

urzadzen.
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9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod waditm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnjag ledg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujagdoych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawgzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaenaa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kossowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robéddhobejmowa:

* Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami

e Wartds¢ zwzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymaagewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

e Wartcs¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami

« Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztéw pednich wchodz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty ugdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dommenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych, itp.), koszty dotye oznakowania Rob6t, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty projektow uzupetrdaych i ich uzgodni@ koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru
budowy, koszty prowadzenia nadzoréw dla przebudaaprojenia, koszty technologii robét, optaty za
dzierzawe terenu, placow, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonayvclmkumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogycych wysgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

« Podatki obliczane zgodnie z obawiljagcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warukedone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy wynikajace z przyjetej technologii rob6t Wykonawcy

Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaawji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopiightoj Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robdét,

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpidttera ruchu.

(c) Opfaty/dzierawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctila@ilv, kraveznikow, barier, oznakowsi drenau.

(f) Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usti@itymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i obejmuje:

(a) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.

o M 0D

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdhiejsze Kontrakty, Banwiatowy, styczé
1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r\89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13| 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ml z 06.02.2003 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).
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