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Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: Rewitalizacja Parku w miejscowosci Sosnowo.

§ 2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Projekcie umowy, przedmiarze oraz pozostatych zatgcznikach do SWZ;
2) opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ;

3) postanowieniach niniejszej umowy;

4) w ofercie Wykonawcy;

5) dokumentacji technicznej ,

przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2, 415 stanowig zalaczniki do umowy i sg jej integralng

czgscia,

6) powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w szczegdlnosci przepisach wskazanych w
dokumentacji technicznej i budowlanej oraz w obowigzujacych normach.

W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezytg staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego.

Zakres zadania obejmuje:
a) Wykonanie placu manewrowego oraz ciggow pieszych o szerokos$ci 1,50 m o nawierzchni
Zwirowej,
b) Budowg altany (z o$wietleniem i monitoringiem) z miejscem na ognisko,
c) Budowe ogniska o $rednicy 6,00m, z kostki granitowe;.
d) Umocnienie brzegow skarp faszyna wraz z podczyszczeniem stawu,
e) Budowa trzech pomostow,
f) Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych z siatki zgrzewanej na stupkach metalowych,
g) Montaz fontanny ptywajace;j,
h) Oswietlenie zewnetrzne wraz z monitoringiem — wg projektu technicznego,

i) Montaz koszy na $mieci, tawek ogrodowych, tablic informacyjnych.
Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia :
a) z warunkami terenowymi w ktorych zadanie bgdzie realizowane;
b) z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci Projektem
budowlanym oraz zatgcznikami i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos$¢ ogolnych i
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szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem obj¢tym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac¢ z ich charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i
dokonatl nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod
do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego;
2) zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen.

7. 0Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogoélnych, zaré6wno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktorym go
realizuje, za jego zabezpieczenie 1 utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody na
osobach i mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich jakie moga na nim powstac.

§ 3.

1. Zrédtem finansowania zamoéwienia w czeéci niepokrytej wktadem whasnym :
1) zadanie realizowane w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu 0 Uchwate Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
i objete wstepng Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca
dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/339/PolskiLad.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udost¢pnienie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji;

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy;

6) =zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§5.
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Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Wystapienie do odpowiednich organéw w celu zgtoszenia budowy altany na terenie Parku w
miejscowosci Sosnowo wraz z przygotowaniem i dostarczeniem wszystkich wymaganych w
tym celu dokumentow,

2) opracowanie - przed rozpoczgciem robot budowlanych- projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzagdcow drog
(jezeli bedzie to wymagane);

3) zapewnienie - w trakcie realizacji zadania - dojazdu mieszkancom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamknigcia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdow oraz biezace informowanie
mieszkancoéw 0 sposobie dojazdu do ich posesji. W przypadku wyznaczenia objazdow na
czas wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi
zarzadcami drog oraz utrzymywania na wlasnym kosztem i staraniem;

4) nalezytego zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z obowigzujacymi zasadami w tym zakresie;

5) wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej oraz pozostatych zatacznikach do umowy,

6) wykonania robot budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. p0z.1213);

7) okazania - na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniaja
warunki okre§lone w przepisach wskazanych w pkt. 6.

8) zapewnienia stalego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

12) utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tacznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami wtasnym kosztem i staraniem .

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci wszelkie dziatania prowadzone na terenie robodt i poza
nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu UmOwy w tym za bezpieczenstwo
przebywajacych tam osob ;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen, w szczegolno$ci wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostgpem o0sob nieuprawnionych
w trakcie wykonywania robot;

17) zapewnienie porzadku na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez
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terenow sasiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) zglaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usunigcia wszelkich brakow, niedorobek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do usunigcia;

23) ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy;

25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjag;

26) przywrocenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenow przylegtych do budowy po
zakonczeniu robot;

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przygotowanie planu BIOZ;

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach, zobowigzany bedzie na wlasny koszt do odkrycia robot, wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot;

3) wykonania badan dodatkowych niezb¢dnych do zbadania robét, a nastgpnie do przywrdcenia
robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego;

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéow oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czgsciowego lub
koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy;

5) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

6) poddania si¢ kontroli i audytowi przez podmioty uprawnione w zwigzku z otrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacje inwestycji w okresie obowigzywania
umowy jak i w okresie 12 miesigcy od dnia odbioru koncowego

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dniu od dnia
wystapienia) pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
opoznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4. W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdot dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca powinien
przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z OPZ i dokumentacji



— BGKD

projektowej oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystapic
po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, spetniajacego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane;

2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn. sit wilasnych,
podwykonawcow, dostawcow, uslugodawcow itp. w sposdb gwarantujacy zgodny z umowa
przebieg realizacji umowy;

W przypadku wykonania czgsci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub
zgtoszone przy odbiorze usuwane be¢dg niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 ( czternastu) dni,
liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

§ 6.
Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 170 dni od daty zawarcia
umowy.

Terminy wykonania poszczegélnych robot wraz z ich warto$ciami okre$la, sporzadzony przez
Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy, ztozony
przez Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

Sporzadzajac harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
uwagi Zamawiajgcego. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w terminie 3
(trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania uznaje si¢ za akceptacje harmonogramu .

§7.
Uprawienia akcesoryjne

Materiaty uzyskane z rob6t i drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew, z wyjatkiem odpadéw
powstatych w trakcie wykonywania robdt, stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien
przedsiewzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktorych zastrzega
sobie prawo wiasno$ci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do
10 km.

§8.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.) os6b wykonujacych w
zakresie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnoS$ci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Wymédg, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia czynno$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na
budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu
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zamoOwienia, w tym wykonywanie rob6t budowlanych, operowanie sprzetem na budowie, z wyjatkiem

czynnosci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie, z dostarczaniem

na budowe materialow budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem obiektow i geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelienia przez Wykonawce

wymogow wskazanych w ust. 11 2.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 (siedem) dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: :

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

2) date zlozenia o$wiadczenia;

3) wskazanie 0s0b wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osoéb, formy zatrudnienia tych osob (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o prace,
czy tez wykonuje obowiazki na podstawie innej umowy);

4)  zakres wykonywanych obowigzkéw, informacje o wielko$ci wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegoélnosci przediozenia uméw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedlozenia tych dokumentéw termin do ich
przedtozenia, nie krotszy jednak niz 7 ( siedem) dni.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem 0s0b przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia tego faktu do organow Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwr6ci¢ si¢ z prosba o
przeprowadzenie kontroli przez te organy.
§9.
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob jego zaplaty

1.Z zastrzezeniem § 11-13 za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w §1
niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
— brutto .........ooeiiiiini zh(stownie: ... zt brutto),
— w tym podatek od towaréw i ustug ( VAT) ...... % w wysoko$ci: ... zt
(STOWnie: ...ovieii z),
— Netto ..t zt (stownie: .................. zt netto).

2 Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2% wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie
wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji.

3. Podstawg wynagrodzenia beda Faktury VAT.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz dokumentacjg projektowa.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zadania, w tym m. in. wszelkich prac
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przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt mediow (woda, energia elektryczna), prac
tymczasowych 1 prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych prob,
badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Przedstawione w ust. 4. rodzajowe zestawienic kosztow, sktadajacych sie na wynagrodzenie
ryczaltowe okre$lone w ust. 1, ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje catego
zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktur
wraz z odpowiednim protokolem odbioru, stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tacznie z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Opoznienie w zaplacie Wykonawcy naleznosci wynikajacych z dorgczonych Zamawiajacemu
powoduje obowigzek zaptaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opoéznienie W
transakcjach handlowych.

10. Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

11. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

12. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotow o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowal ptatnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnos$ci (split payment).

14. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia , o ktérym
mowa w ust. 1

§ 10.
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadac¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia z sumg gwarancyjng na wartos¢
réwng co najmniej wartosci brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1.
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§11

1. W trakcie wykonywania zaméwienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot nieobjetych
zamdOwieniem podstawowym, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia |
wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

2. Podstawa wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony — protokot
koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych
z realizacja dodatkowych robot.

3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
nie ujetych w przedmiarze robot, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych i nie objetych niniejsza umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego
i finansowego zamdwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym konieczno$ci wykonania robot dodatkowych oraz ich zakresu przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdt dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych
w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do wykonania
robot dodatkowych.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

5. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego
(z zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zalagczonym
szczegOlowym kosztorysem.

§12

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajgca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwiazanych z ograniczeniem
zakresu robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres
robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczenia,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,



— BGKD

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastepnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci zaniechania robot wraz z kosztorysem
tych rob6t stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do zaniechania tych robét.

§13

W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejszg
umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

Podstawa realizacji robot w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych

zwiazanych z realizacja robot w sposéb zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujaca zmian¢ zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci
realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych roboét, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych
w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony wraz z
kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy oraz do wykonania
rob6t zamiennych .

O koniecznos$ci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego (z

zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zalagczonym

szczegOtowym kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji

przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§14
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajgcego o zaistnialej wedtug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.
Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
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zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkow uzupeklnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatacza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 15.
ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZNIKAJACYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora nadzoru z co najmniej 5 ( pigcio)
dniowym wyprzedzeniem o0 wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.

2. Inspektor nadzoru zobowiazany bedzie jest dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§16
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi z 3 ( trzydniowym) wyprzedzeniem na piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru
robot czesciowych/koncowych stanowigcych przedmiot umowy.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru czesciowego/koncowego powinno zawiera¢ potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt odbieranych i sprawdzenia
kompletnosci dokumentow niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

1) karte gwarancyjng sporzadzong wg wzoru zatgczonego do niniejszej umowy; postanowienia w
dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej
umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz z postanowieniami
zawartymi w zatgczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;

2) dokumentacje powykonawczg z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot,
w odpowiedni sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego;

3) operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi: dziennik budowy, ksiege obmiaru, receptury i
ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, protokoty wynikow wszystkich préb, sprawozdania techniczne, w tym protokotly
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odbioru instalacji, protokoly odbioru spisane pomigdzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, $wiadectwa jakoSci, atesty,
deklaracje zgodnosci na wbudowane wyroby budowlane i zainstalowane instalacje, wyposazenie;

geodezyjng dokumentacje powykonawcza;

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity;

karty gwarancyjne dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z instrukcjami obstugi w jezyku
polskim.

Zalaczane do zawiadomienia o gotowos$ci odbioru koncowego dokumenty powinny by¢
wykazane w zawiadomieniu.

Nieprzedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z
wymaganymi zatgcznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamoéwienia moze byc¢
traktowane jako niewykonanie umowy w terminie.

Po ztozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy
wyznaczy date rozpoczgcia czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy.

Rozpoczgeia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ pdzniej niz
w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci
odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru koncowego o wyznaczonej dacie i miejscu
rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
jezeli do zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy
nie zalaczono wszystkich wymaganych dokumentow.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7
(terminie) dni od daty rozpoczgcia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie o0siagnagt gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usuni¢cie wad (nie krotszy niz 7 dni) lub odméwi¢ dokonania odbioru do czasu
usunigcia wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia to Zamawiajacy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad istnieje mozliwos¢
prawidtowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub

odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - jezeli wady
uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

11
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14. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad, beda okreslone w protokole odbioru.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad z
zachowaniem formy pisemnej.

16. Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajgcy i przedstawi Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

17. Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od
Wykonawcy przedmiot umowy.

18. Podpisany przez Zamawiajacego protokoét odbioru przedmiotu umowy jest podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

19.
§17
GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane
okreslone w karcie gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty gwarancyjne tj.
Karty gwarancyjne, sporzadzone zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zataczniki do
niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwarancji.

5.  Powstala strata lub zaistniata szkoda w okresie migdzy datg rozpoczgcia a zakonczeniem terminow
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstala strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziataf lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi, przy czym do sposobu zglaszania wad , sposobu i termindw ich usuwania oraz kar
umownych zastosowanie maja zasady okre$lone w karcie gwarancyjnej.

§ 18.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik do

umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi/Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 (siedmiu) dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 ( trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) jezeli termin wykonania umowy przez Podwykonawce wykracza poza termin wykonania zamdwienia
wynikajacy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ;

3) jezeli umowa z Podwykonawcg zawiera postanowienia uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robot/dostawy przez Zamawiajagcego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) jezeli umowa z Podwykonawcg nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegOlnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajagcym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

9) Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikow takie jak w
§ 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 9 ust.l mowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatléw

budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w

szczegblnosci termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg dla swej waznosci zachowania formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany uméw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych/dostawy realizowanych przez Podwykonawcow.
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Powierzenie wykonania czg$ci robot budowlanych/dostawy Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych/dostawy, wynikajaca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby  oraz kwalifikacje osob , ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie speilniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tacznie z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczego6lnosci o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robot realizowanych w ramach
umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce zaptacone , z tym ze platno$ci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajace z
postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedlozy¢ Zamawiajacemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowigzek zamie$ci¢ informacje o mozliwosci
zadania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia.
Brak zalaczonych do faktury dowodow zaplaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczgcie
procedury okre§lonej w ust. 24-27.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylania si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorg¢czenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenic Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% (stownie: pie¢ procent)
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§19.

KIEROWNIK BUDOWY/ROBOT

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy ............ W O0SObIE: ...t nr
upr. budowlanych .........

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy/robdt na inng
osobeg o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, po
poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego Kierownika budowy/robot do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu zakonczenia robodt. Zmiany tresci, o ktorych mowa w
niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymagaja formy aneksu.
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3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstegp na teren budowy.

§ 20.
INSPEKTOR NADZORU
. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.
. Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy na
pismie , najp6zniej w dniu przekazania placu (terenu) budowy.

[N

§ 21.
WADY
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru do
czasu usunig¢cia wad 1 wyznacza termin ich usunigcia.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunigtych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda
protokoty.

5. Wady nieusuni¢te w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgloszenia i ktorych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym terminie, moga by¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usunig¢cia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy obciazy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§ 22.
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujaca forme odszkodowania
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
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liczac od dnia uplywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do § 5 Kkarty
gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za
kazdy dzien zwloki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 500,00 (pie¢set 00/100 ) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h)  za niedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy oséb wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegdlnione czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (pigcset 00/100 )
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie  nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowigzku, o ktorym
mowa w § 8 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (pigcset 00/100 )
ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (stownie: pigé procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 2

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowna na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym
mowa W ust. 6 umowy.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote rowna wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 23.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

1) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku gdy Wykonawca;
a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot;

b) zaprzestat ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia dorgczenia
mu przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do ich podjecia ;

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca bez uzasadnionego
powodu nie podjal robot w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorgczenia mu decyzji 0
wznowieniu realizacji inwestycji;

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) w przypadku innego razacego naruszenia postanowien umowy przez Wykonawcg;

6) w zwigzku z konieczno$cig dwukrotnego i wigcej dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$cia dokonywania bezposrednich
zaptat na kwote wigksza niz 5% (stownie: pig¢ procent) warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:
1) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy;

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30
(trzydziesci) dni od dnia wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i w sposdb uzgodniony przez Strony na
koszt Strony, po ktorej lezaty przyczyny odstapienia;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
dorgczenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

b)  przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.
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§ 24.
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksu w zakresie :

1) zmiany terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a)

b)

f)

9)

h)

)

przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamdéwien dodatkowych lub roboét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji umowy;

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:,
informacji, zgod lub pozwolen o0sob trzecich albo whasciwych organdéw;

wystapienia opo6znien wynikajagcych z odmowy lub opoéznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn
hiezawinionych przez Wykonawcg;

wystapienia op6znien wynikajacych z konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego
orzeczenia sadu, lub organu, ktorego koniecznosci uzyskania nie przewidywano przy
zawieraniu umowy;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow);

wystapienia ,,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrola stron niniejszej
umowy, wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z
umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
wichury, nawatnice kleski zywiolowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar,
eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajace istotnie na stan zdrowia oraz
inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrola uktadajacych
si¢ stron. Strony s3 zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3
(trzech) dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okre§lonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami;

wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawey i Zamawiajacego skutkujgcych
niemozliwos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowys;

zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne be¢dzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2) zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

4) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo§¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
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w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko§¢é wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace;

zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznos$cia wykonania zamoéwienia
dodatkowego;

zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postgp
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujacych zamodwienie na rzecz Zamawiajacego, co zostanie przez Wykonawce
uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych-
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia.

9) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw rachunkow bankowych, innych danych
identyfikujacych Strong-;

10) zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 16 niniejszej umowy;

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zmniejszenia zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgéci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,;

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
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do aktualnego stanu prawnego;

zmiany wynikajace:
1)  zkonieczno$ci ograniczenia zakresu roboét, o ktorej mowa w § 11;
2)  koniecznosci zwigkszenia zakresu robot, o ktorej mowa w§ 12;
3)  z konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorej mowa w§ 13;

4)  z koniecznosci dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w §
25

na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie zmian w umowie po
spetnieniu przestanek, o ktorych mowa w art. 15r ustawy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien UmMoOwy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym fakcie

Wykonawcey i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiagce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia.

5. Powyzsze postanowienia:

1)
2)

stanowig katalog zmian, na ktoére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg;
nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 25.

Kazda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§27.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,»RODO”) informujemy, zZe:

1)
2)
3)

4)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rogowo; Rogowo 51; 87-515
Rogowo.

administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowaé pod
adresem e-mail: bezpieczenstwo.informacjil@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
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5) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatlem w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawq PZP oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa czionkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wilasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 28.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Ewentualnych roszczen wynikajagcych z umowy Strony moga dochodzi¢ w drodze postepowania (W tym
mediacji lub innego polubownego rozwigzania) przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wedtug regulaminu tegoz Sadu.

§ 29.

1. W sprawach ktorych umowa nie reguluje majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy
2. Kodeksu cywilnego;
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1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm. );

2) ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 2023 r. poz. 162);

3) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129);

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 30
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Agnieszka Donderowicz, stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarczego, Rozwoju i Promocji
w Urzedzie Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail: adonderowicz@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej
umowy Strony przekazujg pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.
Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiace zwloki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentoéw
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych
dokumentéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos$¢ dotarta do drugiej
strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu
informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.
Przesytane dokumenty bedg wysytane na adresy podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania §rodkéw komunikacji elektronicznej oraz o
zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia
wyslane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznajg za dorgczone.
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach,
z ktorych 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakoSci:

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedagcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakoSci
Niniejsza gwarancja obejmuje nastgpujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane
w ramach Umowy nr .../2023 z dnia ............. na realizacj¢ nastepujgcego przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja Parku w
miejscowosci Sosnowo” w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski L.ad — Program
Inwestycji Strategicznych.
Gwarant udziela Zamawiajacemu ........ miesigcznej gwarancji na warunkach wynikajacych z
niniejszej Karty Gwarancyjnej.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutlu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.
Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepujgcego po dniu dokonania odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta
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poszczegblnych elementow, urzadzen, materialow itp.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1) Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usunig¢cia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany

do:

1) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym

2)

usuni¢gcie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,
terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé

roOwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

1.

§2A
Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie trwania gwarancji raz w roku do:
1) konserwacji powlok elementéw drewnianych;
2) izolacji drewna przeciwko gniciu i owadom.

§3

Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie ostatnich
30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru koncowego, drugi
w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem ostatniego roku okresu obowigzywania
gwarancji jakoSci.
Pomiedzy przegladami , o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wigkszej ilosci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwodch)- przegladow
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladows.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokdt przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu gwarancji i
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dla Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecno$ci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w terminie wskazanym w ust.2
jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym, potwierdzanym Protokotem ostatecznego
odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytulu gwarancji przerywa
odbidér ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
odpowiednio okres obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostato
ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usunaé wady.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
Ujawnione wady w trakcie gwarancji usuwane beda w nastepujacych trybach:
1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3

. W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutlu gwarancji

wzywa Gwaranta do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez
odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z
tytutu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 7 ( siedmiu) dni od ujawnienia wady, na pisSmie, rOwnocze$nie wzywajac go
do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 Iub od daty
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.
W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze¢$ci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla
zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Uprawnionego z tytulu gwarancji lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o
ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:
1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w terminie 24

(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili

sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego;
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2) usunigcia wady w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie poOzniej niz w terminie 96
(dziewiecdziesieciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub
chwili sporzadzenia Protokolu przegladu gwarancyjnego.

. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfik¢ wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne

dotyczace usunigcia wady, istniejace trudnoSci w jej usunieciu w szczegdlnosci z uwagi na panujace

warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin usuni¢cia
wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach,

o ktérym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

. Na okoliczno$¢ usuniecia wad sporzadzany bedzie Protokdt usunigcia wady.

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z

tytulu gwarancji bez zastrzezen Protokotu usunigcia wady.

. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w okreslonym

przez Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji, po uprzednim

zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt i ryzyko Gwaranta lub
do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6

Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienie oraz Protokoly z ujawnionymi wadami, o ktéorym mowa w umowie moga z0stac
przysylane takze przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej (w szczegoélnosci poczty
elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: ...... @........ lub na adres
poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacje
przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej
Uprawnionego z tytulu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl).
W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo takiego
zadania), uznaje si¢, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o
wystaniu przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.
W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokolu przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca
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