UMOWA NR ...

Wdniu ..o, r. w tomzy pomiedzy Miastem Lomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek 14,
18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym reprezentowanym
przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 ustawy Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) na wykonanie
zadania: ,,Budowa obiektéw sportowych przy ZSMiO Nr 5 w tomzy”, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,



2.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robodt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do robdt materiatdow.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisébw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,



2)

3)

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robo6t zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegodlnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
rowniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum 500 000,00 zt. Ochrong
ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce
do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
500 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogolng OC, pod
warunkiem, ze przedmiot, forma itechnologia prowadzonych robot kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
W umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomoséci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzagdzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita
po dacie przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,



c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatédw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymaé czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawa¢ wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnoéci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktére powstang w wyniku robot zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjgc¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pozn.
zm. — ,ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,



7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na termin zakohczenia robdt,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robét, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robo6t, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o elektromobilno$ci i paliw alternatywnych

a) Wykonawca przy wykonywaniu zaméwienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r udzialu pojazdéw elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z pozn.
zm.) w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz niektorych innych ustaw ( Dz. U. z
2021 r., poz. 2269 ) z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu.



b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego pethg odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.), wszystkie
osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b  skierowanych do wykonywania bezposdrednio czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem robdt:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie
to musi zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze wszystkie o0soby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osdb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

2.4. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania o0s6b
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe
nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.



N

2.6. W wuzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcije Pracy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powoltywat sie sktadajgc oferte

celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materialy i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow 2z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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11.

12.

13.

14.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 14 ust.9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich petng odpowiedzialno$é
za roboty, ktére wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych ustepow
nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy Kodeks cywilny.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robo6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania

umowy.

1.

§9

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:



1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robdt, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

j) brak mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ Ilub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

K) wystgpienia sity wyZzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,



3) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia
(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie koniecznosé
zmniejszenia zakresu zamoéwienia wynikta na etapie realizacji zamowienia.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4i 5.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
§ 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
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powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust.
4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacii
koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 wraz
Z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny roboét i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazag,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.
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18. Zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozyciji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone
w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

19. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17 niniejszego paragrafu.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych roboét
z uwzglednieniem cen czynnikbw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy przed rozpoczeciem
tych robat.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

1. Zamawiajgcy W okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robdét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotych: ... ),
plus nalezny podatek VAT w kwocie .............ccceenennns zt. razem Drutto: ...ccvevevevenninrnenn zt
(stownie ztotych: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacja projektowa i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego —
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kori\cowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbioru koncowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru kohcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakohczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
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Wykonawce. Kompletno§¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbioér nalezy zakonczy¢ najpdzniej sibdmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwaranciji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w § 17.

§14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robét, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych rob6t w danym
miesigcu.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czes$ci rébwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty pftatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
] z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
0 PP nalezagcym i bedgcym wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
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10.

11.

12.

13.

Skarbowe;j (biata lista podatnikow VAT), o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca faktury: Miasto Lomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu o$wiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutbw uregulowanych
naleznosci. Ptatnos¢ naleznoéci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni
od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
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15.

16.

17.

18.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, NIP ..ciiiiiiiiiiinnn.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jako$ci na okres .......... miesiecy liczony od daty odbioru

kohcowego robdt,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktoérych wykonania uzaleznia
udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujac sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
przegladow gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przegladami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
przegladow i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez
koszty okresowych przeglagdow obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia
utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krétszy niz okres gwarancji
wynikajgcy z niniejszej umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktoérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznos¢ czego sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego,
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10.

11.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
ust. 2 pkt 2.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksu

cywilnego.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowg
na.......... miesiecy — sporzgdzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem

stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Okres rekojmi za wady oraz gwaranc;ji biegng réwnolegle, tj. okres rekojmi jest taki sam jak
okres gwaranciji.

Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

O wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pisSmie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: ..., ,
adrese-mail .........cceiiiiiiiii .

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie dluzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania naprawy
wtym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzadzenia zastepczego
o tych samych lub lepszych parametrach bgdz do wymiany uszkodzonego sprzetu na
fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu badz jego wymiany wypadnie
w sobote, niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat
w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane sprzetu na nowy, wolny
od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych,
w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin
gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego sprzetu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyC¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji  (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu (ustawienia) urzadzenia (mebla),
a w przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie to odbywacé sie na koszt Wykonawcy.
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12. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on

1.

2.

prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wpykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCi ........cccooiiviiiinininnn, zt, ti. 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie, wformie ..................c,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonczenie robét. Jako prog opoznienia dajgcy mozliwosé
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
w sposOb razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
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moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

§19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegotowy protokédt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zafgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 3 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia
zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie posdwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzeditozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000 zi,
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zi,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1.

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwitoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1 umowy

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki w
dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokosci wczesniej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust.
umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. tagczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 23
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 18 niniejszej
umowy.
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§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zaméwienia, moze ztozyc
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
W umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy
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§ 29

Spory jakie mogg wynikngc¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaé bedzie wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 30

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zat. Nr 3
4. Wzor karty gwarancyjnej — zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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