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TPO.341-01PN/2022

Dotyczy postepowania: Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z 0.0. w Lipnie —
Etap | TECHNOLOGIA

Uszczegétowienie Specyfikacji

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktére wptynely na ogfoszone postepowanie,
wprowadzajqc je jednoczesnie jako uszczegotowienie do SWZ powyiszego przetargu:

Pytanie 1:

Szanowni Panistwo, ponownie zwracamy sie z prosbg o rezygnacje z koniecznosci zatgczania do oferty
kosztoryséw. Prosimy by obowigzek zatgczenia kosztorysu zostat narzucony jedynie na Wykonawce,
ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Pozwoli to Zamawiajgcemu na weryfikacje
kosztoryséw przed podpisaniem umowy, a pozostalym Wykonawcom oszczedzi czasu na
przygotowanie wyceny, tym bardziej, ze Zamawiajgcy wymaga zatgczenia do oferty szeregu
dokumentdw technicznych.

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze i wprowadza zamiane do tresci SWZ:

Rozdziat IX Zamawiajgcy w ustepie 3 dodaje punkt 11) Kosztorysy ofertowe.

Rozdziat XIll Zamawiajgcy w ustepie pierwszym modyfikuje punkt 5) Zestawienie kosztéw inwestycji w
oparciu o przedmiary uwzgledniajgce gtdwne dziaty.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmiane Wzoru Umowy par. 6 ust. 7 pkt. 1) do. Poziomu zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw z 65% na 10%.

W swietle danych historycznych jest bardzo watpliwy do osiggniecia taki wskaznik zmiany cen
materiatdw i kosztédw., a co za tym idzie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia jest iluzoryczna,
a nie realna. Srednia inflacja w ostatnich 6 miesigcach wynosita 10% . Przy prognozach ekspertéw
NBP inflacja po | kw 2023 bedzie malec tzn. ceny beda rosngé jednak w mniejszym tempie. Zaznaczy¢
nalezy, ze w prognozie dtugoterminowej NBP skumulowana inflacja w latach 2022-2025 ma wynies¢
40%. We Wzorze Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia po osiggnieciu poziomu
wskaznika réwnemu 65%, co $wiadczy jedynie o dazeniu do wypetnieniu zapiséw ustawy PZP, a nie
faktycznego utrzymania réwnowagi stron umowy.

Odpowiedz 2:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu par. 6 ust. 7 pkt. 1) na nastepujacy:



1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, o ktdrych mowa w ust. 1, uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 50 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano - montazowej ogdétem ogtaszanym, co roku w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie
na dzien zawarcia umowy,

Pytanie 3:

Dotyczy zbiornika uwodnionych osaddéw sciekowych oraz systemu transportu osadow.

W projekcie zostat zastosowany zbiornik walcowy z grawitacyjnym naptywem osadéw do pomp
$limakowych i dowéz osadéw do zaktadu w cysternach. Rozwigzanie to rézni sie od przedstawionego
w Decyzji Srodowiskowe] gdzie dowdz osadéw, w postaci przypominajacej mokrg ziemie, realizowany
jest pojazdami ciezarowymi i wytadowywane sg przez wywrot do bunkra/silosu. Dostawcy, majgcy do
czynienia z podobnymi instalacjami, kwestionujg sposéb magazynowania, jak i sposdb transportu,
tychze osaddw jaki zostat zastosowany w projekcie. Poniewaz oba systemy transportu (cysterny i
wywrotki/wanny) i magazynowania (silos walcowy i bunkier) nie mogga by¢ ze sobg tgczone zamiennie
oraz to, ze planowane jest dowozenie osaddw nie tylko z oczyszczalni Sciekdw w Lipnie, prosimy o
jednoznaczne przedstawienie sposobu dowozenia osadéw do zaktadu i odniesienie sie do rozbieznosci
pomiedzy Decyzjg Srodowiskowg a projektem.

Odpowiedz 3:

Sposdb transportu i magazynowania osadow sciekowych zostat uzgodniony z zamawiajgcym projekt.
Ustalono, ze osady beda posiadaé posta¢ "pompowalng" tj. zawartos¢ suchej masy pomiedzy 10 a
20%. Nalezy zauwazyé, ze sktadowanie osadéw w bunkrze oraz transport w otwartych przyczepach
typu "wanna" nie zabezpiecza przed emisjg odorow.

Priorytetem Zamawiajgcego jest dostosowanie transportu osadéw sciekowych oraz ich roztadunku do
instalacji suszarni tak, aby zminimalizowa¢ emisje odoréw z systemu transportu, przetadunku i
magazynowania.

Zastosowanie rozwigzan technicznych w takim zakresie, ktére nie zmieniajg warunkéw korzystania ze
srodowiska nie stanowig istotnej zmiany w trybie przepiséw Prawa ochrony srodowiska i nie wymagajg
zmiany decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Pytanie 4:

Zgodnie z Projektem Wykonawczym w zakresie instalacji nalezy dostarczy¢ Uktad Stacji redukcyjno-
schtadzajacej.

W projekcie nie przewidziano schtodzenia uktadu za pomocg wody np. uktadu wtryskowego. Sama
redukcja ci$nienia z 9 bar na 3 bar obnizy temperature o kilka stopni. Zeby uzyska¢ jednak temperature
pary 150 oC konieczne bedzie jej schtodzenie za pomocg np. uktadu wtryskowego.
W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o informacje, jaki zakres Stacji redukcyjno-schtadzajacej
nalezy uwzglednié¢ w wycenie tj. ze schtadzaniem za pomocy wody czy bez tak jak przewiduje projekt.
Odpowiedz 4:

Projekt zaktada obnizenie ci$nienia ze wzgledu na wymiane ciepta na wymiennikach.

Priorytetem jest obnizenie cisnienia lub dopasowanie wymiennikdw do ci$nienia i temperatury.
Zamawiajgcy dopuszcza przez Wykonawce zastosowanie stacji redukcyjnej z wtryskiem wody.

Pytanie 5:

W nawigzaniu do ostatnich odpowiedzi Zamawiajgcego z dn. 03.01.2023 (TP0.341-01PN/2022) na
Pytanie nr 2 prosimy o potwierdzenie, ze w ramach dostaw niniejszego przetargu dla Stacji do
podpiecia naczep (Rysunek PW-BT-TX-L2-010.01.02.01) nalezy uwzglednié tylko konstrukcje stalowa
pokazang na w/w rysunku tj. POZYCJA 2 i POZYCIA 3.

Zwracamy uwage, iz odpowiedz udzielona przez Zamawianego w/w pi$mie dotyczyta Zasilacza
hydraulicznego a nie Stacji.




Pozycjo _2
SEALA 20
PRIEKROJ A-A
SKALA 1 : 20

A AL

v H

|
| |
L 11|

|

|
{ !
|

Cmtee PO oY
" O T A AL ) TN I RTEAL LA L AA (AT RO e
} A IIROGAC TN S A0 AL 1A n T AT (- ML & A | DO & o o ) Y

Odpowiedz 5:
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie pozycje wymienione na rysunku.

Pytanie 6:

PFU Zatacznik 1j, zwracamy sie z prosbg o usuniecie wymogu Gwarantowanej dtugosci okresu
miedzyprzeglagdowego (OMP). Szczegdlnie w pierwszym roku eksploatacji instalacji naturalnym
procesem jest wystepowanie nieplanowych zatrzyman instalacji. Pozostawienie powyzszego wymogu
naraza Wykonawce na zapfacenie kar umownych. W naszej opinii Wykonawca powinien odpowiada¢
wyltgcznie za dyspozycyjnosc liczong w odniesieniu do rocznego okresu eksploatacji co jest standardem
w budowie tego typu instalacji.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy okresla wartos¢ okresu na 6 miesiecy. Ponadto parametr ten bedzie badany po uptywie
1 roku od momentu uruchomienia instalacji

Pytanie 7:

PFU Zatacznik 1k, zwracamy sie z prosbg o usuniecie wymogu Gwarantowanej dtugosci okresu
miedzyprzegladowego dla Suszarni Osadéw Sciekowych (OMP). Szczegdlnie w pierwszym roku
eksploatacji instalacji naturalnym procesem jest wystepowanie nieplanowych zatrzyman instalacji.,
Pozostawienie powyzszego wymogu naraza Wykonawce na zaptacenie kar umownych. W naszej
opinii Wykonawca powinien odpowiada¢ wyfacznie za dyspozycyjnosé liczong w odniesieniu do
rocznego okresu eksploatacji co jest standardem w budowie tego typu instalacji.

Odpowiedz 7:

Powyzszy parametr bedzie badany po uptywie 1 roku od momentu uruchomienia instalacji.



Pytanie 8:

w zwigzku z przygotowaniem oferty, zwracam sie z uprzejma prosbg o podanie parametréw wody
wodociggowej lub przedstawienia badan jakosci wody przeznaczonej do zasilania planowanej
inwestycji zawierajgce nastepujace informacje:

Metnos¢é NTU

Barwa, mg Pt/dm3

Odczyn, pH

Utlenialnosé, mg 02/dm3

Twardo$¢ ogdlna, mg CaCO3/dm3

Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm3

Krzemionka, mg Si02/dm3

Chlorki, mg Cl/dm3

Zelazo ogdlne, mg Fe/dm3

Mangan, mg Mn/dm3

Przewodno$¢ wtasciwa, uS/cm

Chlor wolny, mg CI2/dm3

Odpowiedz 8:

Zamawiajgcy w zataczeniu do uszczegdtowienia umieszcza wyniki badan wody z punktu
przewidzianego do zasilania instalacji.

Pytanie 9:

W zwigzku z koniecznoscig zatgczenia do oferty kosztoryséw ofertowych, zwracamy sie z prosbg o
informacje w jakiej formie uwzgledniajac stopien szczegétowosci nalezy zatgczy¢ wymagane przez
Zamawiajgcego kosztorysy?

Zwracamy uwage, iz zatgczone do SIWZ przedmiary sg wykonane na podstawie projektu pod
konkretne rozwigzanie okreslonego dostawcy urzadzen. Zawierajg bardzo szczegétowe pozycje
kosztorysowe tj. kolana, kotnierze DN15, DN25, materiaty do spawania, filtr Dn50, malowanie farbg,
izolacja dwuwarstwowa o grubosci 60mm itp...

Zgodnie z zapisami SWIZ, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dostarczenia urzadzen réwnowaznych
zachowujac wymagania zawarte w Zatgczniku nr 12 do SIWZ oraz zapisy z Decyzji Srodowiskowe;j.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy zaakceptuje szczegdtowosé kosztoryséw zgodnie z
Zatgczonym plikiem (LIPNO_przedmiar_revl.pdf) uwzgledniajgc gtéwne dziaty.

Odpowiedz 9:

Zgodnie z trescig odpowiedzig pytanie nr 1 powyzszego uszczegdtowienia Zamawiajgcy wymaga do
zatgczenia wraz z ofertg Zestawienie kosztéw inwestycji w oparciu o przedmiary uwzgledniajgce
gtéwne dziaty.

Natomiast szczegdtowe kosztorysy wymagane beda w dalszym etapie procesu przetargowego.
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