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Projektowane postanowienia umowy
UMOWY NR ...ccceevinnrnrisennnnne
zawarta w dniu ................. w Przemyslu
ZAMAWIAJACY:

Powiatem Przemyskim reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu Przemyskiego
z siedzibg w Przemyslu, Plac Dominikanski 3

w imieniu ktdrego dziataja:

P. Jan Paczek - Przewodniczacy Zarzadu

P. Marek Kudta — Cztonek Zarzadu

przy kontrasygnacie P. Agnieszki Parygi — Skarbnika Powiatu Przemyskiego

NIP 795 20 68 339

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”,

a
.............................................................................. z siedzibg W . PRZY
UL e P zarejestrowang
W oottt ettt ees e ses e et eae et e es e et eae et et b e e e eeseae et b aet e et et eeatae een

pod numerem KRS .......ccoovvinivereniecesereeena , postugujacg sie numerem REGON: .......cccoovvvvnvreeceenenn ,
oraz numerem NIP: .. , reprezentowang jednoosobowo/dwuosobowo
przez:

1.

2.

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym
prowadzonym na podstawie przepiséw art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) (dalej zwana ,ustawa Pzp”) zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Preambuta:
Strony bedg sie wzajemnie informowac i wspétdziata¢ w celu wykonania umowy na warunkach obecnie

uzgodnionych, jednak jezeli na skutek dziatania sity wyzszej wykonanie umowy stanie sie niemozliwe badz
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znacznie utrudnione, Strony podejma wszelkie dziatania zmierzajgce do koncyliacyjnego uregulowania

warunkow wzajemnej wspotpracy. Wykonawca zobowigzuje do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach wptywajgcych na realizacje Umowy, a takze przedstawiania
Zamawiajacemu nalezycie umotywowanego wptywu zaistniatych okolicznosci na realizacje Umowy.
Samo powotanie sie przez Wykonawce w przypadku niedotrzymania postanowien niniejszej umowy na
ww. sitg wyzszg bez nalezytego udokumentowania i uzasadnienia wptywu zaistniatych okolicznosci na
realizacje Umowy nie spowoduje, ze Zamawiajacy odstgpi od naliczenia przewidzianych kar umownych
lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Strony oswiadczajg réwniez , iz do zawarcia umowy dochodzi w okresie trwania wojny na terytorium
Ukrainy, ktéra ma wptyw m.in. na ceny surowcédw energetycznych. Strony ustalajgc warunki niniejszej
umowy miaty réwniez na uwadze w/w okoliczno$¢. Strony bedg sie wzajemnie informowac i wspétdziataé
w celu wykonania umowy na warunkach obecnie uzgodnionych, jednak, jezeli na skutek oddziatywania
trwajacej wojny na Ukrainie na Polskg gospodarke wykonanie umowy stanie sie niemozliwe badz
znacznie utrudnione, Strony podejmg wszelkie dziatania zmierzajgce do koncyliacyjnego uregulowania
warunkéw wzajemnej wspotpracy. Wykonawca zobowigzuje do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach wptywajgcych na realizacje Umowy, a takze przedstawiania
Zamawiajacemu nalezycie umotywowanego wptywu zaistniatych okolicznosci na realizacje Umowy.
Samo powotanie sie przez Wykonawce w przypadku niedotrzymania postanowien niniejszej umowy
na ww. sitg wyzszg bez nalezytego udokumentowania i uzasadnienia wptywu zaistniatych okolicznosci
na realizacje Umowy nie spowoduje, Zze Zamawiajacy odstapi od naliczenia przewidzianych kar
umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami

Kodeksu Cywilnego.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. Zagospodarowanie
poscaleniowe wsi Zalesie, gmina Krasiczyn na obszarze 362,3970 ha nr ZP.272.11.2023. realizowanego w ramach
zadania ,,Scalenie gruntéw wsi Zalesie, obreb Zalesie. gmina Krasiczyn”, na tacznej powierzchni 360,9888 ha,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem i modernizacjg i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Powiat

Przemyski”
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2.Szczegdtowy zakres robdt precyzuje: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawecy z dnia ..... oraz Specyfikacja

Warunkow Zamdéwienia, zawierajgca istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy,
wprowadzone do niniejszej Umowy.
3.W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa (projekt budowlany, opisy techniczne),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg. nastepujacej
hierarchii dokumentéw:

a) projekt budowlany, opisy techniczne,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

c) przedmiar robat,

d) SWZ wraz z zatgcznikami,

e) oferta Wykonawcy
4.Przedmiary robot zatgczone do zapytania ofertowego majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywad
wytacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesc niniejszej umowy. Przedmiary robot stanowigce
zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument
pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot.

§& 2 Warunki realizacji

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiatéw, wyrobdw i urzadzen wtasnych.

2. Zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ nowe (nieuzywane) oraz zastosowane materiaty,
wyroby i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowe] i posiada¢ wymagane dla wyrobdéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
(ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r., t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi).

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobdw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci
wyrobu z Polskg Norma, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg Techniczna.

4. Zamawiajagcy moze zazgdac przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci wykonanych
robot z materiatdéw, wyrobdw i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki badan potwierdzajg
zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wbudowanych materiatéw, wyrobdw, urzgdzen badz wykonanych
robot — to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.:
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego
Wykonawcy, a zmiana moze jedynie polega¢ na modyfikacji robdt okreslonych w dokumentacji lub
zastgpienia ich innymi robotami. Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia za przedmiot
umowy. Podstawg do ich wykonania jest protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
przez Zamawiajgcego oraz aneks do Umowy.

6. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczerstwem, dobra
jakoscig i wtasciwg organizacja.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany materiatow, urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te jako rGwnowazne nie spowodujg zmian wynagrodzenia
za przedmiot umowy, zmian parametréow tych materiatéw i urzadzen oraz zaistnieje jedna z ponizszych
okolicznosci:

- Konieczno$¢ poprawienie parametrow technicznych,

- Koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

8. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozen dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatéw i urzadzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane parametrami techniczno —
wytrzymatosciowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami katalogowymi urzadzen
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszg w sposdb jednoznaczny stwierdza¢ rGwnowazno$¢ proponowanych
materiatéw w stosunku do przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny
réwnowaznosci proponowanych rozwigzan. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii
ekspertow,

9. Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen oséb trzecich
zwigzanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym

nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatow za ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
normami.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,

przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy
na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkosSci przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy

bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w

4
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zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokdt réznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz

wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

12. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat
sie ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji niniejszej Umowy oraz uznat za wigzgce go wszelkie
zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane dokumenty s3
w catosSci prawidtowe i wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.

13. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
Przedmiotu Umowy oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
i dane, ktére moga mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia
dotyczace terenu realizacji przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg byc
podstawg do dochodzenia jakikolwiek roszczern od Zamawiajgcego oraz do zgdanie przez Wykonawce
przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Termin wykonania

1. Strony ustalajg, ze termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, do ............c.c........ od dnia zawarcia

umowy.

1.1. Termin przekazania placu budowy: 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Strony przyjmuja, ze Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany przez Wykonawce w dniu podpisania
przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru korcowego.

3. W przypadku, gdy protokdt odbioru koncowego zawierat bedzie zastrzezenia co do istotnych wad,
usterek lub brakéw (tj. m.in. gdy obiekt bedgcy przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonany
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady s3g na tyle istotne, ze nie nadaje sie on do
uzytkowania), za moment wykonania przedmiotu Umowy Strony uznaje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego ich usuniecie.

4, Realizacja poszczegdlnych etapdw prac nastgpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym

Robodt, zwanym dalej ,,Harmonogramem”, sporzadzonym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcemu w

terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz uzyskania jego akceptacji. Harmonogram stanowic bedzie integralng
cze$¢ umowy.

Naruszenie obowigzku przygotowania harmonogramu moze stanowic¢ podstawe odstgpienia od umowy z

winy Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy zaakceptuje harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia przez

Wykonawce. W przypadku uwag Zamawiajacego do przedstawionego harmonogramu poszczegdlnych etapow
prac, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania jego zmiany w terminie do 7 dni roboczych i przedtozenia do
ponownej akceptacji Zamawiajgcego, ktdrej to akceptacji Zamawiajacy dokona w terminie do 10 dni roboczych
od przedstawienia przez Wykonawce.

6. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego co do harmonogramu, w terminie, o ktérym mowa w
ust. 5, uznaje sie za akceptacje harmonogramu.

7. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli zmiany w Harmonogramie
nie majg wptywu na terminy, o ktérych mowa w ust. 1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

8. Harmonogram musi okresla¢ szczegotowe terminy realizacji poszczegdlnych elementow robdt a takze
przyjmowac ptatnosci wynagrodzenia okreslone w §3 niniejszej umowy.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy kosztorys
opracowany metoda kalkulacji szczegdétowej. W zwigzku z tym, ze obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pzp oraz odpowiednio zmian wynikajgcych z § 17 oraz ,,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w §17A

& 3A Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone w
tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy i

odbioru robét.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1 wyraza sie kwotg :
netto:
(stownie: ztotych)
VAT: % tj. ztotych
brutto: zt
(stownie: ztotych).
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, w tym

wynikajace wprost z przedmiaréw robét, STWIOR, jak réwniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezbedne do
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wykonania umowy, w szczegdlnosci koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty

zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji
ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody,
koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Wynagrodzenie ryczattowe, o
ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4, Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

5. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz § 17 niniejszej
umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 jest state i nie ulegnie zmianie.

5. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktur czesciowych w wysokosci nie mniejszej wiekszej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3A ust. 2, po przedtozeniu zatwierdzonego i podpisanego przez Inspektora nadzoru protokotu
odbioru czesciowego wraz z zatgcznikami, w terminie wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2) faktura czesciowa wystawiona bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu do 30 listopada 2023 r.,
Zamawiajacy dokona pfatnosci faktur czesciowych do wysokosci max. 70 % wartosci brutto catego zamowienia.
Pozostate 30 %, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy po dokonaniu i podpisaniu Protokotu odbioru korncowego
robét.

3) faktury konicowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3A ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru korncowego wraz z zatgcznikami, z tym ze warto$¢ ostatniej
czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 30% zryczattowanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
6. Zasady dokonywania rozliczenia czesciowego i koncowego:

1) Wraz z wnioskiem o odbidr koncowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy oraz wszystkich
Podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaptaty przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie

przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany
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wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu) wraz z wykazem

dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

7. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 2 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jezeli rozliczenie przedstawione przez
Wykonawce po korektach, o ktédrych mowa w pkt 3 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢
wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.
8. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT korcowej, wystawionych przez Wykonawce po prawidtowym wykonaniu robét,
potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiajgcego (lub przez osobe/osoby wykonujgce nadzér inwestorski
reprezentujgcy Zamawiajgcego) protokotéw odbioru czesciowego lub koncowego. Faktury wystawione bedg w
terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidtowo wykonane roboty budowlane
po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym w szczegdlnosci oswiadczen ztozonych
w formie pisemnej (poswiadczonych przez podwykonawcdéw), o braku zalegtosci ptatniczych wobec
podwykonawcéw. W przypadku braku niniejszego oswiadczenia termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej. Warunkiem dokonania ptatnosci naleznej
Wykonawcy po dacie odbioru korncowego Przedmiotu umowy, jest udokumentowany (w sposéb, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu) brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do
Wykonawcy z tytutu uméw podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
niniejszego oswiadczenia termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
os$wiadczenia, o ktérym mowa wyze;j.

9. Faktura czesciowa ptatna bedzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze w
terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z:

1) podpisanym przez wykonawce i/lub kierownika budowy oraz inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego

protokotem czesciowym odbioru,
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2) szczegbtowym wykazem robdt wykonanych przez Wykonawce i Podwykonawcéw,

3) dokumentami potwierdzajgcymi zaptate Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6,

4) W przypadku braku ktéregokolwiek z dokumentdéw 21-dniowy termin zaptaty liczony bedzie po dostarczeniu
ostatniego z wymaganych dokumentow. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zadania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw o ktérych mowa w pkt od 1 do 4 w terminie wcze$niejszym, celem szczegdétowego
sprawdzenia, nie podiniej niz na siedem dni roboczych przez ztozeniem faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

- Dokumentacja winna by¢ ztozona w oryginale lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem.

10. Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze w
terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z:

1) podpisanym przez wykonawce i/lub kierownika budowy oraz inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego
protokotem korncowym odbioru robét,

2) szczeg6towym wykazem robét wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow,

3) dokumentami potwierdzajgcymi zaptate podwykonawcy, o ktérych ust. 6,

4) dokumentacjg powykonawczg fotograficzng i opisowa wykonanego zakresu roboét, a ponadto do protokotu
odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ operat kolaudacyjny sporzadzony w jezyku polskim
i w petnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w PDF (Skan)
zapisanej na ptytce CD. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ miedzy innymi:

5) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy Prawo
budowlane,:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

8) kopie rysunkdéw z zatwierdzonego projektu budowlane go z naniesionymi zmianami, jezeli wystgpig,

9) dziennik budowy,

10) opinie technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych wyrobdw i
materiatéw budowlanych,

11) recepty i ustalenia technologiczne,
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12) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla

materiatow

13) protokoty badan i sprawdzen,

14) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

15) protokot przekazania terenu, odbioréw czesciowych i koncowego robét budowlanych,

16) ostateczne rozliczenie zadania,

17) gwarancje jakosci,

18) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, préby,

19) wszelkie operaty geodezyjne,

20) dokumentacja fotograficzna,

21) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geod ezji
i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,.

- Dokumentacja winna by¢ ztozona w oryginale lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem.

11. W przypadku braku ktoregokolwiek z dokumentow 21-dniowy termin zaptaty liczony bedzie po
dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentdw. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zgdania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw o ktérych mowa w pkt od 1 do 20 w terminie wczesniejszym,
celem szczegétowego sprawdzenia, nie wczesniej niz na czternascie dni roboczych przez zgtoszeniem gotowosci
robot ztozeniem faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu
przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w
oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktdrej nabywce i odbiorce oznaczy w
nastepujgcy sposéb: Nabywca: Powiat Przemyski Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl NIP 795 20 68 339
Odbiorca: Powiat Przemyski Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemys| NIP 795 20 68 339.

13. Ptatnos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do
21 dni od daty wptywu, ztozenia w kancelarii Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT lub za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz.1666 z pdzn. zm.).

14. Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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15. Wykonawca zobowigzany jest wskazywaé w fakturach numer umowy na podstawie ktérej wystawiana

jest faktura.

§ 4 Zabezpieczenie
1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania zobowigzan
whniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto,
o ktérej mowa w § 3A ust. 1, tj. w kwocie .......ceeverrireenenee zt. (stownie: .o )
W fOrmie oo
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
4, W przypadku pomniejszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do petnej wysokosci w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od
dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajacego.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1. 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu korncowego odbioru robdt,
2. 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz:

1. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robat,
2. z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien

art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w

zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy i
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przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien

art. 452 ust. 8 — 10 pzp.

§ 5 Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy
ujawnione w okresie ........ miesiecy od daty odbioru koficowego Przedmiotu umowy.
2. W okresie rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladéw wykonanych robét.
3. Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2, mogg zosta¢ zwotane réwniez przez Wykonawce (lub przez

Zamawiajgcego, w tym osoby/osobe wykonujgce nadzér inwestorski reprezentujgcy Zamawiajacego).
4, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.
5. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajacego w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.
6. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 lub
5, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytutu rekojmi cigzacych na Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kosztdw wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
8. Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.
9. Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego.
10. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§ 6 Gwarancja
1. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajgc w okresie ..................... liczac
od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
2. Zgodnga wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie
wady, w tym w szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych sie na Przedmiot

umowy.
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3. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 14-dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

4. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt z
Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajacemu, niezaleznie od ztozonego oswiadczenia
gwarancyjnego, w dacie odbioru korncowego wszelkich innych dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od
0s0b trzecich, zapewniajac ich prawidtowos¢ i zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg
ich zgodnos¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych niniejszg umowa.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

7. Wykonawca os$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnief Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

8. Roszczenia gwarancyjne skitadane by¢ mogg w formie pisemnej poprzez przestanie stosownej
korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy .........cccccccevevenececnnnne. z jednakowym
skutkiem prawnym w zakresie skutecznosci kazdego ze sposobdw doreczenia.

9. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakze wytgcznie na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granice zobowigzany jest
on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Zmiana adresu do zgtoszenia uprawnien lub roszczenn gwarancyjnych jest skuteczna wobec
Zamawiajacego z datg otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyzszej
informacji lub jej niezgodnosci z powyzej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane bedzie doreczenie lub
préba doreczenia na adres wskazany na wstepie pkt. 5 powyzej.

11. Za date realizacji uprawnien lub zgtoszenia roszczen gwarancyjnych Zamawiajgcego przyjmuje sie date
nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiajgcego.

12. Zakres uprawnien lub roszczen Zamawiajgcego jest jednoczesnie zakresem obowigzkéw Wykonawcy i
obejmuje wedle wyboru Zamawiajgcego prawo do zadania:

12.1. usuniecia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
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12.2. zwrotu zaptaconego wynagrodzenia w catosci lub w czesci,

12.3. zapewnienia innych $wiadczen zmierzajacych do utrzymania badz przywrécenia wtasciwosci,

cech i funkcjonalnosci przedmiotu umowy.

13. Wykonawca oswiadcza, ze udzielona Zamawiajgcemu gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z udzielonej mu rekojmi za wady.

14. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe
dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodnos$¢ z warunkami niniejszej gwarancji
oraz zgodnos$¢ oznaczen znajdujgcych sie na sktadnikach przedmiotu umowy z danymi znajdujgcymi sie na
dokumentach gwarancyjnych a takze stan zabezpieczern umieszczonych na przedmiocie umowy.

§ 7 Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu umowy;

3) petnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji umowy;

5) zaptfata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

2. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia na wtasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpaddw oraz utylizacji odpaddw szkodliwych i niebezpiecznych powstatych

w trakcie prac budowlanych.

3. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty na zasadach okreslonych w § 1 umowy.
4, Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Dziennik Budowy.
5. Wykonawca ma obowigzek opracowania na wiasny koszt niezbednej dokumentacji wykonawczej oraz

projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami
uzgodnienia i zatwierdzenia. W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o zmianie
organizacji ruchu.

6. Opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosc¢), uzyskanie
zgody od zarzadcow drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu tonazowym.

7. Poniesienie kosztow wycinki drzew oraz krzakow.
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8. Poniesienie kosztow wszelkie badan laboratoryjnych.
9. Wykonawca powinien zapewnié¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang site roboczg odpowiednie

surowce, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celow umowy.

10. Wszelkie zmiany zakresu robét w stosunku do SWZ, przedmiarédw dostarczonych przez Zamawiajacego,
kosztorysu ofertowego i STWIOR, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajagcym i
uzyskac jego uprzednig pisemng akceptacje.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

12. Wykonawca w sposdb wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegte,
organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu umowy a po zakonczeniu
robot porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

13. Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na caty okres prowadzonych robat.

14. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa tak
personelu wtasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.

15. Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki biezgco przedstawia
Zamawiajgcemu.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do korncowego odbioru robét -
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania robét (w tym atesty, wyniki badan uzytych
materiatéw itp.).

17. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw
poswiadczajgcych spetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 12-16.

18. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéow, o ktérych mowa w ust. 12-17 oraz 21,
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez
Wykonawce.

19. Wykonawca zorganizuje w ustaleniu z Zamawiajgcym i w zaleznosci od potrzeb Rady Techniczne w celu
zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogacych
wptynac na jakosé¢ lub termin zakonczenia robét bedacych Przedmiotem umowy. Wykonawca zorganizuje Rady

Techniczne nie rzadziej niz co 30 dni. Wydtuzenie terminu organizacji Rady wymaga zgody Zamawiajacego.
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Termin Rady Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmag ze

strony Zamawiajgcego co najmniej przedstawiciel Wydziatu merytorycznego oraz inspektor nadzoru, a ze strony
Wykonawcy kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy. Rady Techniczne bedg miaty miejsce w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie zaplecza budowy, jezeli zajdzie potrzeba dokonania ogledzin w terenie.
Wykonawca sporzadzi protokét z kazdej Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do
7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty otrzymania. Ustalenia protokotu sg
wigzgce dla obu Stron.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezacej
kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robdt — udzielania informacji na zapytania Zamawiajgcego oraz
przedstawiania raportéw miesiecznych dotyczacych postepu robot. Raporty winny by¢ przedstawione
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych przed terminem Rady Technicznej, w wersji papierowej oraz
elektroniczne;j.

21. Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, zgodnej z § 3 A ust. 9 i ust. 10.

22. Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy inwentaryzacje powykonawczg zgodnie z
uzgodnieniem zawartym w dokumentacji technicznej. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;

2) wersje elektroniczng w formacie pdf;

3) wersje elektroniczng w formacie edytowalnym.

23. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci na terenie budowy (zgodnie z zapisami rozdziatu 13 SWZ) w trakcie realizacji
zamowienia, z wytgczeniem oséb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) (dalej ,,Ustawa — Prawo budowlane”).
24. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 23 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen (w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika, oSwiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace) i dokumentéw (w tym umow o prace)
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich ocen;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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25. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 23
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych uméw o
prace, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Ww. dokumenty muszg zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika. Ponadto, oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

26. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 23 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 11 umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 25, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 23
Czynnosci.

27. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
28. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreSlonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2019, poz. 1124 ze zm.) (dalej
zwana ,Ustawa o elektromobilnosci”). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy i na kazde zagdanie Zamawiajgcego w terminie pdzniejszym,
oswiadczenia w formie pisemnej o jego spetnieniu. Brak ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim,
W wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci

poprzez zgdanie okazania pojazdéw lub dokumentéw dotyczacych pojazdéw. W przypadku nieztozenia
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os$wiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu drugim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z

winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od dnia spetnienia przedmiotowej przestanki do odstgpienia od Umowy.
29. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robdt statej obecnosci na placu
budowy kierownika budowy lub kierownika robot.

30. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikow i osdb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych
robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drdg, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

31. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajagc do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

32. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych, nieposiadajgcych wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie moga by¢ w szczegdlnosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty, o ktdrych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych.

33. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty gatunku | oraz posiadac dla nich wszystkie wymagane
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W przypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakosci
wykonania robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy urzgdzen.

34. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 33 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan
obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

35. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Whioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zatwierdzenie to

musi zawieraé propozycje materiatdw, urzadzen, wyrobdw i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi
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niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci. Dla kazdego materiatu Wykonawca

ztozy wniosek materiatowy, nie pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materiatu/wyrobu, na budowe. Wniosek
materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowanie materiatu

dokonuje sie poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce.

§ 8 Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat okreslony
przez Zamawiajgcego w SWZ jako czes$¢ Przedmiotu umowy, ktéra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom a
nastepnie zostata wskazana, jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.
2. Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy tylko
takim podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci Przedmiotu umowy.
Umowa, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do
warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i
terminéw wykonania robét, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okreslaé
zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu
prawnego lub finansowego Zamawiajgcego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca sg obowigzani dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z niniejszg umowa. Powyzsze zasady stosuje sie takze do projektow zmian uméw o podwykonawstwo.
4, Projekt umowy, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. 22022, poz. 1360 z pdzn. zm.) (dalej zwana ,K.c.”) oraz ustawy Pzp;
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b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji

Przedmiotu umowy przez podwykonawce;

c) nie zawierac postanowien sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

d) zawierac postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w §7 ust. 23-27;
e) jego integralng czescig musi by¢ cze$¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajacej zakres
robot zlecanych podwykonawcy.

5. taczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robét sktadajgcych sie na
zakres prac, ktédre mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku
nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia, w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia, ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuiszego niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne
z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do takiej
umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, gdy przewiduje termin zaptaty
dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytagczeniem umdéw o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
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wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy jednak umoéw o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 17, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajgcy sposdb reprezentacji
podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia wtasne.

12. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty

powierzone podwykonawcy s3 wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.
13. Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:
1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej informacji, nie krétszym

jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze

powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okoliczno$ciami sprawy przekonania:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcéw wyptacane jest po
spetnieniu dodatkowo nastepujgcych warunkdéw:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub koricowego
robot podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajgcego,
oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie zaptaty naleznego im wynagrodzenia za roboty
objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo.
W przypadku braku rzeczonego oswiadczenia termin pfatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia

przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy,
4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od

Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktérych nie zostanie dotgczone oswiadczenie, o ktdrych mowa w pkt. 2 nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

17. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
23. Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych.

24, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ podwykonawcéw o warunkach niniejszej
umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce w sposéb niezgodny z
postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezbednych
dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub zaniechania naruszen
wskazanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyiszego w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcga z winy Wykonawcy.
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Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykona¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach

uzasadniajacych odstgpienie.

§ 9 Cesja
1. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca nie moze
dokonac cesji lub innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub
zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej umowy.
2. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o ktérej mowa 518 Kodeksu Cywilnego (w
szczegdlnosci Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy poreczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych
konstrukcji prawnych skutkujgcych zmiang podmiotowg po stronie wierzyciela.
3. Wyklucza sie udzielenia przez Wykonawce upowaznienia, ktére skutkowatoby uprawnieniem podmiotu
trzeciego do administrowania wierzytelnoscig, w tym dochodzenie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

umowy.

§ 10 Ubezpieczenie
1. Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych umowa poczgwszy od dnia zawarcia umowy zawrze

i bedzie kontynuowat umowe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci o sumie ubezpieczenia Ni€ NIZSZE] NIZ ..ccccveeiceceeiieerece e e e zt
(STOWNI@: e ).
2. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy beda przedstawione przez Wykonawce

Zamawiajagcemu wraz z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W
przypadku zakonczenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwtocznego
powiadomienia o tym Zamawiajgcego poprzez ztozenie kopii stosownych dokumentow.

3. Zmiany warunkdw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie
lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, wynikajgce ze zmian przepiséw prawa.

4. Koszty ubezpieczenia zawarte s w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér

1. Zamawiajacy  wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzér nad  realizacja umowy:
P e e e et e e — tel. kontaktowy ......cccceevveiiciiiicieenne , e-
MLt e
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2. Wykonaweca wWyznacza PpP. . do kierowania robotami stanowigcymi
Przedmiot umowy — tel. kontaktowy ........ccccevveeveeecverecees, €Ml

2.1. OFAZ PP ettt e jako osobe odpowiedzialng za nadzo6r nad realizacjg umowy —
tel. kontaktowy ........cceveevecveniineennnes 5 €M

3. Zmiany dotyczgce os6b wymienionych w ust. 1 - 2 wymagaja uprzedniego pisemnego powiadomienia

Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.
4, Zmiana osoby kierujacej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami
wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie z warunkami okreslonymi w & 17 ust. 1.5
umowy.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru
1. Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu
Wykonawcy na teren budowy.
2. Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci
dokonywanych w czasie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego i ostatecznego.
3. Sprawdzenie jakosci robdt przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wytgcza i nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili
odbioru.
4, Ujawnione przez Inspektora wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce. Usuniecie
stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.
5. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z umowg, przepisami prawa, w tym
uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo budowlane.
6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do oséb, ktére jego zdaniem
sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnosé na terenie robét jest uznana
przez Inspektora za niepozgdana.
7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robét w takim zakresie i na
taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swéj koszt odpowiednio zabezpieczy
wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
8. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami, w

formie aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkéw realizacji umowy.

25



Wiejskich
na lata 2014-2020

**, ***
*( ;h,* =i
*

If

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

Operacje typu ,,Scalanie gruntéw” w ramach poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg
i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

ZP.272.11.2023
9. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora

Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢
polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb wykonywania robot do rysunkéw, instrukgji i
polecen Inspektora nadzoru.

12. Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 z pdzn. zm.)), ztozonych na min 7 dni
robocze przed planowang datg ich wykorzystania (wbudowania).

13. Na Zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢
lub inne wtasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania préobek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

14. Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca
dostarczy do badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajacemu.

15. Inspektor Nadzoru moze zazgdaé przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.

16. Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatéw lub robdt nie
jest zgodna z dokumentami zamdwienia. W przeciwnym wypadku koszty badarn dodatkowych poniesie

Zamawiajacy.

§ 13 Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest
skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzgdzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcdéw roboty, urzadzenia i
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materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego Przedmiotu

umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkow atmosferycznych i wéd gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie

podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 14 Odbiér Przedmiotu umowy
1. Odbidr Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:
1) odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajgcych na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu;
2) odbioréw czesciowych dla robdt stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy, dokonywanych komisyjnie,
polegajacych na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢
Przedmiotu umowy;
3) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktdrego przedmiotem bedzie odbiér
catkowicie zrealizowanego zakresu robét objetych Przedmiotem umowy. Odbidr ten polega¢ bedzie na ocenie
ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie;
4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, zwigzanego z realizacjg
obowigzkow z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi;
5) odbioru pogwarancyjnego - odbidr elementéw robét, ktore podlegaty naprawie/wymianie w okresie
gwarancji, na ktére Wykonawca przedtozyt gwarancje Odbidr odbedzie sie w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce.
2. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu
wszystkich robot i nastepnie o gotowosci do odbioru koricowego.
3. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego. W ciggu 14 dni
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona ewentualnego potwierdzenia gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru korncowego Przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
14 dni liczac od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej. Zakoniczenie czynnosci odbioru koricowego , o ile nie zajdg okolicznosci uniemozliwiajgce dokonanie
odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru przez komisje odbioru
jednak nie pdzniej niz w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1.
4, Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokdét odbioru czesciowego

zawierajacy wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajgcego dokonane w czasie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
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odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmdéwi dokonania

odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie zdokumentacjg projektowg i STWiOR.
6. Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania,
Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich
usunigcie.

9. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie usunie wad zgodnie z ust. 8 lub
nie przystgpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

10. Odbidr ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady,
wszystkich prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej
w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi
podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

11. Odbidr pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwarancji,
wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru
pogwarancyjnego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego
odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

12. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przerwie procedure odbiorowg i sporzadzi protokét z przegladu, w ktdrym wyszczegdini wady podlegajgce

naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie.
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13. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad stwierdzonych w

protokotach, o ktérych mowa w ust. 12 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do pobrania kosztéw usuniecia zastepczego w zakresie wad zgtoszonych w

ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robdt - kara w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,

wskazanego w § 3 A ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminéw okreslonych w §2
ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 1 umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji - kara w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w & 3A ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, w
stosunku do terminu, o ktéorym mowa odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 4 umowy, jednak nie wiecej niz
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 1 umowy,

3) za zwtoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru czesciowego lub
korncowego - kara w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w & 3 A ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, o ktérych
mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3 — 7 umowy - kara w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 3A ust. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie dochodzit kar umownych ktére bytyby nalezne
za te same okolicznosci, z powodu ktdrych odstepuje od umowy,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kara w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 1 umowy za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
kara w wysokosci 3000,00 zt za kazdy przypadek odrebnie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 umowy, do uprzedniego
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej

zmiany — kara w wysokosci 3.000,00 zt,

29



Wiejskich
na lata 2014-2020

**, ***
*( ;h,* =i
*

If

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

Operacje typu ,,Scalanie gruntéw” w ramach poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg
i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

ZP.272.11.2023
8) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy, poswiadczonej

za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kara w wysokosci 5.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajacego, lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara w wysokosci 3.000,00 zt,

10) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym
przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem projektem czasowej organizacji ruchu — kara w wysokosci 3 000 zt,
kolejne naliczanie kar za ten sam przypadek w tej samej lokalizacji jest mozliwe po uptywie 24 godzin od
stwierdzenia ostatniego przypadku,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu
Pracy osob wykonujacych wskazane w § 7 ust. 23umowy czynnosci - kara w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujgcych wskazane
w § 7 ust. 23 umowy czynnosci) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe nie wykonujacg wskazanych w § 7 ust.23 umowy czynnosci na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowac na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie niepetnego miesigca
kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzieri w miesigcu
odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

12) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorysu
opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej — kara w wysokosci 500,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
13) za zwtoke w przedtuzeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za zwioke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od
momentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji — kara w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

15) za zwtoke w przedtuzeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia o ktorym mowa w § 7 ust. 28 - kara w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za zwloke we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
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17) za niszczenie lub uszkodzenie istniejacej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji — kara w

wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

18) za utrzymywanie razgcego nieporzadku wewnatrz i na zewnatrz placu budowy godzacego w wizerunek
Zamawiajacego jako administratora drogi a takze zagrazajagcemu bezpieczerstwu pieszych — kara w wysokosci
3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za brak prawidtowego utrzymania drogi — terenu pasa drogowego przekazanego do realizacji robét,
uniemozliwiajgcego zapewnienie bezpieczenstwa i przejezdnosci, w tym prawidtowego stanu technicznego ulicy
dla ruchu kotowego oraz komunikacji pieszych - kara w wysokosci

5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

20) za stwierdzenie nieobecnosci na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robét, kara w
wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé
kar umownych na zasadach ogdélnych kodeksu cywilnego.

4, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate
kary umownej nie byta jeszcze wymagalna (potrgcenie umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych, zgodnie z jego wolg, zostang pobrane badz z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce,
badZ zostang potragcone z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang
jednoczesnie obie mozliwosci (potrgcenie z ptatnosci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed
dokonaniem potracenia Zamawiajgcy zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci
i podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle note ksiegowa. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem
czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty ksiegowej.

5. W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktdrych mowa w ust. 1, na zasadach ogdlnych
okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci w art. 471 K.c., w szczegdlnosci moze zwolni¢ sie z
odpowiedzialnosci poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za dany przypadek niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.
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6. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A

ust. 1 umowy.

§ 16 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ w

catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny postanowienia umowy.

2. Istotne naruszenia postanowien umowy majg miejsce, w szczegolnosci, gdy:
1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majgtku

Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robét, tj. nie realizuje ich
przez okres kolejnych 7 dni,

4) W przypadku stwierdzenia 3 niezaleznych przypadkow z winy Wykonawecy, w ktorych roboty budowlane
sg prowadzone niezgodnie z harmonogramem,

5) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajgcego, nie
podjat ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie
wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczgcych sposobu lub terminu wykonania robdt wskazanych przez
Inspektora Nadzoru,

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co najmnie;j
dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy
dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% niniejszej umowy,

8) taczna wysokosé kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanegow § 3 A
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich czynnosci
zmierzajacych do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt Strony,

z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;
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2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych

prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa wyzej Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z
Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
4. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku
odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz
dokonuje oceny wykonania robét pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu zajscia okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 456 ust. 1
ustawy Pzp. Wéwczas Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

7. Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z chwilg
skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne odstgpienia od umowy.

§ 17 Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien umowy, w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi ponizej:

1.1 Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy:

1.1.1  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wystgpienie warunkdow atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres co najmniej 7 dni i
odbiegajgcych od typowych wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIOR, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych lub dokonywanie odbioréw;

1.1.2  Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne,
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c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

- wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna itp.,

- inna niz okreslona w STWIOR wilgotnos¢ gruntu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym sieci lub instalacji,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkédw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie

zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

1.1.3  Zmiany bedgace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR,

) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych umowa, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdZnienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z umowy lub przepisdw powszechnie

obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

1.1.4  Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod
inwestycje, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty, w szczegdlnosci
decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

c) niedopuszczenia do wykonania robot przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robét przez

uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy;
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1.1.5 Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa:

a) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

b) wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

c) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty wptyw
na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

d) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas ustalonym

terminie;

1.1.6 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 — 1.1.5 termin, o
ktorym omowa w § 2 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub sposobu spetnienia Swiadczenia:

1.2.1 Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robdét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, w szczegdlnosci z
uwagi na pojawienie sie na rynku materiatoéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

1.2.2  Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuaciji:
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a) odmiennego od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIOR warunkéw geologicznych,

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIOR warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie;

c) koniecznosé zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci gospodarczych,

d) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
takie zmiany dokumentacji okaza sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych
lub opiniujgcych;

1.2.3  Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét i gdy
ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catoSci zamdwienia podstawowego, a takie w
przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badZ zwiekszenia jednostek przedmiarowych zamdwienia
podstawowego (nie dotyczy zamdwien dodatkowych, ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety
przedmiotem zamdwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robét dodatkowych wynika z
btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2.1—1.2.3 termin, o ktérym omowa
w § 2 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci - jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

1.3 Zmiany postanowienn umowy dotyczgcych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnien
itp.:

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréow czesciowych, odbioru koricowego, prob
lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania

poszczegdlnych robdt,
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1.3.2  Dopuszczalna jest zmiana obowigzkdw Wykonawcy innych niz wykonanie robé6t budowlanych poprzez

ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwosé
wykonania umowy przez Wykonawce.

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia) polegajgca na:

1.4.1 Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robdt,
zmianie zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,
w przypadku:

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest
niemozliwa,

1.4.1.2 Innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2  Ograniczenia zakresu robdt przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w
poszczegdlnych etapach robét.

1.4.3  Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystgpienia przestanki dotyczacej zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okolicznosci okreslonych w pkt 1.1.
1.5 Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia, w odniesieniu do osdb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Iub zmiana
podwykonawcéw:

1.5.1 Zmiany oséb i podmiotéw zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy,

1.5.2 Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji
niezaleznej od Wykonawcy lub na zgdanie Zamawiajgcego, jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdéw,
1.5.3  Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie

posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce;
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1.5.4 Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji, gdy

Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jezeli wykaze, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu,

1.5.5 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza zmiane
podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana moze
nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Forma zaptaty
naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie

wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

1.6 Pozostate zmiany, w szczegdlnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami
umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu umowy

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie

kolizji,
d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 K.c.,
e) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

1.7 Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany
okreslone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, nastgpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi
zasadami okreslonymi w § 3 A ust. 9 umowy z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 30 %
pierwotnej wartosci umowy, o ktorej mowa w § 3A ust. 1.

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie pisemnej lub
elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

4, Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
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5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony

Protokotu zmiany umowy okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego w odniesieniu do zmian
istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt zmiany umowy bedzie zatgcznikiem do aneksu.

6. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art.
455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o elektromobilnosci, o
ktorych mowa w § 7 ust. 24 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw na wymagania okreslone w SWZ
oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majgce wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz umowie.

§ 17a Roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, , (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp),
lub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie szczegétowym, o
ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych cen pozycji kosztorysu na elementy z podziatem
rodzaju robét oraz podaniem wartosci robocizny, materiatow i sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy
za roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci danych robét oraz cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla ktérych nie okreslono cen jednostkowych w
kosztorysie ofertowym, bedg rozliczane w nastepujacy sposodb:

1) wystgpi koniecznosé rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci robét zleconych Wykonawcy. W
takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajgce cenie robot
budowlanych, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce
kosztoryséw o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a w zakresie rob6t budowlanych lecz nie wiecej niz 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

2) nastgpi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych. W tym przypadku Wykonawca

a) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu

szczegotowego, lecz bedg do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie
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dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych robét podobnych w ten sposdb, ze zostang odjete

wartosci robocizny, materiatow i sprzetu zaniechane a dodane wartosci zamienne,

b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
szczegdtowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych
[KNR lub KNNR] oraz czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz srednie wg. publikacji ,Sekocenbud” lub
,0rgbud”, lub ,Wacetob” (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed

sporzadzeniem kosztorysu

a) stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie , Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich

cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogédw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR. W przypadku robét dla ktérych
brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Zamawiajacego) aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Dla materiatéw, ktore nie wystepujg w Wydawnictwie ,,Sekocenbud” lub ,,Orgbud”, lub
»Wacetob” w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawic fakture zakupu,

c) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR — wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegétowej kalkulacji wtasnej Wykonawcy po przedtozeniu do
pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla materiatow, ktdre nie wystepujg w Wydawnictwie
»Sekocenbud” lub ,Orgbud”, lub ,Wacetob” w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawié fakture
zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy robét
dodatkowych.

2. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem zmiany umowy, iz niezbedne jest wykonanie
robot zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z uwzglednieniem réznicy pomiedzy ceng
umowng za prace zamienne, a ceng umowng za prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajgcy wartosé
robot zaniechanych. Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedtug zasad okreslonych w ust.1. Po
zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy robot

zamiennych lub zaniechanych.
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3. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji

przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z
powyzszego Strony sporzgdzg protokdt rdznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia.

4, W przypadku wystgpienia robdét zamiennych (tj. roboty nieujete w projekcie budowlanym, ktére z
réznych przyczyn musza by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w projekcie budowlanym, w celu wykonania
obiektu budowlanego. Roboty zamienne to roboty wynikajgce ze zmiany sposobu wykonania robét stanowigcych
przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to réwniez rozwigzania zamienne w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszone przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego)
wykonawca ma obowigzek zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego propozycji wykonania robdt zamiennych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powstania
przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosSci w przysztosci. W zgtoszeniu
propozycji wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robét zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

§ 18 Postanowienia koricowe
1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wytacznie w formie
pisemnego aneksu.
2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze Stron
listem poleconym o fakcie wystgpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Strona, ktéra
nie przekazata powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwtaszcza uznanie za skuteczne
doreczenie wszelkich przesytek skierowanych pod poprzedni adres.
3. Spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda kierowane przez obie Strony w pierwszej
kolejnosci do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem sgdowym, a spory co do ktérych nie udato
sie zawrzec ugody beda rozstrzygniete przez sady cywilne wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4, W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.
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5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.

§ 19 Dostep do informacji publicznej. RODO
1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikujgce, Przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
2. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaty
informacje zawarte w § ........ /zatgczniku nr ............ (jezeli dotyczy)do umowy stanowigce informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg oraz
informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktdrych przedsiebiorca podjat dziatania w
celu zachowania ich w tajemnicy, ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie
sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla
takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.
3. Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
4, Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikdéw i reprezentantéw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposéb w okresie
obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane
dane kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu
stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w
ramach Umowy. Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnit, informacji, o ktorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 20 Zataczniki

Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty:
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1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, w tym: dokumentacja projektowa oraz

STWIOR,
2) Oferta z zatacznikami,

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§ 21 Egzemplarze umowy

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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