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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym slownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i
drog

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchaly”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne dla zadania pn: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki” wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy w terenie

d.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie humusu

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D. 02.03.01  Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.05a  Warstwa $cieralna

D.05.03.05b  Warstwa wigzaca

D.05.03.23.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.09.01.01 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet)

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
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odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.45. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robét prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujgca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawcg.

1.48. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.11. Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a  podbudows,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
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i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

14.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu (Opracowanie dokumentacji projektowej
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchaly”)zawiera:
a) projekt budowlany
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b) projekty wykonawcze,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) stalg organizacj¢ ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedlozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowia cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

2 W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1). Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wiasng
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre§lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialdéw lub elementoéw budowli nie znajdowaty
si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac
takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i
wplyngto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

2 Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i
zatwierdzony.

3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robot, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.
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4 Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

7 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i woko6t Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na:

. Lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

. Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pyfami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2 Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ whasno$cia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3) Materiaty latwopalne bgda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

(4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

2 Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

3) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

4 Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych
materiatdéw od wilasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej.
(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen
informacje odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

@) Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

- realizacji rob6t w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla osob trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terendow przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporzgdzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog shuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatléw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow 0
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

(3) Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

(4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

(4) Wykonawca przed rozpoczeciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
2 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchow, musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zabezpieczyC teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej
kontynuowa¢ prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

1) Zrodha uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialtdow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatdow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materialtéw z danego Zrodia nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora hadzoru dopuszczone do wbudowania.

2 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czgsci zrodha oraz moze odrzuci¢ czgs¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robot.
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(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodia,
materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja sie¢ wlasno$cia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Q) Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

2 W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2 Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i przydatnos¢ do
Robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inspektora hadzoru.

(2) Miejsca czasowego skladowania materialtdéw powinny by¢ po zakonczeniu Robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2 Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzegtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wlasciwoséci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. §rodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora hadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cig Robot,
oceng jakosci materialow i1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiagzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

(4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatow

dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie spehiajg
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wymagan jakosSciowych, okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postgpowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniala
wadliwo$¢ tych Robot spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b  odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢  wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowangj kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) Cze¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania 1  zaladunku
materiatdw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
(1) Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz Robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
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4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST Iub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2 Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2 Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2 Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekecji, i udostgpniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2 Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i Robo6t z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

1) Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

2 W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego Zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktore nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
1) Obmiar Robot powinien okresli¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdot wykonanych — zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materialow

1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.
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3) Do obliczenia objgtosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objg¢tosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego
typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot uzgodniona przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestoSci objgtosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczgciem Robot.

(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objetos$¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

(10) Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

1) Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

2 Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly one atestowane
i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosié¢ 0,5% uzywanego zakresu.

4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2 Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie r¢kojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2 Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

(3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

(4 Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robodt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7 Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgéci Robot.

8.3. Odbior czeSciowy

1) Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

Q) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

2 Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

3) Odbiodr ostateczny Robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robdot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowsa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioré6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupeniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 0
dokonywaniu odbiorow robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989
r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajgcemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1) Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2 Odbiodr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

1) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2 Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
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(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Wytyczne zlecania roboét, ushug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchaly”



