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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Przebudowe mostu na rzece
Ktodawa w ciggu drogi wojewodzkiej nr 226 w miejscowosci Warcz.

Oznaczenie postgpowania: 11/DZS/2022/TP/WUDiM.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 4 do nr 14)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021
r., poz. 1129 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 4: Wz6r umowy - §1 ust. 2 pkt 2) — w jakim celu Zamawiajagcy wymaga wykonania, w ramach
dokumentacji projektowej, Przedmiaru Robdt oraz Kosztorysu Inwestorskiego skoro zamoéwienie
realizowane jest w formule ,,projektu i buduj”, a wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami §1 ust. 5 pkt 3) kosztorys inwestorki nalezy sporzadzi¢ ,,wytacznie na
potrzeby rozliczenia z Zamawiajacym”. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, ale wzér umowy
przewiduje mozliwosci fakturowania czeSciowego. Faktury czesciowe beda wystawiane na kwoty
wynikajace z zestawien warto$ci wykonanych robét, zgodnie z w § 5 ust. 1 wzoru umowy. Zestawienia beda
sporzadzane w uktadzie zgodnym z kosztorysem inwestorskim oraz przy zastosowaniu pozycji i cen
jednostkowym wynikajacych z kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie nr 5: Wz6r umowy - §1 ust. 5 pkt 3) — Zamawiajacy wymaga wykonania kosztorysow ,, wyfgcznie
na potrzeby rozliczenia 7 Zamawiajgcym”. Wykonawca zwraca uwage, ze w ust. 2 pkt 2) wzoru umowy,
mowa jest o kosztorysie inwestorskim. Poza tym wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. Zwracamy si¢ o
modyfikacje zapisu.

Odpowiedz: Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6: Wz6r umowy - § 3 ust. 1 — zwracamy si¢ o dostosowanie zapisu dot. terminu realizacji
zamowienia zgodnie z terminem wskazanym w Ogloszeniu o zaméwieniu oraz IDW.

Odpowiedz: W punkcie 5 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia podano termin realizacji zamdéwienia
wlacznie z czynno$ciami odbiorowymi, natomiast § 3 ust. 1 wzoru umowy podaje termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia, tj. bez czynnos$ci odbiorowych, ktérych zasady i terminy zostaty podane w § 17
WZOru umowy.

Pytanie nr 7: Czy w ramach przedmiotowego zamoéwienia nalezy uja¢ wykonanie kanatu technologicznego
dla przeprowadzenia sieci teletechnicznych?
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Odpowiedz: Przedmiotem zamdwienia objete sg roboty budowlane polegajace na przebudowie mostu
(rozbidrka starej konstrukcji i budowa nowej) oraz remoncie drogi. Ustawodawca przewidziat konieczno$¢
projektowania i budowy kanaléw technologicznych jedynie przy przedsigwzieciach polegajacych na
budowie lub przebudowie drogi.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiajacy przewiduje pozostawienie drzew w poboczy?
Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ jedynie usuniecie drzew kolidujacych z konstrukcja obiektu
inzynieryjnego badz z tymczasowg jezdnig objazdowa.

Pytanie nr 9: Ile drzew nalezy wycia¢ w ramach zamdéwienia?
Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ jedynie usuniecie drzew kolidujacych z konstrukcja obiektu
inzynieryjnego badz z tymczasowa jezdnia objazdowa.

Pytanie nr 10: Czy nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze w przypadku wycinki drzew, jeéli tak, to w jakiej
ilosci?

Odpowiedz: Konieczno$¢ nasadzenia drzew bedzie wynikata z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew,
jezeli zajdzie potrzeba uzyskania takiej decyzji.

Pytanie nr 11: Przez jaki okres nalezy utrzymywac i pielggnowac zielen (koszenie traw, podcinanie gatezi)
w ramach gwarancji?
Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ utrzymanie i pielegnacje zieleni przez okres gwarancji.

Pytanie nr 12: Czy w ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ pobocza o szeroko$ci min. 1m z kazdej strony?
Odpowiedz: Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obustronne pobocza o szerokosci minimalnej 1m, a jezeli
szeroko$¢ pasa drogowego pozwoli z poszerzeniem do szerokosci do 1,5m.

Pytanie nr 13: W PFU jest mowa o lokalnej wymianie przebudowy. Ze wzgledu na nieprecyzyjne
okreslenie (wyraz ,,lokalna”) prosimy o dookre$lenie zakresu wymiany przebudowy?

Odpowiedz: Wymian¢ podbudowy nalezy wykona¢ w miejscach, ktére zostang wskazane przez Rejon Drég
Wojewddzkich w Gdansku oraz zostang zakwalifikowane przez projektanta branzy drogowej jako
niezbedne biorac pod uwage stan techniczny i no$no$¢ konstrukcji drogi, przy czym Zamawiajacy zaktada,
ze nie bedzie to wigcej niz 10% powierzchni catej podbudowy.

Pytanie nr 14: Brak decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujacej wykonanie
naprawy lub odbudowy mostu. Z uwagi na powyzsze wykonanie dokumentacji projektowej wiaze sie
z uzyskaniem m.in. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowg. Uzyskanie decyzji
wodnoprawnej zwigzane jest z okoto 6 miesiecznym czasem oczekiwania na jej wydanie.

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia czasu realizacji inwestycji z uwagi na koniecznos¢
uzyskania powyzszych decyzji?

Odpowiedz: Punkt 1.1.2. PFU wskazuje: ,,W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i prawomocne decyzji administracyjne, w tym w szczeg6lnosci: decyzje
srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wyci¢cie drzew lub krzewdéw oraz decyzje
Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujaca wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z mostem i brak sprzeciwu Wojewody Pomorskiego do zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych dla remontu dojazdéw” — w zwiazku z czym nie ma potrzeby wyst¢powania
o pozwolenie na budow¢ a decyzja PWINB zostanie wydana na podstawie przygotowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego.
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Zamawiajacy przewidzial podstawy i zakres zmian postanowien umowy w § 22 wzoru umowy.
W szczeg6lnoscei § 22 ust. 2 pkt 1 lit. g wzoru umowy dopuszcza zmian¢ terminu realizacji Przedmiotu
Umowy w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze w ramach przedmiotu zamodwienia nalezy przewidziec
odtworzenie istniejacej organizacji, dla ktérej Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu (w zalaczeniu skan rysunkow), a jezeli w wyniku zaprojektowanych przez
Wykonawce robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w obowiazujacej stalej
organizacji ruchu, Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie zgodnie z zapisami PFU, projektu
zmiany stalej organizacji ruchu, a nastepnie go wdrozy w terenie.

Zamawiajacy wymaga, aby oznakowanie poziome wykonane zostato w technologii grubowarstwowej.

Termin skladania i otwarcia ofert ulega przedtuzeniu do dnia 07.03.2022 r.
Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 02.03.2022 r.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA i
DS. UTRZYMANIA DROG I MOSTOW
MGR INZ. ANNA BRZEZINSKA-
MICHALEJKO
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:
1. Aneks nr 3 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki@zdwgdansk.pl

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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