PROJEKT
*

oS o : *’ *

il ; o7/ h*

X x kweat (l‘l U« - :%I* Gt

o ! GD STOWARZY N na lata 2014-2020

*
*

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

UMOWANr .....ccevueeee /2022
zawartawdniu ...............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa
— Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 630, rozdziat: 63095, paragraf: 6057, 6059, Zadnie: ,,Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca
odpoczynku turystow u podnoza Chetmca”.
Zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalgcznikami o wykonanie Robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — dziatki nr 724/2, 725 obreb 3 Boguszow.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca
odpoczynku turystéw u podnéza Chelmca”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetiajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania
Roboét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Przedmiar robo6t — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych Robot
podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkow oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej,
przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sitla wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Zagospodarowanie
turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystéow u podnéza Chelmca”, zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.

2 Przedmiotem Umowy jest wykonanie w szczego6lnosci:

1) Robot przygotowawczych i rozbiorkowych,

2) Robot ziemnych,

3) drewnianej platformy widokowej,

4) drewnianej wiaty,

5) tawostotu,

6) tawek/siedzisk,

7) drewnianego stojaka na rowery,

8) kamiennego paleniska,

9) drewnianego stelazu pod montaz tablicy informacyjne;j,

10) dostawa i montaz tablicy informacyjnej — turystycznej,

11) dostawa i montaz tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujacej,

12) utwardzenia terenu pod elementami infrastruktury turystycznej,

13) S$ciezki prowadzacej do platformy widokowej wraz z wodospustami,

14) pozostatych Robdt ujetych w Dokumentacji projektowe;.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowiagce zatacznik nr 3 do
Umowy,



PROJEKT

*
*

::**: kW‘At (hl{ *@*

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczgcie Robodt, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot cevvvvininenninnnen Zhnetto (SToWnie: ..o ),
2) nalezny podatek od towarow iustug VAT: stawka 23 % - ...........zt (stownie: ..................l. ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardéw na dzien podpisania Umowy) ......eeeueee.. 7k
5200107 11 1<t ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich Robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Robét podstawowych (np.
rusztowania), Robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatdow rozbidorkowych, odpadéw, gruzu, karpiny, gatezi, resztek
organicznych i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu
zastepczego, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robot, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznos$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.



PROJEKT
*

oS o : *’ *

il ; o7/ h*

X x kweat (l‘l U« - :%I* Gt

o ! GD STOWARZY N na lata 2014-2020

*
*

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
0702 L5 N
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w  specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej:
Osoba wskazana w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robot jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienic. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciagzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajagcych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robdét,

3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania robo6t/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej] Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentdéw, umozliwiajace rozpoczgcie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jes$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

6) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢$ciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego Robét,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uptywem okresu r¢kojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.
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§7
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

Przeja¢ Teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu budowy,
Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania Robdt podstawowych, urzadzi¢
1 wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze¢s¢ Terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne =zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewnic¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika budowy/robot przez osobg

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania Robdét w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren budowy

Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych

z Terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych

z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

Utrzymywac¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne

materiaty, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly

Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow

materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.
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16) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywa¢ obmiaréw Robot zgodnie z przedmiarem Robot.

18) Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

19) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

22) Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu budowy.

23) Zapewnic pelna obstuge geodezyjna.

24) Wspolpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

27) Zarejestrowa¢ w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
beda wymagane przepisami prawa.

28) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

29) Poinformowa¢ wszelkie organy 1 instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

30) Speini¢ wymagania wynikajace z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1 Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych grup Robot w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2 Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i1 przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

3 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu Robot
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejno$ci wykonywania Robét.

4  Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Roboét, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydhluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
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§10
Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuts ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obicktu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej] Umowy obejmujacego wartos¢ Robot oraz zastosowanych materiatow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowe] (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
4) dla odpowiedzialnos$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wiasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wilasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody oplacenia skladek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
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w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodoéw optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z poézn. zm.) oraz
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika Robdt dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Roboét, ktére nie byly przewidziane
Umowg Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badZz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczeg6lnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepisé6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647! k.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujace czegsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
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w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowiazani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i1 zadania przedstawiania
dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany begdzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych Robot lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mieé¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Rob6t na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktdry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oproznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktéore Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/roboét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robét zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robodt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i1 odbioru,
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3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloSci wykonanych Robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu konicowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

2 Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

3 Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).

4  Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawg odbioru
i oceny zgodnos$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

5  Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem
zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z
trzech czgéci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zalaczonych dokumentéw odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub W segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prdéb, pomiaréw, odbiorow czesciowych, odbiorow
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta regkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢IL:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,
a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

6 W przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
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dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wiasnosc¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bgdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,
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3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,
6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

3 Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4  Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w
dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

5 Najpoézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6  Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji 1 serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wyniklte w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7 Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po
potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

8  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opoznienia.

9  Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gcie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oproécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
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dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
§19
Rekojmia za Wady.
1  Ustala sig, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:

10

........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono Wady, okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez strone
trzeciag na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartos$ci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: ... )l

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.ceeeevecnrieiinrnecnennnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:
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a) 100% zabezpieczenia t).: ..ieeeeervecrcnreecesnnses zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do «cevvvveneneieininnnene (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .iciveevrvereiiniiesiinieenns zb (slownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady, z okresem waznoSci 0d ......ceeevnineninennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ..cceevvevniieiinnniiannnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaweca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyj¢cia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych

zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeknienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po

uptywie okresu r¢kojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia begdzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostalej cze$ci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunicciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 platne bedzie czgsciami i rozliczane bedzie na
podstawie czeSciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami czgSciowego wykonania Robdt” zataczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgéciowego wykonania Rob6t nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust | Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Rob6t objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokolu odbioru koncowego Robot
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(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos¢ kosztu
usunigcia W, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto$c
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcodw biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
p