SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Wykonanie rob6t budowlanych pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Bohaterow Warszawy w Kielcach”
w ramach zadania pn.: ,,Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce na lata 2023 — 2024”

Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA .........ccuunenne

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegdétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcg wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....ccceeevevinnnnne. okreslajacy warunki ogélne, strony zawierajg niniejsza umowe
szczegotowa, bedaca uszczegdlowieniem (zatacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowigca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujacej tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ......cceevevuvninenninenen. kontrakt na
roboty budowlane nr......cceeeeeiiinnnnnns bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia:
Wykonanie robét budowlanych pod nazwg:
»Przebudowa ul. Bohateréw Warszawy w Kielcach”
w ramach zadania pn.:

,Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce na lata 2023 — 2024”

(zwany dale;j ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)



Przedmiot umowy, w tym jego szczegdtowy zakres i sposdb wykonania okreSla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Warto$ci Robot i Kosztorysem ofertowym (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatacznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatgcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentéw, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: .........c.ooiiriiiiiiiiiiii e

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru

koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej réwniez

,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postgp robot w okresie

jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi

Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne

zgodnie z Art. XVII11 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

w

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach

okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwos$ci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

W okoliczno$ciach, o ktéorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu

zakonczenia robot oraz termindw zakonczenia etapOw robot nastgpi w trybie zmiany umowy

na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu

rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9

Kontraktu na roboty budowlane.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowos$¢ wykonania

przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca

dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego

o zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
................. /stowni€: .................. [, wtym cena netto: ......... /stownie: ............. [
przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego: «oeeveennineee [stownie: ..............ooee /.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawceg metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowaly miesiecznie z uwzglednieniem ponizszych
zasad:



1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, na

koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,

odebranych, obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im

cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo

ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robét sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby czesciowego rozliczania.

Obmiary robot sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogolne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzetu,

g) opis warunkow atmosferycznych,

h) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

i) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych probleméw,

k) plan robot,

I) listg zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy =zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace obj¢te danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesi¢cznym
zestawieniem.

0) liste wszystkich =zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prace
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktore
staty sie wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesiecznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Wykonawca 1 Podwykonawca;

r) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgsci na podstawie umowy taczacej
Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe oswiadczenie
odnosito si¢ jedynie do czesci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,



5)

6)

Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktorego jest uprawniony;
S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.
Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci
wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjgcia
raportu miesiecznego oraz wartosci wykonanych robdt jest sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.
Wykonawca ztozy Zamawiajacemu fakture w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:
a) rozliczenie wykonanych robot,
b) raport miesieczny,
C) protokdt odbioru robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia robdt z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt 1 potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) listg podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaplaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);



i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajagce otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.
Zasady platnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okre$laja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:
a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,
b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pis$mie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezb¢dnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie

na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwiazanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamowien polegajagcych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sa zobowiagzane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub

zamoOwien polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.



Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robdt nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadzg protokoét konieczno$ci zaniechania lub
wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié

Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
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tego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy ......... lat gwarancji jakosci za
wady wykonanych robo6t oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialéw z wylaczeniem:

- gwarancji na wykonanie trawnikow, ktéra wynosi 12 miesiecy,

- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktora wynosi 36 miesigcy,

Na przedmiot umowy obowigzuje okres r¢kojmi zgodny z okresem gwarancji jakos$ci.
Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i r¢kojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. .......... zt
LT {6 100 = PPN
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptlatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatlu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcoOw:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umoéw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektorow nadzoru, przy
czym zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie peinita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w ppkt 1
i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje¢ Kierownika Budowy powierza:...............coooviviiiiiiiiiiininnn..



5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejszg
umowa, badz stanowiacych jej integralng cz¢s¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
ww. dokumentéw wynika wprost co$§ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



