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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacie Techniczne odnoszg sie¢ do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule.

Specyfikacie Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji rob6t objetych zadaniem. Ninigjszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentaciji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany
tacznie z dokumentacjg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zamoéwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest remont komunikacji ogélnej z poczekalnig przy gabinecie Komendanta wraz
z pomieszczeniem biurowym w budynku Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach przy
ul. Wita Stwosza 36

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuije roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich

rob6t objetych Dokumentacijg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog

45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtog i Scian

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprocz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiardw kontrolnych w trakcie realizacji inwestycji.
W obszarze wykonywania rob6t moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w DT.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji rob6t zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezpo$rednim sasiedztwie
drogi dojazdowej i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen, dojazdéw lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoinych
warunkach umowy. Zamawiajacy w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizaciji robét, ktdry musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawiera¢ i opisywaé co najmniej:

- organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot.

1.6. Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie budowy, takich jak rury, kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane w DT dostarczonej przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii
i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych w zakresie zanieczyszczen,

hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyZzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizaciji robét
lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktdre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okre$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca

interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja,
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego
wskazana.

Przedmiar robét - wykaz rob6t, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze5¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca odrebna catosé technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie
przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegétowa
informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié,
Ze nadal spetniajgq one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te,
ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy

materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one
zgodne z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Inspektor jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakoSci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia

materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania. W przypadku
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ptytek, wszystkie dostarczone egzemplarze (w obrebie jednego pomieszczenia) muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i pochodzi¢ z tej samej partii produkcyjnej. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ kalibracje z tolerancjg
do 1mm.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora lub architekta za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktoére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnos$ci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
2.7. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmnie]
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, je$li wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé pozniej zmieniany bez
akceptaciji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora.
Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Liczba i

rodzaje $rodkow transportu bedq okres$lone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt
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zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan. Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
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wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacii
Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia,
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é
wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym
w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi

str. 8




+SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych

robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i Inspektora. Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogbIne odbioréw

Roboty winny podlegac nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub
0soby przez niego upowaznione.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbior koricowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior korcowy robot nastapi

w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy
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odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i niniejsza specyfikacja.
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot
porzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badahn i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ odwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg

odrebnemu rozliczaniu.
Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych

jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego kompletng Dokumentacje Projektowq
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zarbéwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegolno$ci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia wymagan szczegéinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatdw, poboru prébek i wynikébw badarn z okreSleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane
do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoinionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t
przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,

urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowat na komplecie rysunkéw, wytacznie na to

przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorficzeniu robot kompletny zestaw

rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielkosci nominaine

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Zasady eksploatacji

8. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

9. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

10. Srodki ostroznosci

11. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

12. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujgcych i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spenianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat Inspektora o swoich dziafaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw. Jakiekolwiek alternatywne zastosowanie materiatéw w stosunku do zaproponowanych w

DP musi by¢ poprzedzone zgoda projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, malarskie itp

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
realizowanych na miejscu.

1.3. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno-
budowlanym i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Parametry Slusarki drzwiowej

2.1. Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna - SYSTEM 50mm

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki oznaczone w czgsci rysunkowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 50mm wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogow
systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogdlinego
stosowania oraz segmenty $cian dziatowych systemu 50mm.

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokoSci 50 mm, a takze skrzydta o gteboko$ci 58 mm
sktadajq sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Wymagania dla $lusarki okiennej:

Drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy
ciezkich do bardzo ciezkich. Z uwagi na odpornos¢ na uderzenia Sciany dziatowe wykonane z segmentéw systemu moga by¢
stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C, D, E (kategorie uzytkowania I, II, Ill, 1V) wg Wytycznych EOTA do
Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania, $ciany dziatowe systemu drzwiami zostaty sklasyfikowane

w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajace ognia ( NRO). W systemie mozna réwniez wykonaé
drzwi dymoszczelne w klasach dymoszczelnosci Sa, Sm.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami proszkowymi, Slusarke
wykona¢ w kolorze RAL: 7039 wedtug systemu kontroli jako$ci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mnigj niz 60 pm.

Do wykonania wypetien przezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian dziatowych powinny by¢
stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6
/16. Szkto bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000.

Wypetnienia nieprzezroczyste nad skrzydtami drzwi (tzw.naktadki) zlicowane =z profilami drzwi powinny by¢
wykonane z blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,0 mm w kolorze $lusarki. Poszczegolne sktadowe powinny

spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.
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Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe
do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oScieznicg (stupkiem, $lemieniem) powinny byé wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng w zaleznosci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegéinych elementéw okiennych i drzwiowych powinny byé wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i
obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposob montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi
do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe wybranego systemu.

Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania szproséw , miedzyszybowych” !

2.2. Piytki gresowe
Zastosowac plytki gresowe wielkosci 60x120xm w kolorze ciemnym dostosowanym do strefy wejsciowej. Piytki rektyfikowane.

Pofaczenie z minimalng fuga nie wigksza niz 1,5mm.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35
Skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R10
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Klasa Scieralnosci PEI Klasa 4
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