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Polska Wschodnia - Polska Rozwoju Regionalnego

Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b
UMOWA SZCZEGOLOWA .......cccceeeennn...

na wykonanie robdt budowlanych (warunki szczegdtowe) zawarta w Kielcach w dniu ....o.veeenee.
pomigdzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcag wraz z doktadnym opisem osob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....cccvvieninnnenn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegblowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalgcznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowigca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE
— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdlowa
— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniul c..ceeevereniiieiiniennnnns kontrakt na
roboty budowlane nr ....ceeeevuiiiniennnens bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robdot budowlanych dla nastepujacych zadan:

Zadanie I ,,Drogi na osiedlu Dabrowa Il w Kielcach — I etap.

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul.
Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowg nowej petli
autobusowej”

Zadanie II ,,Sie¢ wodociagowo — kanalizacyjna w osiedlu Dgbrowa II
w Kielcach — etap 1I”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami”)



1.

Przedmiot umowy, w tym jego szczegdlowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nast¢pujagcymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcéw,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Warto$ci
Robot 1 Kosztorysami ofertowymi (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jako$ci (Zalacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci czesciowych (Zatgcznik nr 5)
6) Wzdbr oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowaé
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nast¢pujace terminy:

)]

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: 29.09.2023 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem?).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej] Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:
a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,



b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

¢) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastgpstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nast¢pujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nast¢pnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.



§3

WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Z zastrzezeniem ust. 3 1 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................../, W tym cena netto:..... /stownie: ............. /

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia bgda nastgpowaty miesigczne z uwzglgdnieniem ponizszych
zasad:

1) rozliczenia za wykonane roboty bgda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,
miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

2) w celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:
a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane oraz
b) raporty miesi¢czne.

3) Zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajagcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robot sa dokonywane:

a) w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.

Obmiary robot sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

4) Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogolne,

b) opis postepu robot i powstatych problemow,

c) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i §rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzetu,

g) opis warunkéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

1) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istnieja zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

j) opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,



S)

6)

1) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ushug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktdre stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

o) liste wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
1 wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej platnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia Zzadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace  otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czg$ci na podstawie umowy
faczacej Wykonawce z Podwykonawcg. W przypadku, gdyby przedmiotowe
o$wiadczenie odnosito si¢ jedynie do czg$ci wynagrodzenia wyplaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli  wysoko$¢ pozostatego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktérego jest uprawniony;

s) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres

1 wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoSci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robot jest sporzadzony przez

Wykonawce i potwierdzony przez Nadzér Inwestorski protokot odbioru robot.

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

c) protokét odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

)]

2)

3)

4)
S)

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu fakture w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

w celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegdtowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciaggu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt i1 potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogolne,



b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste¢ podwykonawcow, ktoérych umowy =zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ushug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
1 wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz  jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcy);

1) pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i1 rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawceg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:
a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,
b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

9. Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych faktur
zgodnie z ponizszym podziatem:

a)
b)

Osobne faktury dla Zadania I i Zadania II.

W przypadku Zadania I osobne faktury na w zakresie Czesci I i Czesci Il zgodnie z
przedtozonymi kosztorysami ofertowymi. Czes¢ II dotyczy kanalu deszczowego wzdtuz
ul. Warszawskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i bedzie finansowana ze
srodkow wtasnych miasta. Natomiast Czgs$¢ I obejmuje pozostate elementy wchodzace w
zakres Zadania I, ktére beda dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
projektu pn. ,,Rozwéj komunikacji publicznej w Kielcach” z Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020.

W przypadku Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen podatku VAT dotyczace
budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe;.

W przypadku Czesci I Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen podatku VAT
dotyczace przystankow, petli, zatok 1 wiat autobusowych.

W przypadku Cze¢sci I Zadania I osobne faktury wynikajace z rozliczen limitu wydatkow
na dziatania zwigzane z komunikacjg publiczng i infrastrukturg zwigzang z ograniczaniem
emisji zanieczyszczen do srodowiska:

chodniki, §ciezki rowerowe, $ciezki pieszo-rowerowe;

energooszczedne oswietlenie uliczne, dziatania stuzace ochronie srodowiska.

Osobne faktury wynikajace z dzialan informacyjno-promocyjnych.

Osobne faktury na pozostaty zakres obowigzkoéw wynikajacych z umowy.



§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczeg6dlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robdt niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawceg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki

tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania

robdt, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

IZECZOWY.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania rob6t objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci zaniechania lub

wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa



w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagca ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach

okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbgdny dokument gwarancyjny

zgodny z zalacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialoéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela

na te materialty gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres

gwarancji Wykonawcy ulega przedluzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela

producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we

wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od

tego, Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 5 lat gwarancji jakosci za wady

przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialow

z wylaczeniem:

1) oznakowania poziomego cienkowarstwowe — gwarancja na oznakowanie poziome
cienkowarstwowe zostaje udzielona na okres 12 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoS$ci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji 1 rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu umowy.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj.

............... 2 a8 (09101 (=N

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$§wiadcza, ze:
1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,
2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:

Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty uméw  z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1))

2)

3)

4)
5)

Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,

przy czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i1 Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

Funkcje¢ Inspektora nadzoru bedzie pelnita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 1
12. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng czes¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.



4. Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.
5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

10



