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Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnoslaskiej Strefy
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GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45236000-0 Wyrédwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232452-5 Roboty odwadniajace

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45262210-6 Fundamentowanie

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu

45111250-5 Badanie gruntu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem drogowym




45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynkéw parkingowych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty inzynieryjne w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45315500-3 Instalacje $redniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232141-2 Roboty grzewcze

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres

Gmina Jawor, Rynek 1



http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-lokalnych-sieci-grzewczych
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-gazociagow-6656
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji
projektowe] oraz budowie/modernizacji/przebudowie zadan inwestycyjnych pn.:
,Budowa/modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej,
elektroenergetycznej na terenie Dolnoslgskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej — S 3
Jawor .

Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce
dokumentacji projektowej, a takze budowy/modernizacji/przebudowy zadan

w systemie ,zaprojektuj — wybuduj”.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego
organu na prowadzenie robdét oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, oraz opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego —
W oparciu o obowigzujgce przepisy,
b) wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot,
obejmujgcych:
1.1.1 Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego
w Jaworze zlokalizowanej na dziatkach nr: 196/6, 200, 243/1, 243/3 obreb 4
Ogrody; 157/4, 157/6 obreb 3 tany bedgcymi dziatkami i drogami gminnymi,
a w szczegolnosci:

* budowal/przebudowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z masy
bitumicznej , chodnika, sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej,
sieci i przytgczy wodociggowych, oswietlenia ulicznego,

* budowa $ciezki rowerowej na catym odcinku ul. Krzywoustego i al. Wojska

Polskiego,

* budowa 4 zatok autobusowych,



budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Krzywoustego, al. Wojska Polskiego,
Krolowej Marysienki, Wtadystawa Jagiellonczyka,

budowa miejsc parkingowych na dziatkach: 157/4 obreb 3 Ltany, nr 200 obreb
4 Ogrody,

budowa kanatu technologicznego,

budowa stanowiska do tadowania samochodow na dziatce nr 209 obreb nr 4
Ogrody,

zarurowanie istniejgcego rowu przy ROD w celu wykonania parkingu dla
samochoddéw osobowych,

przebudowa zjazdéw z drog gminnych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,
przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustéw
ulicznych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
przebudowo i rozbudowa linii o$wietlenia drogowego,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikow predkosci, punktowych elementow odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w Jaworze

klasa drogi: L,

kategoria ruchu: KR3,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokosc jezdni: 6,0- 6,5 m,



» szerokosé¢ chodnika: 1,5 - 2m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

* Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierskg)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,
* Projekt statej organizaciji ruchu,

* Projekt o$wietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robdt,
» Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
+ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegolnionych dokumentow:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

+ pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacja/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegdlnosci:



zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
roboty ziemne,

przebudowa jezdni (warstwa Scieralna i wigzgca, wzmocnienie konstrukciji
nawierzchni),

przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych,

przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja
deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikéw i wszelkimi
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

przebudowa, rozbudowa: chodnikéw, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych,

budowa stanowiska do tadowania samochoddéw na dziatce nr 209 obreb nr 4
Ogrody,

zarurowanie istniejgcego rowu przy ROD w celu wykonania parkingu dla
samochoddéw osobowych,

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzoér nad przebudowg ze strony witascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,

demontaz istniejgcych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

stata organizacja ruchu, w szczegolnosci: oznakowanie pionowe i poziome,

budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Krzywoustego i al. Wojska

Polskiego,

budowa 4 zatok autobusowych,



budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Krzywoustego, al. Wojska Polskiego,

Krolowej Marysienki, Wtadystawa Jagiellonczyka,

budowa miejsc parkingowych na dziatkach: 157/4 obreb 3 Lany, nr 200 obreb
4 Ogrody,

budowa kanatu technologicznego,

budowa/przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci
i przytgczy wodociggowych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,
przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,

realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w

tym: miernikow predkosci, punktowych elementow odblaskowych,

aktywnego oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla

pieszych,

wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robét — w terminie realizacji umowy,

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentac;ji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.

1.1.2 Budowa/modernizacja ul. Struga w Jaworze zlokalizowanej na
dziatkach nr: 186, 327- skrzyzowanie ul. Wyspianskiego , 298/1 — czesci przy
pasie drogowym, 299/3, 299/4 obreb 8 Zacisze bedgcymi dziatkami i drogami
gminnymi i obcymi, a w szczegolnosci:

budowal/przebudowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z masy
bitumicznej , chodnika, sieci i przytagczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej,

sieci i przytgczy wodociggowych, oswietlenia ulicznego,



budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Struga — jezeli warunki

techniczne na to pozwalajg,
przebudowa skrzyzowania ul. Struga i Wyspianskiego,

budowa miejsc parkingowych na dziatkach: 186, 298/1, 299/3, 299/4 obreb 8

Zacisze,
budowa kanatu technologicznego
przebudowa zjazdéw z drég gminnych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustéw
ulicznych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujacych z infrastrukturg drogowa,
przebudowo i rozbudowa linii oswietlenia drogowego,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu,
w tym: miernikow predkosci, punktowych elementéw odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejsé dla pieszych,
wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowag wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Struga w Jaworze

klasa drogi: D,

kategoria ruchu: KR2,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
szerokos¢ jezdni: 5,5 - 6 m,

szerokos¢ chodnika: 1,5 - 2m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:



Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

+ Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,
» Projekt statej organizacji ruchu,

* Projekt oswietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robdt,
+ Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
+ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegolnionych dokumentéw:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

+ pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas



robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
roboty ziemne,

przebudowa jezdni (warstwa Scieralna i wigzgca, wzmocnienie konstrukgcji
nawierzchni),

przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych,

budowa/przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki,
kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikow i
wszelkimi  niezbednymi  urzadzeniami  towarzyszgcymi  (urzgdzeniami
podczyszczajgcymi, regulujgcymi przeptyw itp.),

przebudowa, rozbudowa: chodnikéw, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

zabezpieczenie i przebudowa urzgadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [

telekomunikacyjnych),

przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,
demontaz istniejgcych urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu, montaz nowych

urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

stata organizacja ruchu, w szczegolnosci: oznakowanie pionowe i poziome,
budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ulicy,

przebudowa skrzyzowania ul. Struga i Wyspianskiego,

budowa miejsc parkingowych,

budowa kanatu technologicznego,

budowa/przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci
i przytgczy wodociggowych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,
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e przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikdw predkosci, punktowych elementéw odblaskowych,

aktywnego oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla
pieszych,
e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

* petnienie nadzoru autorskiego,

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentac;ji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.

1.1.3 Budowa/modernizacja ul. Kolejowej wraz z rondem na skrzyzowaniu
ul. Wyszynskiego/Legnicka/Wroctawska/Kolejowa w Jaworze
zlokalizowanej na dziatkach nr: 15; (69, 110, 262/6, 676 w zakresie budowy
ronda i wlotow i dojazdéw do skrzyzowania) obreb 7 Stare Miasto bedgcymi
dziatkami i drogami gminnymi, a w szczegolnosci:

* budowal/przebudowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z masy
bitumicznej , chodnika, sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej,
sieci i przytgczy wodociggowych, oswietlenia ulicznego,

* budowa $ciezki rowerowej na catym odcinku ul. Kolejowej i ronda z wlotami,

* budowa ronda na skrzyzowaniu ul.

Wyszynskiego/Legnicka/Wroctawska/Kolejowa,
* budowa miejsc parkingowych wzdtuz dziatki: 15 obreb 7 Stare Miasto,
* budowa kanatu technologicznego
* przebudowa zjazdéw z drég gminnych,

« odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,



* przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

* przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow
ulicznych,

* przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
* przebudowo i rozbudowa linii oswietlenia drogowego,

+ przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowsa,

* realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikow predkosci, punktowych elementow odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

* wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowa wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:
Droga ul: Kolejowej w Jaworze

« klasa drogi: L,

+ kategoria ruchu: KR3,

» dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$,

* ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,

» szeroko$¢ jezdni: 7,8- 8,3 m,

e szerokos¢ chodnika: 2—-25m;4,5-5m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,

* Projekt Wykonawczy,
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Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznosc przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Projekt statej organizaciji ruchu,

Projekt oswietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

Przedmiar robot,
Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Pozyska¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania

wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentow:

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz

z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
roboty ziemne,

przebudowa jezdni (warstwa $cieralna i wigzgca, wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni),

przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych,
budowa/przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki,

kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikow i



wszelkimi  niezbednymi  urzadzeniami  towarzyszgcymi (urzgdzeniami
podczyszczajgcymi, regulujgcymi przeptyw itp.),

* przebudowa, rozbudowa: chodnikow, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

* przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

» zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzo6r nad przebudowg ze strony witascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

* przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,

 demontaz istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

» stata organizacja ruchu, w szczegodlno$ci: oznakowanie pionowe i poziome,

* budowa sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Kolejowej,

* budowa ronda na skrzyzowaniu ul.
Wyszynskiego/Legnicka/\Wroctawska/Kolejowa,

* budowa miejsc parkingowych na dziatce: 15 obreb 7 stare Miasto,

* budowa kanatu technologicznego,

» budowa/przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci
i przytgczy wodociggowych,

+ odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

* przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

e przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikow predkosci, punktowych elementéw odblaskowych,

aktywnego oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla
pieszych,
e budowa terendw zielonych i matej architektury ( stojaki na rowery, tawki, kosze

na $mieci, tablice informacyjne),
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e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

* petnienie nadzoru autorskiego,

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentaciji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.

1.1.4 Budowa/modernizacja ul. Wroctawska w Jaworze zlokalizowanej na
dziatkach nr: 262/2, 262/5- miejsca parkingowe obreb 7 Stare Miasto na odcinku
od skrzyzowania ul. Wyszynskiego/Legnicka/Kolejowa do szkoty PCKZiU
bedgcymi dziatkami i drogami gminnymi i obcymi, a w szczegolnosci:

* budowal/przebudowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z masy
bitumicznej , chodnika, sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej,
sieci i przytgczy wodociggowych, oswietlenia ulicznego,

* budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Wroctawskiej i skrzyzowania z
ul. Reja,

* przebudowa skrzyzowania ul. Wroctawskiej i Reja,

* budowa miejsc parkingowych na dziatce nr 262/2 i 262/5 obreb 7 Stare Miasto,

* budowa kanatu technologicznego

* przebudowa zjazdéw z drég gminnych,

« odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

* przebudowa przepustoéw drogowych w drogach gminnych,

* przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow
ulicznych,

» przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
* przebudowo i rozbudowa linii o$wietlenia drogowego,

» przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,



* realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikow predkosci, punktowych elementow odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

* wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowa wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:
Droga ul: Wroctawska w Jaworze

» Kklasa drogi: Z,

» kategoria ruchu: KR3,

» dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$,

* ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,

* szerokos¢ jezdni: 8 — 8,3 m,

» szerokosé¢ chodnika: 3 - 3,3 m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:
* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

» Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,

* Projekt statej organizacji ruchu,

* Projekt o$wietlenia,
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Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robot,
* Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
+ Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentow:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

* pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe,

* wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
« ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
* roboty ziemne,

» przebudowa jezdni (warstwa Scieralna i wigzgca, wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni),

* przebudowa, odbudowa przepustow drogowych przeptywowych,

* przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja
deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikéw i wszelkimi
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

* przebudowa, rozbudowa: chodnikdéw, wyniesionych przejsé dla pieszych,

» przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

» zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z

optatami za nadzér nad przebudowg ze strony witascicieli sieci ( w tym: sieci



elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

* przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,

 demontaz istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

+ stata organizacja ruchu, w szczegodlnosci: oznakowanie pionowe i poziome,

* budowa sciezki rowerowej na catym odcinku ulicy,

» przebudowa skrzyzowania ul. Wroctawskiej i Reja,

* budowa miejsc parkingowych,

* budowa kanatu technologicznego,

» budowa/przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci
i przytgczy wodociggowych,

+ odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

» przebudowa przepustéw drogowych w drogach gminnych,

e przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikdw predkosci, punktowych elementéw odblaskowych,
aktywnego oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla
pieszych,
e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych
nasadzen.
* petnienie nadzoru autorskiego,
* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robét — w terminie realizacji umowy,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentac;ji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.
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1.1.5 Budowa/modernizacja ul. Wyszynskiego na odcinku od
skrzyzowania ul. Poniatowskiego do skrzyzowania z ul. 1-go Maja wraz
budowa rond na tych 2 skrzyzowaniach w Jaworze zlokalizowanej na
dziatkach nr: V%, 47; (67,1/1,118, 48, 70/9 w zakresie budowy rond i wlotow i
dojazdow do skrzyzowania) obreb 7 Stare Miasto bedgcymi dziatkami i
drogami gminnymi, a w szczegolnosci:

budowa/przebudowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z masy
bitumicznej , chodnika, sieci i przytaczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej,
sieci i przytaczy wodociggowych, oswietlenia ulicznego,

budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Wyszynskiego i ronda z wlotami,
budowa rond na skrzyzowaniu ul. Wyszynskiego/Poniatowskiego i
Wyszynskiego i 1-go Maja,

budowa miejsc parkingowych wzdtuz dziatki: 47 obreb 7 Stare Miasto,

budowa kanatu technologicznego

przebudowa zjazdéw z droég gminnych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustéw
ulicznych,

budowa dodatkowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia kanatu
Mtynéwka na odcinku od ul. Poniatowskiego do skweru na skrzyzowaniu ul.
Wyszynskiego i 1-go Maja zlokalizowaniach na dziatkach nr: 1/1, "2, 47, 49
obreb 7 Stare Miasto; 150/1 obreb 5 Przedmiescie,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
przebudowo i rozbudowa linii oswietlenia drogowego,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikdbw predkosci, punktowych elementéw odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowag wraz z realizacjg nowych

nasadzen.



Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Wyszynskiego w Jaworze

klasa drogi: L,

kategoria ruchu: KR3,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
szerokos¢ jezdni: 7,6- 8,7 m,

szerokos¢ chodnika: 2 - 2,5 m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét

w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie

na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do

zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,

Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznosc¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

Projekt statej organizaciji ruchu,

Projekt o$wietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

Przedmiar robat,
Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.
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Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegodlnionych dokumentow:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

* pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

* wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
* ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
* roboty ziemne,

* przebudowa jezdni (warstwa Scieralna i wigzgca, wzmocnienie konstrukciji
nawierzchni),

* przebudowa, odbudowa przepustéow drogowych przeptywowych,

» przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja
deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikéw i wszelkimi
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

» przebudowa, rozbudowa: chodnikow, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

* przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

» zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [

telekomunikacyjnych),

* przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,
+ demontaz istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

+ stata organizacja ruchu, w szczegodlnosci: oznakowanie pionowe i poziome,



budowa Sciezki rowerowej na catym odcinku ul. Wyszynskiego,

budowa rond na skrzyzowaniu ul. Wyszynskiego/Poniatowskiego i
Wyszynskiego/1-go Maja,

budowa miejsc parkingowych na dziatce: 47 obreb 7 stare Miasto,

budowa kanatu technologicznego,

budowa/przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci
i przytaczy wodociggowych,

budowa dodatkowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia kanatu
Miynéwka na odcinku od ul. Poniatowskiego do skweru na skrzyzowaniu ul.
Wyszynskiego i 1-go Maja zlokalizowaniach na dziatkach nr: 1/1, V2, 47, 49
obreb 7 Stare Miasto; 150/1 obreb 5 Przedmiescie,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,
przebudowa przepustow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,

realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w

tym: miernikow predkosci, punktowych elementéw odblaskowych,

aktywnego oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla

pieszych,

budowa terendw zielonych i matej architektury ( stojaki na rowery, tawki, kosze
na smieci, tablice informacyjne),

wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych
nasadzen.

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do

zgtoszenia zakonczenia robét — w terminie realizacji umowy,

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentaciji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.
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1.1.6 Budowa ul. Mysliborskiej w Jaworze zlokalizowanej na dziatce nr: 763
obreb 8 Zacisze bedaca dziatkg drogowg gminng, a w szczegdlnosci:
budowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z kostki betonowej , chodnika,
sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej, oswietlenia ulicznego,

budowa 2 zjazddw,

budowa miejsc parkingowych wzdtuz dziatki: 763 obreb 8 Zacisze,

budowa kanatu technologicznego

przebudowa zjazdéw z drég gminnych,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej,
przebudowa przepustow drogowych w drodze powiatowej,

przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow
ulicznych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujacych z infrastrukturg drogowa,
przebudowo i rozbudowa linii oswietlenia drogowego,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikow predkosci, punktowych elementow odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejsé dla pieszych,
wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowag wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Mysliborskiej w Jaworze

klasa drogi: D,

kategoria ruchu: KR1-2,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
szerokos¢ jezdni: 6 m,

szerokos$¢ chodnika: 2 m,



Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

* Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierskg)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,
* Projekt statej organizaciji ruchu,

* Projekt o$wietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robdt,
» Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegolnionych dokumentow:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

» pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce roboét, obejmujgcych w szczegdlnosci:
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zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,

roboty ziemne,

budowa jezdni (kostka betonowa, konstrukcja podbudowy),

przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych,

przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja
deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikéw i wszelkimi
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

budowa: chodnikow, wyniesionych przejsc dla pieszych,

przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych,

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,

demontaz istniejgcych urzgdzen bezpieczehstwa ruchu, montaz nowych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

stata organizacja ruchu, w szczegolnosci: oznakowanie pionowe i poziome,
budowa miejsc parkingowych na dziatce: 763 obreb 8 Zacisze,

budowa kanatu technologicznego,

przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej,

odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,

przebudowa przepustéow drogowych w drogach gminnych,

przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,



e realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, w

tym: punktowych elementow odblaskowych,
wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

* petnienie nadzoru autorskiego,

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentaciji

projektowej opracowanej przez Wykonawce.

1.1.7 Budowa ul. Zagrodowej w Jaworze zlokalizowanej na dziatkach nr: 203 i
209 obreb 6 Przemystowy bedacymi dziatkami drogowymi gminnymi, a w
szczegolnosci:

* budowa jezdni drég gminnych w zakresie jezdni z kostki betonowej , chodnika,

sieci i modernizacja/ przebudowa przytgczy kanalizacji i deszczowej, na dziatce
nr 203 obreb 6 i chodnika z kostki betonowej na dziatce nr 209 obreb nr 6

Przemystowy,
* budowa miejsc parkingowych wzdtuz dziatki: 203 i 209 obreb 6 Przemystowy,
* budowa kanatu technologicznego

* odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 203,

» przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow
ulicznych,

» przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,

* przebudowo i rozbudowa linii o$wietlenia drogowego,

» przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,

» realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: miernikdbw predkosci, punktowych elementéw odblaskowych, aktywnego

oznakowanie o statej i zmiennej tresci, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
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wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowa wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Zagrodowej w Jaworze

klasa drogi: D,

kategoria ruchu: KR1-2,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
szerokos¢ jezdni: 6 m,

szerokos$¢ chodnika: 2 m,

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét

w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie

na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do

zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,

Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznosc¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

Projekt statej organizaciji ruchu,

Projekt o$wietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

Przedmiar robét,

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



+ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegodlnionych dokumentow:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

+ pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

* wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

+ ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,

* roboty ziemne,

* budowa jezdni (kostka betonowa, konstrukcja podbudowy),

* przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych,

» przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja
deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikdw i wszelkimi
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

* budowa: chodnikéw, wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

» przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

» zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [

telekomunikacyjnych),

* przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,
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+ demontaz istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych

urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
« stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome,
* budowa miejsc parkingowych na dziatce: 203 i 209 obreb 6 Przemystowy,
* budowa kanatu technologicznego,
* przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej,

+ odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych dziafki
nr 203 i 209,

e przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e realizacje oznakowania drogowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, w

tym: punktowych elementéw odblaskowych,
wyniesionych przej$¢ dla pieszych,

e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

» petnienie nadzoru autorskiego,

* sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne
prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentacji projektowej

opracowanej przez Wykonawce.

1.1.8 Budowa Sciezki pieszo rowerowej ul. Sikorskiego na odcinku od ul.
Limanowskiego do ul. Starojaworskiej w Jaworze zlokalizowane] na
dziatkach nr: 303/2 i 308/2 obreb 5 Przedmiescie nie bedgcymi dziatami
gminnymi i dziatki nr 320 obreb 5 Przedmiescie bedgcg dziatkg drogowag
gminng, a w szczegolnosci:

* budowa ciggu pieszo rowerowego z masy bitumicznej i kostki betonowej dla

czesci chodnika,

* budowa miejsc parkingowych wzdtuz dziatki: 320 obreb 5 Przedmiescie,



odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 320,

przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow
ulicznych nr 320,

budowo linii oswietlenia drogowego i oswietlenia ulicznego wzdtuz ciggu pieszo
rowerowego,

przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: punktowych elementow odblaskowych, aktywnego oznakowanie o statej i
zmiennej tresci, wyniesionych przejsc dla pieszych,

wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowag wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanych drég gminnych:

Droga ul: Sikorskiego w Jaworze

klasa drogi: D,

kategoria ruchu: KR 2,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
ilos¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
szerokos¢ jezdni: 5,8 - 6 m,

szerokosc chodnika: 2 m, szerokosc¢ sciezki rowerowej 3 m

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, projektu

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot

w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie

na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do

zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,

Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)
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Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Projekt statej organizacji ruchu,

Projekt oswietlenia,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

Przedmiar robat,
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania

wynikajgce z nizej wyszczegoblnionych dokumentow:

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz

z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce roboét, obejmujgcych w szczegdlnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,
roboty ziemne,

budowa jezdni sciezki rowerowej (masa bitumiczna, konstrukcja podbudowy)
na dziatkach nr 303/2, 308/2 i 320 obreb 5 Przedmiescie,

budowa chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowg na dziatkach nr 303/2,
308/2 1320 obreb 5 Przedmiescie,
przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -Scieki, kanalizacja

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikdw i wszelkimi



niezbednymi urzadzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

* budowa miejsc parkingowych z ptyt betonowych azurowych wraz z podbudowg
na dziatce: 320 i obreb 5 Przedmiescie,

* przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

» zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

* budowa oswietlenia ulicznego ciggu pieszo rowerowego,

» stata organizacja ruchu, w szczegodlno$ci: oznakowanie pionowe i poziome,
* przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji i deszczowej,

* odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 320

obreb 5 Przedmiescie,

e przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e przebudowe linii telekomunikacyjnych, kolidujgcych z infrastrukturg drogowa,
e realizacje oznakowania drogowego oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu, w
tym: punktowych elementéw odblaskowych,

wyniesionych przej$¢ dla pieszych,
e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

* peftnienie nadzoru autorskiego,

* sporzagdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne
prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentacji projektowej

opracowanej przez Wykonawce.

1.1.9 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa

Szalona w Jaworze zlokalizowanej na dziatkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4,
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328, 323/24, 323/20, 323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3
obreb 5 Przedmiescie nie bedgcymi i bedgcymi dziatami gminnymi, a w
szczegolnosci:

* budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 1000 - 1200 wraz z komorami
rewizyjnymi na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze
Zlokalizowanej na dziatkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4, 328, 323/24, 323/20,
323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3 obreb 5 Przedmiescie,

* odtworzenie nawierzchni drég, placéw, terendw zielonych w trasie wykonanego

rurociggu,

« odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdiuz budowanego
rurociggu kanalizacji deszczowej na odcinku kanatu rewizyjnego
zlokalizowanego przy ul. Prostej do dziatki nr 295 (wtgcznie),

» przebudowe drog, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,

kolidujgcych z budowana infrastruktura,

* wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowa wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
» Srednica rury: 1000 — 1200 mm,
* betonowe lub zelbetowe komory rewizyjne,

e materiat rur: PCV, betonowe,

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru robét
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,

* Projekt Wykonawczy,



Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierska)

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznosc przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

Przedmiar robot,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Pozyska¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania

wynikajgce z nizej wyszczegoblnionych dokumentow:

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz

z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce roboét, obejmujgcych w szczegdlnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,

roboty ziemne,

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 1000 - 1200 mm wraz z komorami

rewizyjnymi na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze
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zlokalizowanej na dziatkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4, 328, 323/24, 323/20,
323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3 obreb 5 Przedmiescie,

» odtworzenie nawierzchni drog, placow, terendw zielonych w trasie wykonanego

rurociggu,

* przebudowe drog, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,
kolidujgcych z budowana infrastruktura,
e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

* petnienie nadzoru autorskiego,

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne
prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentacji projektowej
opracowanej przez \Wykonawce.

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyzej diugosci sieci
maja charakter pogladowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany
przebieg sieci z uwzglednieniem optymalnego przebiegu. Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce innego przebiegu pod
warunkiem zachowania lokalizacji miejsca poczatku i konca sieci.
Wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty wptywu

na Cene Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robét.

1.1.10 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki
Nysa Szalona w Jaworze zlokalizowanej na dziatkach nr: 49, 72/1 obreb 3
tany; 1, 2/1, 3/1 obreb 5 Przedmiescie; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obreb
nr 2 Stary Jawor nie bedgcymi i bedacymi dziatami gminnymi, a w
szczegolnosci:

* budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 1000 mm wraz z komorami

rewizyjnymi na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze



Zlokalizowanej na dziatkach nr: 49, 72/1 obreb 3 tany; 1, 2/1, 3/1 obreb 5
Przedmiescie; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obreb nr 2 Stary Jawor,

« odtworzenie nawierzchni drég, placow, terendw zielonych w trasie wykonanego

rurociggu,

* przebudowe drog, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,

kolidujgcych z budowana infrastruktura,

» wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
* $rednica rury: 1000 mm,
* betonowe lub zelbetowe komory rewizyjne,

* materiat rur: PCV, betonowe,

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

+ Projekt Budowlany,

* Projekt Wykonawczy,

» Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierskg)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robat,

» Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robo6t objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania

wynikajgce z nizej wyszczegodlnionych dokumentow:

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz

z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,

roboty ziemne,

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [

telekomunikacyjnych),

budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 1000 mm wraz z komorami
rewizyjnymi na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze
zlokalizowanej na dziatkach nr: 49, 72/1 obreb 3 tany; 1, 2/1, 3/1 obreb 5
Przedmiescie; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obreb nr 2 Stary Jawor,
odtworzenie nawierzchni drég, placow, terendw zielonych w trasie wykonanego
rurociggu,

przebudowe drog, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,
kolidujgcych z budowana infrastruktura,

wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.



petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie materiatéw do
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia zakonczenia robot — w
terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a
wynikajgce z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyzej diugosci sieci
maja charakter pogladowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany
przebieg sieci z uwzglednieniem optymalnego przebiegu. Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce innego przebiegu pod
warunkiem zachowania lokalizacji miejsca poczatku i konca sieci.
Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty wpltywu

na Cene Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robét.

1.1.11 Budowa/przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej na ul.

Orzeszkowej odcinku od skrzyzowania ul. Orzeszkowej i Broniewskiego
do cieku Paszéwka w Jaworze zlokalizowanej na dziatkach nr: 430,
431,183/2, 570 obreb nr 8 Zacisze bedacymi dziatami gminnymi, a w
szczegolnosci:
budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 500 mm wraz z komorami
rewizyjnymi, przytgczami do nieruchomosci wzdtuz ul. Orzeszkowej oraz
poditgczeniem do istniejgcej w dziatce nr 430, 431 obreb nr 8 Zacisze kanalizacji
deszczowej fi 300 mm,
odtworzenie nawierzchni drog, placow, terendw zielonych w trasie wykonanego
rurocigguprzebudowe drog, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,
kolidujgcych z budowana infrastruktura,
wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowag wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

Srednica rury: 500 mm,

betonowe lub zelbetowe komory rewizyjne,
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* materiat rur: PCV.

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru roboét
w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie
na budowe oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

* Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-
inzynierskg)

* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

* Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,

Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

* Przedmiar robdt,
+ Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
+ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

* PozyskaC decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych
projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegolnionych dokumentdéw:
* niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

* pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg/przebudowg drogi wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg

wykonang przez Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegolnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas



roboét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowa,

roboty ziemne,

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, [
telekomunikacyjnych),

budowa rurociggu kanalizacji deszczowej fi 500 mm wraz z komorami
rewizyjnymi, przytgczami do nieruchomosci wzdtuz ul. Orzeszkowej oraz
podtgczeniem do istniejgcej w dziatce nr 430, 431 obreb nr 8 Zacisze kanalizacji
deszczowej fi 300 mm,

odtworzenie nawierzchni drég, placow, terenow zielonych w trasie wykonanego
rurociggu,

przebudowe drég, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych,

kolidujgcych z budowana infrastruktura,

e wycinke drzew kolidujgcych z infrastrukturg drogowg wraz z realizacjg nowych

nasadzen.

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie materiatdw do
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia zakonczenia robot — w
terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a
wynikajgce z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyzej diugosci sieci
maja charakter pogladowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany
przebieg sieci z uwzglednieniem optymalnego przebiegu. Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce innego przebiegu pod
warunkiem zachowania lokalizacji miejsca poczatku i konca sieci.
Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty wpltywu

na Cene Kontraktowa oraz Czas na ukonczenie robét.
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1.1.12 Wykonanie dokumentacji technicznej sieci i przylaczy kanalizacji
deszczowej na terenie Jawora.
Zakres opracowania:
+ Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytgczami na terenie Jawora,
+ Wykonanie kamerowanie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z

przytgczami na terenie Jawora,

* Przedstawienie zlewni wod opadowych oraz z wskazanie tras i przebiegu
odprowadzania wod opadowych z zlewni,

* Wykonanie analizy i koncepcji modernizacji/przebudowy/budowy kanalizacji
deszczowej,

* Wpykonanie przedmiaru robét do wykonania w ramach koncepciji

modernizacji/przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot zamowienia musi uwzgledniac:
« uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,
« uwarunkowania wynikajgce z wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,
« uwarunkowania wynikajgce z badan archeologicznych,

* uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikdéw sieci zabudowanych na obszarze
terenu inwestycji,

« uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,
* uwarunkowania  opracowanej koncepcji zagospodarowania  terenu,

uwarunkowania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2.1 Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia

zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:



sporzgdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajgcej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na Kkopii mapy

zasadniczej,

wykonanie (uzupetnienia) badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie
niezbednym do zaprojektowania drogi i obiektéw inzynierskich, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z
dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie koniecznosci — opracowania
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

wykonania wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania
projektéw budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiaréw
ruchu na skrzyzowaniach),

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w
formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz zatgczonych specyfikacji
technicznych. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych (ST) sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym. Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spetnia¢ wymogi
dot. ochrony sSrodowiska okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

opracowania zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce
Ruchu,

opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu

przez Zarzadce Ruchu,
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realizacji robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone
projekty wykonawcze — po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete
Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagan dotyczgcych ochrony
srodowiska wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w
zakresie warunkow i terminéw robot, nadzoru przyrodniczego, ochrony siedlisk

zwierzat oraz drzewostanu na terenie objetym inwestycja,

prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie =z
wymogami ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykonac¢

pomiary grubosci poszczegolnych warstw,

prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych
robot,

przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia operatu
kolaudacyjnego, ktory winien zawiera¢ w szczegoélnosci: umowe, oferte, umowy
z podwykonawcami, harmonogram, w ceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo o
powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatdw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw, wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg , rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzenh obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratorow, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie
z przepisami. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

uzyskania uzgodnieh z wiascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, hydrologicznej, wraz z optatami za nadzor

nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci,

przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom,



zabezpieczenia  lub  przeniesienia  zabytkbw  matej  architektury,
przeprowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, w zakresie wynikajgcym ze stosownych przepisoéw ( w razie

koniecznosci),

zapewnienia polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robét budowlanych, w szczegolnosci zapewnienia mieszkancom
mozliwosci dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania,

zapewnienia kierownikow robot branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia,

sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjecia
do wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z
naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej — 3 egz.,
oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500 lub
1:000, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowe;j,

przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do
zgtoszenia zakonczenia robaot,

w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnosé zwigzang z zajetym

terenem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce

posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o

odpowiednych kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.3 Ogéline wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

wykonanie robot budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z
pozniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
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przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

« droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.
poz. 124.),

» konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 10 lat,

+ droge nalezy zaprojektowacC istniejgcym Sladem, uwzgledniajgc istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenow przylegtych. Podczas
opracowania dokumentacji projektowej dagzy¢ nalezy do maksymalnego
wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,

* dokumenty modernizacji/przebudowy i dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ przekazana Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego
pozyskania decyzji administracyjnej upowazniajgce;j Inwestora do
uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamowienia, w zakresie zgodny z
Prawem Budowlanym.

1.3.1 Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

* wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

* wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

* wynikami opracowan wiasnych,

« zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

» trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki

do niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okre$lone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji,
opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Szczegdtowe
rozwigzana wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i

nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.



1.4 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe

wytyczne geodezyjne obiektu,

zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,

. rozbiorka elementéw krzyzujgcych sie z odcinkiem drogi objetym
przebudowg, w tym urzadzeh odwadniajgcych, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
i innych, wraz z utylizacjg odpadow, rozbiorka elementow istniejgcych zjazddw,
ogrodzen i innych urzadzen infrastruktury kolidujgcych z drogg gminna,
materiat z rozbiorek i odktady przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy. Materiat z
frezowania nawierzchni Wykonawca przekaze w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym. Zdemontowane znaki drogowe oraz  urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na

wtasny koszt dostarczy je do Zamawiajgcego,

materialty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a nie
wykorzystywane do innych robo6t nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytych materiatdow rozbiérki, ktore
Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny koszt odwiezie i ztozy na terenie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

wyciecie drzew i krzewdw:
-pnie drzew — dluzyce, stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca po
dokonaniu ich obmiaru na wiasny koszt dostarczy je do jednostek
Zamawiajgcego. Miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizaciji
ustala swoim staraniem Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w zakresie
Wykonawcy,

-wycinka drzew winna zosta¢ przeprowadzona poza okresem legowym ptakow,
na warunkach okreslonych w decyzji srodowiskowej. W razie koniecznosci,
podczas wycinki drzew Wykonawca winien zapewni¢ nadzor ornitologiczny,

-w przypadku koniecznosci nasadzenh drzew i krzewdw obowigzek ich wykonania
spoczywa na Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunkéw

chronionych w pasie terenu objetego przebudowg nalezy stosowac sie do
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ul.

ul.

ul.

zalecen decyzji srodowiskowej. W przypadku koniecznosci zniszczenia bgdz
przeniesienia gatunkow chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni

1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w Jaworze

szerokos¢ jezdni: 6,5 - 7 m,

przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,

szerokosc¢ chodnikow: 2 m,

szerokosc¢ sciezki rowerowej: 3 m,

rondo typ: mate/Srednie, szerokos¢ wlotu — 3,5 m, szerokos¢ wylotu — 4,25 m,
kategoria ruchu: KR 3,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os.

Struga w Jaworze

szerokos¢ jezdni: 6,5 m,

przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,

szerokos¢ chodnikéw: 2 m (ponizej 2m w uzasadnionych przypadkach),
szerokosc¢ sciezki rowerowej: 2 m,

kategoria ruchu: KR 2,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os.

Kolejowa wraz z rondem w Jaworze

szerokos¢ jezdni: 3,5 -4 m,

ilos¢ jezdni: jednokierunkowy, drogowy, uliczny,

szerokos¢ chodnikow: 2 m,

szerokosc sciezki rowerowej: 3 m,

rondo typ: mate/srednie, szeroko$¢ wlotu — 3,5 m, szeroko$¢ wylotu — 4,25 m,
kategoria ruchu: KR 3,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os.



ul. Wroctawska w Jaworze

* szerokos¢ jezdni: 7 m,

* przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,
* szeroko$¢ chodnikéw: 2 m,

» szerokos$c¢ sciezki rowerowej: 3 m,

» kategoria ruchu: KR 3

* dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/oS.

ul. Wyszynskiego na odcinku od skrzyzowania ul. Poniatowskiego do
skrzyzowania z ul. 1-go Maja wraz budowg rond na tych 2 skrzyzowaniach w
Jaworze

* szeroko$c¢ jezdni: 7 m,

* przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,

» szerokosé chodnikow: 2 m,

» szerokos$¢ sciezki rowerowej: 3 m,

+ rondo typ: mate/srednie, szerokos¢ wlotu — 3,5 m, szerokos¢ wylotu — 4,25 m,

+ kategoria ruchu: KR 3

+ dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/osS.
ul. Mysliborska w Jaworze

* szerokos¢ jezdni: 6 m,

» przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,

» szerokosé¢ chodnikow: 2 m,

» szeroko$¢ sciezki rowerowej: 2 m,

+ kategoria ruchu: KR 1-2

» dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/oS.
ul. Zagrodowa w Jaworze

» szeroko$¢ jezdni: 6 m,

» przekroj dwujezdniowy, drogowy, uliczny,

» szerokos¢ chodnikow: 2 m,

+ kategoria ruchu: KR 1-2

» dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/oS.
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ul. Sikorskiego — Sciezka (ciag) pieszo rowerowa w Jaworze

szerokos¢ chodnikow: 2 m,

szerokosc sciezki rowerowej: 3 m,

1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w

szczegolnosci

wykonanie poszerzenia jezdni (poprawa funkcjonalnosci pasa drogowego),
wykonanie podbudowy (wzmocnienie),

wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
I kamiennej,

wykonanie chodnikéw i Sciezek rowerowych,
wykonanie zatok autobusowych,
wykonanie miejsc parkingowych

budowa/przebudowa urzgdzen odwadniajgcych,

1.4.2.3 Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni

oraz podbudowy
konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu okreslonej
indywidualnie dla kazdej ulicy.
konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124),

katalogiem przebudowy i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne nalezy wykonac z

uwzglednieniem aktualnych wymagan.

wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012, poz.

463) w celu zweryfikowania i uzupetnienia wynikéw badan dotgczonych do



niniejszego PFU, w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia
nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektow

inzynierskich,

1.4.2.4 Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania chodnikéw

przewiduje sie budowe/przebudowe chodnikéw,
minimalna szerokos¢ chodnika wynosi¢ powinna 2 m,
nalezy zastosowaC krawezniki betonowe wibroparsowane 15/30cm oraz

15/22cm na tawie betonowej z oporem, odstoniecie kraweznikéw 12 cm.

konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej prostopadtosciennej 10x20cm,

grubosci 8cm,

- podsypka grysowa 2/8mm (bazaltowa lub inna),

- warstwa kruszywa tamanego 0-31,5, stabilizowanego mechaniczne, grubosci

15cm, - warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o Wp>35, grubosci
10cm.

projekty chodnikow powinny zawieraC rozwigzania zapewniajgce odwodnienie
nawierzchni jezdni, chodnika za pomocg $ciekdéw lub kanalizacji deszczowej,

projekty chodnikéw powinny zawiera¢ rozwigzania zapewniajgce dostepnosc¢
dla niepetnosprawnych. W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy przewidzie¢
obnizenie kraweznika i umieszczenie elementow wyczuwalnych dla oso6b

niewidzgcych (kostka integracyjna).

1.4.3 Skrzyzowania

nalezy zaprojektowa¢ budowe/przebudowe skrzyzowan typu — rondo,
skrzyzowania wraz z budowa/przebudowg drog nalezy zaprojektowac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (teks

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej
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krzyzujgcych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu. W
przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wifasciwego organu nie ich wprowadzenie

spoczywa na Wykonawcy robot,

skrzyzowania nalezy zaprojektowac¢ optymalnie pod wzgledem BRD pod katem

przejezdnosci i przepustowosci oraz uzyskac akceptacje wiasciwych organdw,

budowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne

odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania,

1.4.4 Przebudowa zjazdoéw indywidualnych i publicznych

przebudowa zjazdow obejmuje  wszystkie zjazdy istniejgce na
przebudowywanym odcinku drogi gminej i bedzie podlega¢ na dostosowaniu
sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do projektowanego przebiegu drogi
gminnej oraz dostosowaniu zjazdéw do obowigzujgcych przepisow,

zjazdy indywidualne i publiczne winny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (teks
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku koniecznosci uzyskania
odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek pozyskania zgody
wiasciwego organu nie ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robdt,
przebudowa zjazdow musi byé wykonana w zakresie umozliwiajgcym
odwodnienie zjazdow oraz sprawny przeptyw woéd opadowych w rowach
przydroznych,

konstrukcje zjazdow przyjg¢ zgodnie z opisem wskazanym na przekroju
konstrukcyjnym, dotgczonym do niniejszego PFU,

w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu

do posesiji na kazdym etapie realizacji zadania.



1.4.5 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

wykonanie odwodnienia drogi polega¢ bedzie na zaprojektowaniu a nastepnie
budowie i przebudowie urzgdzen odwadniajgcych, w szczegdlnosci: kanalizacji
deszczowej, urzgdzen podczyszczajgcych wode (separatory, odstojniki) oraz
innych w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan — zgodnie z wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i opiniami, w szczegolnosci z decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych
odbiornikow. W  przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ renowacje lub
oczyszczenie (odmulenie) rowéw odptywowych z przepustow na odcinkach
zapewniajgcych odptyw wody,

wyloty z przepustow, przykanalikbw dno i skarpy rowow nalezy zabezpieczy¢

elementami betonowymi lub kamiennymi,

Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowigzany jest do
wykonania szczegotowych obliczen hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie
Z przepisami szczegotowymi. W oparciu o obliczenia nalezy zaprojektowac
rozwigzania odwodnienia miedzy innymi rozstaw wpustow, wymiary urzgdzen
odwadniajgcych, i oczyszczajgcych. Rozwigzania odwodnienia wraz z
obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym,

urzgdzenia odwadniajgce zaprojektowaC w taki sposob, aby nie staty sie
putapkg dla drobnych zwierzat, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne

wykonac zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.6 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urzadzen
obcych)

do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na

obszarze objetym przebudowg drogi,
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Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektow i urzgdzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,

w szczegolnosci:

. sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

. linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych,

. linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,
. oSwietlenia ulicznego,

. urzgdzen oczyszczajgcych wody opadowe,

Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa do celéw projektowych
winna zawiera¢ wszystkie urzgdzenia kolidujgce z projektowang
inwestycjg, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy

zasadniczej.

przebudowa urzgdzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg , winna byC przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia
wiascicieli tych urzgdzen, ktore pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca

robot,

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzenh obcych ze
strony wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat
wymaganych przez wiascicieli sieci,

Przebudowa kolizji z siecig elektroenergetyczng
1.4.7 Oswietlenie

oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U z 2016r., poz. 124) oraz normg PN-EN 13201:2007 ,,Oswietlenie drog”,
istniejgce oswietlenie znajdujgce sie w pasie drogowym nalezy przebudowaé
zgodnie z warunkami gestoréw sieci,

oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonac jako oswietlenie ledowe,

na przejsciach dla pieszych nalezy przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie,

gwarantujgce skuteczne oswietlenie przejs¢,



po wykonaniu oswietlenia Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrebnej
inwentaryzacji powykonawczej oswietlenia drogi co najmniej w 3 egz., jak
rowniez do przygotowania dokumentow niezbednych do zawarcia umowy
przytgczeniowej.

Oswietlenie drogowe po wymianie i dobudowie winno spetniac¢ klase ME4a.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw - LED o nastepujgcych parametrach:
-obudowa oprawy (korpus, pokrywa) wykonana ze stopu aluminium metodg
wtrysku cisnieniowego na gorgco.

-oprawa wyposazona w przezroczystg szybe szklang zabezpieczajgca uktad
optyczny przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odpornosci na uderzenia min.
IK 08.

-oprawa powinna posiada¢ konstrukcje dwukomorowg tzn. uktad optyczny
(zespdt diod i soczewek powinien byé szczelnie oddzielony od komory
zawierajgcej uktad zasilajgcy). -oprawa wyposazona w radiator ostoniety
pokrywg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem stonecznym.

-konstrukcja oprawy powinna zapewniaC wymiane powietrza pomiedzy
radiatorem a pokrywg oprawy w sposéb naturalny (niewymuszony).

-pokrywa oprawy powinna byC¢ zabezpieczona przed opadaniem podczas
czynnosci konserwacyjnych.

-komora z uktadem optycznym powinna by¢ wyposazona w jednokierunkowy
zawor wyréwnujgcy cisnienie i zapobiegajacy kondensacji pary wodnej.
-stopien szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla catosci oprawy. Opraw
wykonane w Kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. - PN - HD
6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym"”
-oprawa powinna posiada¢ roztgcznik odcinajgcy zasilanie podczas
podniesienia pokrywy. -integralny uchwyt montazowy powinien umozliwi¢
montaz oprawy na wysiegniku fi 48+60 lub bezposrednio na stupie z regulacjg
potozenia +- 10 st.

-oprawy muszg byé wyposazone w soczewkowe moduty LED.

55



-emitowana przez oprawy barwa Swiatta powinna miescic¢ sie w przedziale 3500
K—-4100 Ka CRI = 70.

-rzeczywisty strumien Swiattg emitowany przez oprawy uwzgledniajgc wszystkie
jego straty powinien wynosi¢ min. 110 Im/W — potwierdzony krzywymi rozsyiu
w formie edytowalnej do programu DIALUX.

-oprawy wyposazone w uktady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-
50Hz i zasilajgce uktady LED max 700mA oraz umozliwiajgcy zaprogramowanie
ograniczenia strumienia swietlnego i tym samym zuzycia energii elektrycznej w
wybranych godzinach nocnych.

-oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepigeciami do
min. 10,0 kV.

-deklarowana trwato$¢ oprawy min. 50 000 godzin.
-gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min. 5 lat.

-producent powinien przestawi¢ deklaracje na znak CE zgodnie z krajowym
wzorem deklaracji zgodnosci.

-oprawa powinna zapewni¢ poziom oswietlenia zgodnie z wymaganiami normy
PN EN-13201-2015 przewidzianymi przez Zamawiajgcego dla projektowanej
drogi.

Zasilanie z nowoprojektowanymi stupami o wys. 5,5 m wyposazonymi w oprawy
LED o mocy 36 W - czyli trase i ich rozmieszczenie pokazano na PZT - rys. 2 i
nalezy je zaprojektowac kablem YAKXS 4x35mm2, w ziemi na catej dtugosci
w rurze DVK 75 na gtebokosci 70cm, w 20sto centymetrowej warstwie piasku,
przykrytego 15-cm. warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i
pozostatg ziemig ubijang warstwami. Pod drogg przewidzie¢ przecisk rurg
HDPE. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. W wykopie, kabel
nalezy utozy¢ linig falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla nalezy zatozy
zaprojektowaé oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i
dtugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy przytgcza. Kabel uktadany
na zerdzi stupa winien by¢ chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 2,5m powyzej poziomu istniejgcego terenu poprzez utozenie go w

ostonowej rurze polietylenowej o $rednicy wewnetrznej umozliwiajgcej



swobodng wymiane kabla, odpornej na dziatanie promieni UV, Gérng czesc rury
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jej wnetrza np. termokurczliwg
ksztaltkg uszczelniajgcg. Rure do stupa nalezy zamocowaé¢ za pomocg
uchwytéw stalowych ocynkowanych, kabel powyzej rury mocowacé uchwytami

ktore z kablem stykac sie

57



moga wytgcznie czescig z tworzyw sztucznych Na zerdzi stupa na typowym
uchwycie nalezy zaprojektowac roztgcznik stupowy. Do podtgczenia zyt kabla z
przewodami linii napowietrznej nalezy przewidzie¢ zaciski odgatezne typu
izolowane. Wysokosci stupow, rodzaj wysiegnikdw oraz moce, temperatury i
strumienie swietlne opraw podano w legendzie PZT.

1.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania:

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét, ktory winien zostac
uzgodniony i zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem,

projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry winien zosta¢ uzgodniony i

zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem,

projekty muszg by¢ wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,
wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie

wykonywania robo6t oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy,

wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakoéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego,

do montazu oznakowania nalezy uzywac znakow nowych,
oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze szczegoétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkami umieszczania na drogach,

oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego
oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w zatgczniku do Dz.U.
Nr 220, oz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z pdzn. zm. oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego,

w projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania
poziomego nhalezy przewidzieC zastosowanie punktowych elementéw

odblaskowych,



* rozmieszczenie elementéw odblaskowych winno by¢é zgodne z zapisami
~ozczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach” .

1.4.9 Sieci i przytacza wodociggowe i sanitarne

+  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentaciji technicznej wraz
z uzyskaniem wuzgodnien i decyzji administracyjnych w zakresie
budowy/przebudowy sieci i przytagczy wodociggowej i sanitarnej,

« Wykonawca przed uzyskaniem decyzji administracyjnej musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie opracowanej dokumentaciji techniczne;j
na budowe/przebudowe sieci i przytgczy wodociggowej i sanitarnej ,

* Wykonania wszystkich robo6t zgodnie z uzyskana decyzjg administracyjng na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej w
zakresie budowy/przebudowy sieci i przytgczy wodociggowej i sanitarnej,

1.4.10 Roboty wykonczeniowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uporzgdkowanie terenu budowy,
plantowanie, obsianie mieszankag traw.
1.4.11 Zabezpieczenie obiektéw chronionych
* w przypadku koniecznosci — Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez
archeologa posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne
nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,
po uzyskaniu wszelkich niezbednych do tych celédw decyzji, zezwolen
wiasciwych organow. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym

lub badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robét budowlanych,

* W razie koniecznosci — do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie
obiektoéw chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow
chronionych lub zabytkowych Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych
celéw decyzje i zezwolenia wiasciwych organdéw, a wszelkie koszty zwigzane z

przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty rob6t budowlanych.
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1.4.12 Inne obowiazki Wykonawcy

+ do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic
informacyjnych o wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiatéw trwatych (co
najmniej piecio letni okres gwarancji),

« do obowigzkéw Wykonawcy nalezy stosowanie logo na dokumentach budowy i

korespondencji wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

1.4.13 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
catosci dokumentaciji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.0 prawie autorskim i prawach

pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.)

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
Drogi gminne po wykonaniu budowy/przebudowy muszg zapewniac
przydatnosc¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzenh od przejezdzajgcych pojazdéw, a
warstwa jezdni funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.
Zamawiajacy stawia warunek, aby budowane/przebudowane drogi
gminne uzyskaty trwatos¢ 10 lat.
2.2 Wymagania techniczne
2.2.1 Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punkow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.
2.2.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza

i jego nawodnienia, z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji



Ssrodowiskowej. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac
ich statecznosc.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3 Szczegodtowe badania podtoza gruntowego
Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie
niezbednym do zaprojektowania drogi, obiektow inzynierskich i ewentualnego
wzmochienia podtoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien
okresli¢ zakres badan (parametréw geotechnicznych) niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowe;j.
Badania winny zostac¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodne;j
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.
463).

2.2.4 Roboty drogowe
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac do powstania
szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unikaC przerw w prowadzeniu robot,
dostosowujgc  harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do prac
Zmianowe,.

2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie
odpowiednich pochyleh podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna
rowow. Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich
ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.6 Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest
zaprojektowanie i wykonanie uzgodnionej przez Zamawiajgcego konstrukciji
drogi.

2.2.7 Zjazdy indywidualne i publiczne
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W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu

do posesji oraz dojazd do terendéw przylegtych.

2.2.8 Pobocza
Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robét
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych
uskokow na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie

tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.9 Urzagdzenia BRD
Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.10 Oznakowanie
Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Znaki i tablice powinny
by¢ zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach zgodnie z
wymaganiami przepisow. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako

cienkowarstwowe.

2.2.11 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Warunki i terminy prowadzenia robét, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposéb
zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia
winny byé zgodne z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

2.2.12 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg drog i wykonanie przeglgdu stanu technicznego tych drog przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty po drogach
wytgcznie zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drég przez transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy

na wiasny koszt.

2.2.13 Sieci i przytgcza wodociggowe, sanitarne i deszczowej



Warunkiem przyjecia proponowanych lokalizacji sieci i przytgczy jest
zaprojektowanie i  uzgodnienie przez Zamawiajgcego lokalizacji sieci,
przebiegu sieci oraz materiatow z ktorych zostanie wykonania sie¢ i przytgcza

wodociggowe, sanitarne i deszczowe.
2.2.14 Dokumentacja techniczna sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej

Warunkiem przyjecia dokumentacji technicznej jest uzgodnienie przez

Zamawiajgcego Koncepcji budowy/przebudowy sieci orz jego przebiegu.

2.3 Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatbw ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4 Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a
warstwa jezdna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu.

2.5 Wymagania dotyczace opracowan zatagczonych do oferty

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych.

2.6 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej
Wykonawcy

2.6.1 Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowe;j:
po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestyciji,
wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w skiad inwestycji ( w tym,
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej, sieci i inne) i na jej podstawie

uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot,
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dokumentacje projektowg nalezy opracowac, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 2013,
poz.1129, z pézniejszymi zmianami)

projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o
decyzje Srodowiskowg, niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy oraz
pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy.

projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementow

dokumentacji

mapa do celdw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego
oraz powinna posiadac aktualna klauzule wiasciwego osrodka geodezyjnego.
podczas ustalania linii rozgraniczajgcych nalezy uwzglednic wymagania
dotyczgce ochrony $rodowiska zawarte w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie
na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego

2.6.3 Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:



O

niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
zatgczong decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

mapy ewidencyjne okreslajgce granice inwestycji oraz obszar
oddziatywania,

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje
wymagane przez obowigzujgce przepisy,

aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych,
wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, stanowigce podstawe do

opracowania elementéw dokumentaciji,

badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

* Projekt budowlany winien zawierac:

O

O
O

O o o o o o 0O

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno — budowlany,
zatgczniki  (geotechniczne  warunki posadowienia  obiektow

budowlanych, inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg, projekt
nasadzen) O Projekt wykonawczy winien zawierac:
czesc¢ opisowg (opis techniczny, wyniki obliczen konstrukcyjnych),

cze$¢ rysunkowg (rysunki wszystkich elementéw dokumentacji
projektowej),

projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg
inwestycjg

projekty zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
projekt statej organizacji ruchu

projekt o$wietlenia drogi

projekt zieleni

przedmiar robot

informacje dotyczgcg bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

szczegotowe specyfikacje techniczne
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2.7 Materialy niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na

prowadzenie robét budowlanych i rozbiérkowych

Wszelkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robdt pozyskuje witasnym kosztem i staraniem Wykonawca.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy opracowanie materiatdw dla potrzeb uzyskania decyzji
umozliwiajgcej realizacje inwestycji (tgcznie z operatami podziatowymi) i
uzyskanie zezwolenia ZRiD, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. 0 szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych.

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

2.8.1 Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla
Zamawiajgcego

1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie
zgodnym z  wymaganiami  okre$lonymi Prawem  Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnymi.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (czes$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej
i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzgcych w jej skiad.

3) Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng do projektow statej organizacji ruchu dla dréog powiatowych,
specyfikacjg techniczng - oznakowanie pionowe, specyfikacjg techniczng -

oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



2.8.2 Kontrola i odbior dokumentaciji projektowej

przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na

kazdym etapie realizacji zadania.

dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej. W ramach opracowania dokumentacji nalezy stworzy¢
trojwymiarowy model istniejgcego terenu oraz projektowanego korpusu
drogowego. W.w. opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na

komputerowym nosniku informaciji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg.

dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podpisana 3 razy (na
wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie).
Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje
techniczng wszystkich branz . Branza mostowa powinna by¢ zapakowana jako
oddzielne egzemplarze.
Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.
na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma
obowigzek do wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien,
opinii i pozyskanych decyzji.
Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu
zdawczo - odbiorczego ( po pozyskaniu decyzji ZRID).

2.8.3 Ustalenia inne
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, robot i
ptatnosci.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich
wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie
wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w

opracowaniach projektowych.

67



Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Gminy Jawor zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia i

niezwitoczne przekazanie ich Inwestorowi.

wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentac;ji projektowej oraz
materiatbw niezbednych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska wilasnym kosztem i staraniem w

zakresie zleconego zadania.

projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu budowlanego i
wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginat decyzji
wodno-prawnej), z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o ZRID i
rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢é zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym
(przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie) oraz do
uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnos$ciach

zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.8.4 Nadzor autorski
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegolnosci:
stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie

(nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu),



» uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Iub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku.

2.8.5 Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego po wykonaniu robot
budowlanych w terminie umownym prawomocne pozwolenia na budowe na

wszystkie zadania objete przedmiotem Umowy.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do

Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem

zamierzenia budowlanego

Akty prawne:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682);

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. 2022
poz. 1518 w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych

= Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz.U.2023 poz.162);
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= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029)

. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr
129 poz.844) z pdzn. zmian.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r. poz. 1372, 1518,1593) z pézn. zmian.
" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z pdzn. zm.);

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, z pézn. zm.);

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

" Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz.
2458

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z pézn zm.);

. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ustaw (Dz. U. z 2022., poz. 699, z
pozn. zm);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,
730),

. Ustawa z dnia 10.04.2003r. , O szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz.U.2017 poz.1496);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 wrzesnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

. Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr
1566;

. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub
do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);



. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (dz.l. 2014 poz.1923);

" Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz.21);

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 640)

Normy branzowe:

= PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

= PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw --
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow —
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

= PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy wewnatrz,

= PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz,

= Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w
szczegolnosci arkusze:

o PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
o PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

o PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych

o PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

o PN-HD 60364-7-753 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 7-753:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kable grzewcze i
wbudowane systemy grzewcze

o PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
o PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
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o PN-HD 60364—4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

o PN-HD 60364—-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

o PN-HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

= ZN-OPL-002/96 -Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

= ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego

= ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne,

= ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-014/15 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

= ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Witdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-006/15 -Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

= ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

= ZN-OPL-023/16 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

= ZN-OPL-025/17 -Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo - pomiarowe. \Wymagania i badania

= ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

= ZN-OPL-030/05 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

= ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

= PN-EN 61280-4-1:2010 Procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych - Czes$¢ 4-1: Zainstalowana sie¢ kablowa - Pomiar ttumiennosci
Swiattowoddéw wielomodowych



= PN-EN 61280-4-2:2014-11 Procedury badan swiattowodowych podsystemoéw
telekomunikacyjnych - Czes¢ 4-2: Zainstalowane okablowanie - Pomiary ttumienia i
ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowodow jednomodowych

= PN-EN 61280-4-4:2017-11 Procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych - Czes¢ 4-4: Sieci i fgcza kablowe - Pomiar dyspersji
polaryzacyjnej zainstalowanych tgczy

= PN-S-02204:1997P — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;

= PN-S-02205:1998P - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
= PN-EN 1610:2002P — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

= BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

= PN-70/10715 Szczelnos$¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze

= PN-85/B-01700- Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

= PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

= PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

= PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

= PN-EN 476 — Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

= PN-EN 752 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

= PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie
= PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykie;

= PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy

= PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

= PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcije
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia

= PN-EN 206-1:2003P Beton- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

= PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

= PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

= BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

= PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek wtazowych- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

= PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig;

= PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania;

= PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary

= PN-93/C-89218- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw
= PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

= PN-88/B-06250 Beton zwykty

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-02479 ;1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe,
jednostki miary

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

= PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

= PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i
odbioru. Wymagania podstawowe

= PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

= PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.
PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport
= PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.
= PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na
gorgco. Wymiary.
= PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
= PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretéw, srub
dwustronnych i nakretek
= PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
= PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badania wizualne.
= PN 86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogdlne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw
= PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe,
= PN-EN 1092-2:1999 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

Dokumenty powigzane:

= Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),

= Ogolne specyfikacje techniczne (OST) Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z 0.0.

= Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,Transprojekt”
Warszawa;

= Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta

= Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.;

= Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych




= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Warszawa 1996

= PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

= PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementoéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

= PN-EN 206-1 - Beton. Czesc¢ |. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.
= PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu.

= PN-EN 932-3  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

= PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

* PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

* PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

= PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

* PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

= PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

= PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

= PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

= PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

= PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

= PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
= PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes$c¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

= PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

= PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

= PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

= PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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= PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczne;j
metodg gotowania

* PN-EN 1367-5 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czesc¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
= PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
= PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

= PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1:
Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

= PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
= PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

= PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego
= PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

= PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka
obrotowa

= PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do
destylacji frakcyjnej

= PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 5: Oznaczanie gestosci

= PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

= PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

= PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 10: Zageszczalnos$é

= PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

= PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okres$lanie wrazliwosci na wode

= PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

= PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

= PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

= PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

= PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 19: Przepuszczalnos¢ probek



= PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub
Marshalla

= PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

= PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozcigganie prébek asfaltowych

= PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

= PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 26: Sztywnosé

= PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

= PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

» PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

= PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

= PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

= PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 34: Badanie Marshalla

= PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

= PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

= PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
= PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 39: Oznaczanie zawartos$ci lepiszcza
rozpuszczalnego metodg spalania

= PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé "in-situ”

= PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 41: Odpornos¢ na ptyny
przeciwgotoledziowe

= PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w
destrukcie asfaltowym
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= PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

= PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton
asfaltowy

= PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

= PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 21:
Zaktadowa Kontrola Produkgiji

= PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli

= PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc¢ 2: Liczba bitumiczna

= PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

= PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorgco

= PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy — Czesc¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

= PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg.

= PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

= PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

= PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

= PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
= PN-EN 197-1 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

= PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

= PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Czesc¢
11:

» Oznaczanie charakterystyki poréow powietrznych w stwardniatym betonie.

= PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu.

= Definicje i wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

= PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe.

= PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania.

= PN-EN 12271-3Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne - Czes¢ 3:
Dozowanie i doktadnos¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

= PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie
i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

= PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Czes$¢ 1: Pobieranie probek.

= PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji
metodg stozka opadowego.

= PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji
metodg Ve-Be.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513185&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513185&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1

= PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci.

= PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 6: Gestosc.

= PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Czes$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza.

= PN-EN 12390-1 Badania betonu - Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczagce

= PN-EN 12390-2 Badania betonu - Czes¢ 2: Wykonywania i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych.

= PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie probek do
badania.

= PN-EN 12390-4 Badania betonu - Czes¢ 4: Wytrzymato$¢ na Sciskanie.
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych.

= PN-EN 12390-5 Badania betonu - Czes¢ 5: Wytrzymatosé na zginanie probek do
badania.

= PN-EN 12390-6 Badania betonu - Czes¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu prébek do badania.

= PN-EN 12390-7 Badania betonu - Czes¢ 7: Gestos¢ betonu.

= PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

= PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe - Czes¢ 1: Metoda okreslania grubosci
nawierzchni metoda pomiarowa.

= PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe - Czes¢ 2: Metoda okreslania zwigzania
pomiedzy warstwami.

= PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe - Czes¢ 3: Metoda okreslania grubosci
nawierzchni na podstawie odwiertow.

= PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe - Czes¢ 3: Wymagania dla dybli
stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych.

= PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco.

= PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno.

= PN-EN 14188-3 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 3: Wymagania
wobec wktadek uszczelniajgcych.

= PN-EN 14188-4 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 4: Wymagania
dla podktadow uzywanych w zalewanych ztgczach.

= PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania, kryteria zgodno$ci.
= PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowe;

oraz podczas prowadzenia robot.
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Iv. CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny

111

1.1.2
1.13

1.14
1.15

1.16
1.1.7
1.18

1.19

Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w
Jaworze,

Budowa/modernizacja ul. Struga w Jaworze,

Budowa/modernizacja ul. Kolejowej wraz z rondem na skrzyzowaniu ul.
Wyszyhskiego/Legnicka/Wroctawska/Kolejowa w Jaworze,
Budowa/modernizacja ul. Wroctawska w Jaworze,
Budowa/modernizacja ul. Wyszynskiego na odcinku od skrzyzowania ul.
Poniatowskiego do skrzyzowania z ul. 1-go Maja wraz budowg rond na
tych 2 skrzyzowaniach w Jaworze,

Budowa ul. Mysliborskiej w Jaworze,

Budowa ul. Zagrodowej w Jaworze,

Budowa sciezki pieszo rowerowej ul. Sikorskiego na odcinku od ul.
Limanowskiego do ul. Starojaworskiej w Jaworze,

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa
Szalona w Jaworze,

1.1.10 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki

Nysa Szalona w Jaworze,

1.1.11 Budowa/przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej na ul.

Orzeszkowej odcinku od skrzyzowania ul. Orzeszkowej i Broniewskiego
do cieku Paszéwka w Jaworze.



