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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0-000. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ,Dostosowaniem budynku swietlicy wiejskiej w Karbowie do
potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi,
Wymagania ogdlne ST-O-000 nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest Dostosowanie budynku swietlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb
0so6b z niepetnosprawnosciami, usytuowanym w Karbowie, na dziatce 129.

1.5. Informacja o placu budowy.

1.5.1. Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Karbowie, gmina Brodnica.

1.5.2. Organizacja robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do
posesji ha terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktorej
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego i petnego
uporzadkowania terenu.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych Mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na terenie i w rejonie Uzytkowanych
przez inne podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robot oraz ewentualne
inne kwestie zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzgdzen. W
catym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwigzane z nimi oraz
zapewni bezpieczne korzystanie ze swych witasnosci osoéb trzecich.

1.5.5. Ochrona srodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojace;j

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Zaplecza wykonawcy Wykonawca zapewni zaplecze we witasnym zakresie i na wiasny
koszt. Zaplecze budowlane winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno byé¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest
ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio



czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu
robot. Wykonawca we wltasnym zakresie zapewni fgczno$c¢ telefoniczng na wiasny uzytek.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych
przytaczy moze korzystac¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow
socjalnych. Wykonawca bedzie mégt pobierac energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego
urzgdzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawcg energii.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.
placu budowy. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenciji i powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydane Swiadectwo
Przejecia Robét oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca
zadba o to, by nie spowodowacé zniszczeh drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane
w czystosci i wolne od przeszkdd.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét
(do wydania protokotu odbioru koncowego).

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5.11. Prowadzenie robét zgodnie z prawem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim
prawem. Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob
odnoszg sie do Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku
Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich. Niezaleznie od
wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac zgonie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: - Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia
wykonawcze - Ustawy o wyrobach budowlanych - Ustawy o systemach oceny zgodnosci - Prawo
geologiczne i gornicze i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze - Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Prawo Ochrony Srodowiska i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze - Ustawy o
odpadach - Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Prawo Energetyczne i
odno$ne rozporzadzenia wykonawcze - Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy - Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.
Wszelkie Dobra, Materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepszg praktyka. Szczegodtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm
Polskich. Podstawowa lista przepiséw prawnych znajduje sie w punkcie 10 niniejszej ST.

1.5.12. Tablice informacyjne. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjng stosowanie
do postanowien Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest
wykonac i postawi¢ tablice informacyjne, ktére utrzymywac bedzie w czasie wykonywania robét.
1.5.13. Wymagania ogdlne Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz



zgodnos¢ z Dokumentacijag Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany Ustawg
Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wbudowania obiektéw w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc: - spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczeristwo konstrukgji,
bezpieczenstwo pozarowe oraz bezpieczehstwo uzytkowania - mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego - warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej - odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej poszanowanie
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w
tym zapewnienia dojazdéw do posesii.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe:

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, Dokumentacje Projektowa, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami do Oferty, oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych

Specyfikacje — oznaczajg dokument zatytutowany: ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét” wiaczony do Kontraktu, zawierajagcy opis Robot zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~opecyfikacja” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdét” i wszelkie doniesienia do ,,Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie do ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot”

Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami

Zamawiajgcy — ,Inwestor”

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorach
koncowych. Spetnia role reprezentanta Inzyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez
niego uprawnieniami.

Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra
opracowata projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialnos¢ i obowigzki okresla Ustawa z dnia
4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z 2006roku z pézniejszymi zmianami)
wraz z aktami wykonawczymi.

Protokoét koniecznos$ci — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych z zapisow
klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci Prawem
zamowien publicznych. Zatgcznikiem do Protokotu jest Protokdt z negocjacii.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156 poz. 118 ze zmianami) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulacjg dziatalnosci
obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziadzinach.

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyz;ji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z



Zmianami)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami)

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Ksigzka Obmiaréw — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego wykonania Robot

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
zaakceptowanych przez Inzyniera

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegodtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
tworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
Zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét .

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia —
dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny byé nowe i spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng dopuszczajgcg przedmiotowy wyréb do stosowania. Do wykonania
projektowanego obiektu nalezy stosowac materiaty zgodnie z niniejszg Specyfikacjg techniczna.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow | dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong
w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;



2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych | stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug Indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1. Wymogi ogodlne dotyczace materiatéw i urzadzen

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiatow, ktérych zamierza uzy¢,
zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi Swiadectwami badan oraz
prébkami. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé wymogi polskiego prawa, norm
polskich i norm branzowych oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ zastosowania poszczegdlnych materiatéw do budowy przedstawiono ponizej: ¢
Certyfikat bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci, jesli zostaty wydane odpowiednie normy, lub
Aprobaty techniczne, jesli odpowiednie normy nie zostaty wydane; lub

» Oswiadczenie dotyczace produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialnosé,
potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z normami lub innymi dokumentami standaryzujgcymi (np.
kryteria techniczne) bedace w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowo na zyczenie
Inspektora Wykonawca dostarczy zaswiadczenia, dokumenty i informacje niezbedne do oceny
materiatéw jak: wyniki badan, informacje o systemie jakosci itp.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow.
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu \Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét.
Sprzet Uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢



wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet
wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetniac¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania robét Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci,
zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia Jakosci, w
przypadku braku ustalen w tym dokumencie sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub utrata ich aktualnosci bedg
wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwaé sie
sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepisow, jak réwniez zapewnic¢ bezpieczenstwo Uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na
terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw,
gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH Wykonawca prowadzié bedzie Roboty na terenie
przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowg, wymaganiami specyfikacji szczegétowych,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji przetargowej, projektowej, w Specyfikaciji,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,



po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca
powinien dokonaé: - sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej, - oceny stanu terenu w
zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie
wylgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do
prowadzenia robot.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie
przekazane Wykonawcy robot, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek
nie zostat spetniony, roboty mogg zostac przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieraé: (a) czes¢ ogding opisujgca: - organizacje wykonania robot, w tym terminy i
sposob prowadzenia robot, - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, -
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ Robdét, - sposoby i
procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét, - wyposazenie w
sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane), - sposéb
oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru; (b) cze$¢ szczegdtowg
opisujgcg kazdy rodzaj Robdét: - wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami
technicznymi, - rodzaje i ilosci Srodkéw transportu i urzgdzen do zatadunku Materiatow oraz
spos6b magazynowania Materiatéw - sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow i Urzgdzen
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, - sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj,
czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanych urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw
Robdt, - sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatow oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,



zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.5. Raport z badan Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z
wynikami badanh jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie
zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
przetargowg, projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatéw do
stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest: 1)
oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego
wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru roboét Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych
w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, Specyfikacjg Techniczng, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i
ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca winien posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegbtowych specyfikacji
technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: - odbiorowi robé6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, - odbiorowi czesciowemu, - odbiorowi koncowemu, - odbiorowi
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ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego
postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg przetargowg, projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot, stanowigcych zakoriczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w
dokumentaciji przetargowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy roboét Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg przetargows i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: - dokumentacje powykonawczg - receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty), - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, - dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie -
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie
zachowania wymaganej jakosci elementdéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH

| TOWARZYSZACYCH

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robot. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach,
bez wzgledu na to czy zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy
teS nie. Ceny jednostkowa robét winna obejmowaé: « robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszgcymi kosztami, » wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, * wartos$¢ pracy
sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i
ryzyko Wykonawcy, * podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem
podatku VAT Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robot okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specyfikacji
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Technicznej, dokumentacjg przetargowa, projektows, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi
wraz z kosztami oznakowania roboét, ich wytyczeniem, pomiarami i badaniami oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jeéli jakie$ czynnosci
lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozyciji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne

Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiajgcy dysponuje Projektami Budowlano-Wykonawczymi
ktére posiadajg niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byty podstawg uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego jeden komplet
dokumentacji przed przystgpieniem do robot.

10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporzadzen i aktow prawnych

Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw.

Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.99.74.836 - Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane.

Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych
w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola
zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja.

Dz.U.02.241.2077 - Sposbéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie terenu budowy - Kod CPV 4510000-8

1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposéb realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) —
przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdbwnego wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

1)Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.
2)Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu.

3)Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

4)Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

5)Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

6)Szczegdétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegoélnosci:
a)ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywaniu rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b)wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania materiatdw, maszyn i
urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z
budowg oraz przygotowaé miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomochiczego poza budynkami,
c)na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnig i ustepy,
d)na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie,
suszarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny
osobistej dl kobiet, ustepy,
e)pomieszczenia powinny by¢é o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogélnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,
f) przygotowac¢ skfady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,
g)usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,
h)w czasie prac rozbiérkowych ogrodzi¢ teren tasmg zabezpieczajaca,
i) przygotowa¢ miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy,
i) przygotowaé stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu.
Organizacje budowy, przejazd, pobdr energii i wody Wykonawca winien uzgodni¢ przy
przekazaniu placu budowy we wtasnym zakresie.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcag sie¢ drog statych . Nalezy utrzymywac je w
czystosci i nie uniemozliwiaé transportu wewnatrz jednostki.
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SST - B/002 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
CPV 45111000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z niezbednymi robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zmowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
skfad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i wyburzeniowymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w OST ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 2

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Catly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzeh
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdéine”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru projektu okreslajgcego sposéb i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych,
zapewniajgcy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprocz Projektu i pozwolenia na ich prowadzenie
powinien znajdowac sie Dziennik rozbidrek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i
inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robo6t bedg musieli stawaé lub
przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos$é, opis srodkéw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzgdzenh
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbidrke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony w zatwierdzonym Projekcie rozbidérek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakonczeniu robdt rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a
powstate wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie
zageszczone do stopnia nie mniejszego od otaczajgcego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiérek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
okolicznej spotecznos$ci oraz innych oséb.

Roboty rozbidérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

Przeznaczona do rozbidrki czes¢ budynku jest integralnie potgczona z pozostatymi czesciami
budynku. Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementéow
planowanych do pozostawienia.

Rozbiérce podlega istniejgce pokrycie dachowe z ptyt warstwowych. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym i zgodnie z harmonogramem zapewniajgcym
zabezpieczenie budynku przed z zniszczeniem w wyniku odkrycia dachu.

W tym celu wszystkie elementy styku elementéw planowanych do pozostawienia z elementami
do rozbiérki nalezy po odcigzeniu uzupetni¢ i usztywni¢. Roboty te powinny by¢é wykonane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wytgcznie po zabezpieczeniu danego elementu przed
mozliwoscig utraty statecznosci i niekontrolowanym zniszczeniem, oraz przed mozliwoscig
uszkodzenia elementdéw pozostawianych.

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowaC urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i
odpaddw,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcigé
ich doptyw, w szczegdlnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowacé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zasady BHP
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Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

e recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

¢ obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

e prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

e prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

e prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

e prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

o dokonywac rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

e gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

e wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

e prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,
e prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji.

e prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

e rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajgc
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia.

e elementy Zzelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

¢ elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

¢ znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

e przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do kontenerow, w ktérych gruz bedzie mégt byé wywieziony na
miejsce utylizacji.

e W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

e w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dlugosé umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

Przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych nalezy:

e uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

¢ utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki ,

¢ konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

e W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

e W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

¢ robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

» bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym,

» 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

> w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,
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> kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja robét

Wykonanie robot powinno byé zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji projektowej, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji Projekt rozbiorek i harmonogram robét rozbidrkowych, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzgcych w skiad grupy nalezy scisle wyznaczyé¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepiséw BHP poszczegélnych czionkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
réowniez szczegotowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzgdzi¢
protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisaC oprocz
prowadzgcego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikaciji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

-dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szesScienny,

-dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny,

-dla ptyt warstwowych- [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajagcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

o wszelkie roboty rozbiérkowe

e oznakowanie robo6t

¢ podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki

[ ]

[ ]

transport materiatéw na placu budowy

wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
W cene robét rozbidrkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek,
wywoz i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV - 45442100-8

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 .Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Emalia— barwiony lakier

Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg— zawiesina pigmentdw i obcigznikdéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne wodg

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz
past do zarobienia woda.

Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny

Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

-farby dyspersyjne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-Srodki myjgce

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

18



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robo6t malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréoz).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robodt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystapié po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrébce po utozeniu),
utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podioza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Witasciwosci podiozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogoélne

Powitoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych Sladéw pedzla, mie¢
jednakowg barwe i poltysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
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chropowato$¢é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna
sie tuszczyc¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub 0 nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczac
pare wodng i by¢ wodoodporna;

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykonaé farbg nierozcienczong lub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podtoza, faktury tynku oraz warunkow
atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbe mozna rozciehczy¢ 10%. Farbe naktadaé pedzlem,
watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. StosowacC na jednej powierzchni farbe z tej samej partii
produkcyjnej, sasiadujgce ze sobg powierzchnie malowaé w jednym cyklu metodg mokre na mokre.
5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2.
Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowaé mlekiem
wapiennym. Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktada¢ po uptywie 4godzin. Stosowac¢ na
jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowaé w
jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
nie malowane) zagruntowac¢ gruntem. Do wyréwnania chtonnosci poditoza stosowa¢ farbe podktadows.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawg. Przed uzyciem wyréb dokfadnie
wymieszac. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2. Drugg
warstwe naktadaé po wyschnieciu pierwszej warstwy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosc
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podfozy nalezy wykonaé po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robé6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane
Oréwnosé i jako$¢ wykonania
Owilgotnoé¢
[jakos¢ napraw
[zabezpieczenie elementoéw metalowych
[czystosé
6.3.Kontrola materiatéw
Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu:
[Jdokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,
[terminéw przydatnosci do uzycia,
Dwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladoéw plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:
[Jzgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
[zgodnosé ze specyfikacjg techniczna,
[Jjakos¢ zastosowanych materiatow,
Djako$é powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornos¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$Slonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
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przeprowadzone przed czesciowym i konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robo6t nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w swietle $cian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potraceniem wszelkich otwordéw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢é w Swietle muru. Powierzchnie osciezy
i narozy otwordéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, Scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w swietle pomnozone przez nastepujgce wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydfa okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wiasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie

drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci
- w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak
réwniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram zelaznych
petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z
poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako
dwie powierzchnie, liczgc od goérnej krawedzi poreczy, stupkdw, policzkéw kamiennych i z balustrad
zelaznych liczy sie cze$ci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami,
jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikajgcemu,
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-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogéine

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)

robot.

8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdine

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

specyfikacjg techniczng.

8.4.0dbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposéb ptatnosci

23



Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o wartos¢ rob6t pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
Zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- Wykonaniem nowych tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w ,Wymagania ogdine", pkt.2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom i
posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich:

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
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2.3. Woda

Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek

Piasek— powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", aw
szczegolnosci:

[J nie zawiera¢ domieszek organicznych,

[0 mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy

Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych:

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

- Gestos¢ nasypowa(suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm?

- Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm?

- Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,8 kg/dm?

- Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,13+0,16 I/1 kg, 3,25+4,0 1/25 kg,

3,9+4,8 1/30 kg

- Min./max. grubo$¢ tynku 6 mm/30 mm

- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
- Reakcja na ogien: Klasa A1

- Przyczepnos¢ FP:B: =2 0,5 N/mm2

- Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie: CS Il

- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym: W1

- Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: J: 8,6

Do wykonania roboét niniejszej SST przewidziano zaprawe cementowo-piaskowg 1:3 M-15

2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z 25
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betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku,
posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtgb podtoza,
powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni.
Emulsja winna regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emuls;ji:

- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

- Gestos¢ emulsji: 1,0 g/em3

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm lub
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine", pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do
wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne", pkt 5

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”, pkt 3 26

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Zanieczyszczenia podtoza
smarami, olejami, Srodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ wodg z dodatkiem
detergentow. Powierzchnie pokryte plesnig, glonami lub mchem nalezy oczysci¢ mechanicznie
szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod cisnieniem lub gorgca parg wodng - w
zaleznosci od rodzaju podtoza. Po oczyszczeniu poditoza nalezy w celu jego wzmocnienia i
zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy,
zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Tynkowane podtoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni. Tynki
podkfadowe wymagajg co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzate podtoza nalezy
zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw powierzchniowo wzmocni¢ i
zagruntowac. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem srodkow
gruntujgcych nalezy ostonic.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na przygotowanym podtozu wykonac tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajgce kat.
tynkéw istniejgcych w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynkow naroznych
nalezy stosowac narozniki wzmacniajgce tynkarskie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Podziat tynkow zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-
10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy Kategoria Wyglad powierzchni
odbiorze. Odmiana tynku tynkow
Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi

poszczegdlnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi
przeswitami podfoza

Tynki surowe wyréwnane I Bez przeswitow podtoza,

kielnig wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowe $ciggane pacag la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnano rzadkag
zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe  111) Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe 1) 2) Réwno i gladka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane IVf Réwno, bardzo gtadka,

matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Roéwno, bardzo gtadka z
potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci

(np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez

bezposrednie naniesienie narzutu na podfoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych

(przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 6
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jako$ci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania przygotowania podtoza:

[J wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczagtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

[0 rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

[0 przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

[0 obecnosci luznych i zwietrzatych czeéci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

[0 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

[J chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

[J obecnosé wykwitow - poprzez ocene wygladu,

[J ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola polega sprawdzeniu ciggtosci, rOwnosci i nadania wtasciwej struktury. Dla sprawdzenia
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

[0 odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dlugosci 2,0 m),

[0 odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

[0 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od zaktadanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 6

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich jest [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”, pkt 9

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, oglgdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O.R.B.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynki nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzanh:

-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z zatozeniami.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.
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- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych
z podifoza, pilsni itp.

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza

- Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 8.

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4
m

- przygotowanie podtoza

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

- PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

-PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

- PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci zarzadzania jakoscig
- Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szczegdélowy zakres robdt i wymagania materialowe

Rozbiérki

Nalezy wykona¢ rozbidrki Scianek dziatowych w dostosowywania pomieszczen oraz w zakresie
wykonania nowych otwordw, rozbidrki posadzek z ptytek ceramicznych i podtdg z wyktadzin, rozebranie
drzwi, lamperii, oktadzin z paneli PCV i innych wskazanych na rysunkach elementéw w
pomieszczeniach. Materiaty z rozbiérek nalezy usungé¢, wywiez¢ i dostarczy¢ dokument ich utylizaciji.

Przygotowanie podioza

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem nalezy oczysci¢ powierzchnie scian i sufitow,
zeskrobaé lamperie i powtoki malarskie, zdemontowaé posadzki, zdemontowac listwy progowe i
przygotowac powierzchnie do nowych okfadzin, farb.

Nadproza

W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego oraz projektowanych nowych otworéw drzwiowych nalezy
zamontowac¢ stalowe nadproza HEA 160 na gteboko$¢ oparcia co najmniej 15 cm z kazdej strony.
Nadproza nalezy zamontowac najpierw z jednej strony a dopiero mozna przystgpi¢ do wykonywania
bruzdy i montazu z drugiej strony muru.

Scianka lekka oddzielajaca ustepy — zaprojektowano wykonanie z gazobetonu o grubosci 12 cm .

Zabudowy instalacji i innych elementéw — wszelkie konieczne zabudowy i obudowy wykonac¢ z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazach metalowych.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano uzupetnienie tynkéw $Scian w miejscach po rozbidrkach i
zamurowaniach jako cementowo-wapienne kategorii Il wykonywane w dwéch warstwach (obrzutka i
narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonhczenie $cian i sufitbw wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowo. By utozyé gtadz gipsowg na $ciany i sufit nalezy $ciany zagruntowaé. Aby zapobiec
pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojacg z
widkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami. Gtadzie gipsowe
nalezy wykonaé we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami przewidzianymi do obtozenia
ptytkami.

Malowanie $cian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitéw. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez
Zamawiajgcego — kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej Ill.

Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejgcych, poza
obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami. Farby muszg by¢ bezpieczne dla dzieci i posiadac
atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z oznakowaniem.

Sufity nalezy malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie scienne pomieszczen — dolne partie $cian do wysokosci 150 cm - zaprojektowano
malowanie w kolorze Scian farbami emulsyjnymi oraz polakierowanie powierzchni lakierem matowym
bezbarwnym.

Lamperie scienne komunikacji poddasza i klatki schodowej i szatni - zaprojektowano wykonanie
do wysokosci 150 cm z tynkédw mozaikowych zywicznych w Kkolorystyce wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Okladziny scienne w wc — zaprojektowano w wydzielonych pomieszczeniach wykonaé okfadzine z
ptytek sciennych wedtug kolorystyki i wzoru wskazanego przez Zamawiajgcego

Posadzka w wc

Zaprojektowano ptytki podiogowe ceramiczne o grubosci co najmniej 9 mm $ciennych wedtug
kolorystyki i wzoru wskazanego przez Zamawiajgcego. Ptytki powinny posiadaé certyfikat
antyposlizgowosci co najmniej R9.
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Posadzka

Zaprojektowano na istniejgcym przygotowanym podtozu ptytki podtogowe o wzorze i wymiarze tzw.
,deski” i grubosci co najmniej 9 mm. Plytki powinny posiada¢ certyfikat antyposlizgowos$ci co najmniej
R9.

Posadzka na klatce schodowej powinna byé wykonana z piytek schodowych i podstopni z
zabezpieczeniem krawedzi stopni listwg aluminiowg z zatopiong wkiadkg z gumy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna (projektowana oznaczona jako projekt i wymiana) jednoskrzydiowa
drewniana z drewna litego klejonego warstwowo wzmocniona odporna na wilgo¢, futryny drewniane z
drewna litego. Opaska na catg szerokos$¢ otworu drzwiowego regulowana z drewna twardego litego.
Stolarka malowana w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego. Drzwi wyposazone w klamki, zamki
na klucz patentowy, uszczelki wygtuszajgce. Skrzydta drzwiowe drewniane tazienkowe wyposazone w
otwory wentylacyjne w dolnej czesci w postaci tulei. Doktadne wymiary otworéw w murze dopasowaé
do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach fazienkowych z szyby
bezpiecznej mlecznej oraz wloty powietrza w postaci podciecia.

Sufit podwieszony —zaprojektowano sufity z gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm na stelazu
metalowym. Przewidziano konstrukcje sufitu zamontowa¢ w poziomie i po skosie oraz kotwic
bezposrednio do konstrukcji dachu. Stelaze nalezy montowa¢ za pomocg zawiesi.

Schodotaz gasienicowy dla niepetnosprawnych
Ze wzgledu na ograniczone miejsca manewrowe oraz brak alternatywnej drogi ewakuacyjnej na klatce
schodowej zaprojektowano wyposazenie obiektu w urzgdzenie utatwiajgce transport oséb
niepetnosprawnych po schodach na poddasze.

Zaprojektowany schodotaz doskonale poradzi sobie nawet w waskich przestrzeniach oraz w ciasnych
klatkach schodowych i pozwala pokonaé zakrety pod katem prostym oraz petnym.

Schodotaz powinien umozliwia¢ podpiecie do wozka i posiadaé pojemny akumulator, ktéry jest
przymocowany do urzgdzenia na state. Bateria powinna pozwalaé na pokonanie do co najmniej 5 pieter
po jednym natadowaniu.

Schodotaz ggsienicowy powinien zapewni¢ co najmniej udzwig do 130 kg, odpowiadajacy wadze osoby
transportowanej wraz z wozkiem inwalidzkim.

Pozostate wymagania:

- negatywny hamulec elektromagnetyczny 12 V,

- rgczki pokryte antypos$lizgowym materiatem,

- przycisk stop oraz pasy bezpieczenstwa.

- silnik elektryczny pomocy 12 V - 160 W DC — schodotaz gasienicowy osobowy pokona do 24 stopni
w ciggu minuty.
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