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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP

Przedmiot specyfikagji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji pod nazwa ,Remont” czeSci budynku nr 8 - kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. .

Specyfikacﬂ'a echniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWIiOR - 00 - Wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajow robot.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

Projektant ~ sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania ‘i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Ods’reﬁsfwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikagji mo?a mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych ‘robot i konstrukgji drugorzednyc o niewielkim znaczeniu, dla kfér{(ch istnieje
pewnoS¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wy
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

onania na



Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami” technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catost techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku” - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
[gjruR’rem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenfy i
ach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiet budynek wolno stojacy albo
budynek "o zabudowie ~ blizniaczej, szeregowej lu rupowe{, _stuzacy zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy —konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowifej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite; budJnku.

1.4.4. budowli - "nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem ma’feﬂ' architektury, jak: lofniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle Zziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia fterenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, Eiecéw Jnrzemys’fowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem ‘technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych
sie na catost uzytkowa. )

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegélnsci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posal_:Li, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu® porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki. .
14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony ftfrwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiofowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiet Wﬁkonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy ﬁrzez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwoSc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazdﬁ, ogrodzenia, place pos’rog'owe i place pod ==Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez fo rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przesfrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo "stosunku zobowigzaniowego, przewidujaceqo uprawnienia do ‘wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. .

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koﬁcowgch, w miare
po’rrzebi, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow

mefodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. .

1.4.16. terenie zamknietym - naleil przez to rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i karfograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeAstwa panstwa, "bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
Elodleg’fych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
inistrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.



1417 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiet organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lubdorglansspecjalisfytznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych “w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiet wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmonfowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zes]’[iw wyboréw do stosowania we wzajemnym ~potaczeniu stanowigcym integralng catost
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiet organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczon¥ w ofoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
o%ranitzenia w zagospodarowaniu tego terenu. )

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieC kwotg naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaSciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - naleir przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane™ na czas ich
wzkonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu. .

1.4.2L. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z ohowiazuﬂacymi, przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoSci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnoS¢ za prowadzong budowe. .

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiet - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalei?/ przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
Brzeprowadzania niezbednych badan i Erob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
udowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiet wszelkie ma’reria’f{],na’ruralne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

14.29. odpowiedniej zgodnoSci - ‘'nalezy przez to rozumiec zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tfolerancjami, a jesSli granice tolerancji nie zostaty okresSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspekfora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalei¥ przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

14.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiet roboty majace na celu uporzadkowanie i
Br[zijTocen'iTe pierwofnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robof
udowlanych.

1.4.33. czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiet czesci obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiet ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiet grupy, klasy, kategorie
okreSlone _w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezenfuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanychi zanika#'acych,
bg_daknfiu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gofowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzef technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnoSc lub wspdtzalezno$t czynnoSci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, “warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. isfofn¥ch wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniat roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europe&ski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standard
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tyc
organizacji.



1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianrch do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeéqo’towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z .

wzliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.42. "Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicanch. Sktada sie ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okresSlenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych Jarzewidzia’fo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajaceqo, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreSlony w przepisach).

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot #es’r odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$t z
dokumentacjg projekfowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowr

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoSt za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili' odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odfworzK i ufrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa . .

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeSc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym” w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- gxorzadzoqq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projekfowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chotby jednym
z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. .

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnost ich
waznoSci wymieniona w ,,Ogéln%ch warunkach umowy”. Wykonawca nie moze w¥korzysf?lwa6 btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian | poprawek. .

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg byc zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bed3 uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg byt jednorodne i wykazywac zgodnoSt z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdg dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumen’racia
projekfowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosc elementu budowli, to takie materiat/
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszf
wgkonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizagji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot .

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopz w stanie bez wody s’roiacej, )
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdbw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzef
lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodkow ostroznoSci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ferenie baz
prpdudkcyrj]nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i
ojazdach. ) o o
ha’reria’fy tatwopalne bed3 sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odgowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wgkonawcy. .

15.7. Ochrona wtasnoSci publicznej i pr)](wafnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
Brzewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. )
ojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bed3 dopuszczone na Swiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i

higieny pracy. szczegolnosci kaonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sEe'fniajac ch odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ‘ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na buadowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podleg@ja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie sie do prawa i innych przeFiséw

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w Ee{ni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen iinne odno$ne dokumenty.

2. MATEBIALY . .
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laborafory#'nych
oraz probki do zatwierdzenia IZIFZEZ Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane “powinny spetnial wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
{\lsosr%n)ami, aprobatami” technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wtascicieli I odnoSnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek = ztdz miejscowych, wtaczajgc w to 7Zrodta wskazane przez
Zamawiajaceqo i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. .
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan ferenowrch i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
begg;f formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu
robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazac Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom d’akoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

W{]lgonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one potrzebne do
robot, by{¥ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wtaSciwoSC do robot
i byty dostepne do konfroli przez Inspekftora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeaélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byt pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$t wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z oferfa
Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcg lub wynajety do wykonania robdot ma byt u’rrzymglwany W
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .

Jezeli" dokumentacja projektowa lub SST przewidujy mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykoniwan ch robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
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byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

L. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce fransportu ) . .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow fransportu, kfore nie wptyna
niekorzystnie na jakoSt wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. )
Liczba srodkow fransportu bedzie zapewniat prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki fransportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga byC
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem ~przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT .
5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- pfrojekf zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej, ) ' _ '
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt fechnologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialn?/ za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakoSt zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$t z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za petna obstuge geodezyjng przy wykonywanych na
iSmie przez Inspekfora nadzoru.

.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot “zostang, jeSli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
W¥konaWEe na w{asn¥ koszft.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagji
rojektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.k, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wzkonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt” w takiej syfuacji ponosi  Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i Erzeds’rawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac: . .
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboft,
- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, .
- bu();kaz osob odpowiedzialnych za jakoSC i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robéft,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do ‘pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$C Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., .
- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$t, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét ) ) )
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontfrole jakoSci robot i sfosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontfroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzef,
zatc))p?’rrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
Elrojekfowej i SST. ) . .

inimalne w¥magania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnit wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o 1jakichkolwiek
niedocia?nietiach dofdyczacyth urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mg?a wptynac
ujemnie na wyniki badafh, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i sfwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
ws?s’rkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robdt ponosi

ykonawca.

6.3 Pobieranie probek )
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym
rawdopodobieAstwem wytypowane do badah. )

nspektor nadzoru bedzie miet zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Brzeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. .

Probki dostarczone przez W{konawce do badah bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeErowadzone zgodnie z wgmaganiami norm. W przyfadku,
Edy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wyfyczne
rajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru.

Przed przystapieniem do ‘pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan ) )
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badafn (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnoS¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych Brzez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze Eo ierat probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki ’rwh badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
Erzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie w((acznie na wtasnych
adaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7 Lertyfikaty i deklarage .

Inspekftor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: .

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$t z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. Igmosiada'a deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub .

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beds odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnegLo.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bed3 dotyczyc przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposSrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
ozgaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone dat3 i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow robot, ) ) ) )

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

- bpr’rZEtI]']Ieg robot, trudnosci i przeszkody “w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspekfora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powoduy,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostafecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, )

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dofyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat, .

- wyniki prob ‘poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do usftosunkowania sie.

Decyzje Inspekfora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis ro{ekfan’ra do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Prtc))j,(-:;rk ant nie jest jednak strong umowy i nie ‘ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.



[3] Dokumenty labora’roryd'ne . . .
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf’ Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny byt udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowi cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) profokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot .
Obmiar robot bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonywanych robof, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gofowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach fechnicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stfosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane
Brzez Inspektora nadzoru.

rzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania .

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnoSnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT . .
8.1 Rodzaje odbioréow robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, linstalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu )

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych “zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru” tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowoSc danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakoSt i iloSt robot ulega{(acych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan (aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy ) ) ) ) )

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy) )

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot .

Odbior osfafeczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Ins%)ekfora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 842 Odbioru ostatecznego robdt dokona ~komisja wyznaczona przez
ZamawiajaceEO’w obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wikonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. . .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczesqolnych
asortymenftach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja Erojek’rowa [ ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych ‘w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumen(lj‘y do odbioru osfafecznggo (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje pow?lkonawua, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

L. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan’i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen, )

10. geodezyjng inwentaryzacje pow{ykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwenfaryzaéji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenfacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny fermin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Te||'<min wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarangji .

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarangiji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowha ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.



Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosSci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). 3
Cena gednosfkowa pozycji koszftorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszysfkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej’ wykonanie, okreSlone ‘dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowat:

- robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,

- wartoSt zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- kossz poSrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizcha ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i a/:iqanizacj/' ruchu obe{m:.y'e:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekfu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) |_lusfawienie tymczasowego oznakowania i oSwieflenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

{je) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowafi i
renazu,

() fjmczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przeﬂazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao pionowych,
oziomych, barier i Swiatet,

Fb) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.). L
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowief publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.

| I B |

zm.).

- U)sfawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie S{Jsfemow oceny
1z"%j_%:l)nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia

polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

E%%hniczny1c7héo)zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infras’rruk’rur?/ z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeostwa i

higieny pracy podczas wykonywania robof budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezgieczeosfwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegdtowegqo

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow

?geglarowazn(i)iﬁdyrobéw budowlanych oraz ‘sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
, poz. .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz."U.'Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wgkonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
11 Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejsze{'( szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i technologicznej przeznaczonego do odprowadzania
Sciekow bytowych i technologicznych, dot. ,Remontu czesci budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie
przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant ~ sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania ‘i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajaceqo oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odsfeﬂsfwa od wymagan podan)](ch W niniejszej specgfikacji mo?a mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla k’rérich istnieje
pewno$St, ze podstawowe wymagania bedsy spetnione przy zastosowaniu mefod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czgnnoéci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych | przykanalikow z tworzyw szfucznych oraz obiektow i urzadzen na
tych sieciach, a takze roboty fymczasowe oraz prace fowarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej s3: wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia
wgsok}i(ego poziokrnu wod gruntowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
obsypki | zasypki.

Do éEac ’rowa);gyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwenfaryzacje powykonawcza.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0ZNaczaja:

Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomoSci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac
od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.

Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub, ktorymi odprowadzane s3 Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa,
zaktadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposob i na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o ‘nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c) wody opadowe lub roztopowe, u#'e’re w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w fym z cenfrow miast, terendow przemystowych i sktadowych, baz
fransportowych oraz drog i parkingdw o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — Scieki z budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i
terenow ustugowych, powsftajace w szczegolnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.



Scieki komunalne — Scieki bytowe lub mieszanina Sciekow bytowych ze Sciekami przemystowymi, lub
mieszanina Sciekow byfowych z wodami opadowymi, lub mieszanina Sciekow bytowych ze Sciekami
przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemystowe — Scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalnost
gospodarczg, niebedace Sciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzed kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie Sciekow.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy iloSC odprowadzanych Sciekdw, znajdujacy
sie na przytaczu kanalizacyjnym.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos$t techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes$t stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow z

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Dtugosc kolektora — odlegtoSt migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekdw.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekow z gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtownego.
Oczyszczalnia Sciekdw — zespdt obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekdw, ograniczony

ogrodzeniem z bramg wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do konfroli i prawidtowej eksploafacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajagca komore roboczg zeliwna lub
zelbetowa.

Pompownia —  obiekt  budowlany  przeznaczony do  przepompowywania  Sciekow

Z poziomu niZszego na wyzszy.

15. Ogélne wymagania dotyczgce robét . 5
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi0 dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w STWIOR - 00 - , Wymagania ogolne”,

16. Dokumentacja robét montaZowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

- gro'ek’r udowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Erd120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
udowe,

- 8rc§ek’r wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infras’rruk’rurl z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji Pro'ekfowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robdt budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r.Nr 202, poz. 2072), )

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tfechnicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funktjonalno-uiyfkowedqo (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 'z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uz{nych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), .

- protokoty odbiorow czesSciowych, koncowych i robof zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonangmi w foku wykonania robot (ZHOdnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - ftekst jednolity Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z



podZzniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania .

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny mieC:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do_ zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi reqgutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polskg Normg lub” aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

e Rury i ksztattki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita musza spetniat
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999, rury taczyc na uszczelki gumowe zgodnie z
wytycznymi producenta, zakres srednic dn 200mm

e Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonat zgodnie ze szczeaé’(owymi rozwigzaniami projekfowymi:
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, betonowe £1000mm z wtazem zeliwnym klasy D:

e Separator ttuszczu

Na kanalizacji technologicznej nalezy wykonal zewnefrzny separator ttuszczu zintegrowany z
osadnikiem o przepustowoSci 7 /s, pojemnoSci czeSci osadowej 1400 | i pojemnoSci gromadzenia
ttuszczu 1120 |. Separator sktada sie z betonowych elementdéw: zbiornik, pokrywa (beton
(35/45), wtazu zeliwnego oraz stalowych profili wymuszajacych odpowiedni przeptyw Sciekow.
Separaftor nalezy wrposaiyé w instalacje alarmowa (detekcja poziomu ttuszczow i detekcja
przepetnienia) z mozliwo$cig podtaczenia do BMS.

e Studnie betonowe
Na instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementow betonowych, jako studnie typowe DN1000mm z zamonfowanymi na

nich wtazami zeliwnymi ¢600, klasy D400 spetniajacym wymagania normy PN-EN 124:2000.
Prefabrykowane elementy beftonowe i zelbetowe powinny b%/é wykonane z betonu
wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5%
zgodnie z normg DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-EN 1917:2004.
Dno studzienki wykonaC jako monolityczny element prefabrykowany, betonowy. Kregi studni z
elementem dennym, oraz Eomiedzgosoba taczyc za pomoca uszczelek gumowych odpornych w

zakresie temperatur od -30 do +80°C oraz w zakresie pH 5 - 9. Pokrywe wykonat z otworem

przystosowanym do wtazéw kanatowych o S$rednicy ¢600mm. Wtazy wykonat jako wtazy
zeliwne, klasy D400. W studni, miedzy kregami, oraz pod wtazem montowal stopnie ztazowe z

pretow stalowych grubo$ci minimum ¢30mm lub stopnie gotowe - odlewy zeliwne. Nalezy
rowniez wykonat pierscien odcigzajacy zelbetowy.

SPRZET | MASZYNY

Do wykonania robdt nalezy stosowaf jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byC zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i’iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.
W™ przypadku braku takich ustalen "w dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyt kopie dokumenfow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy irzewoziﬁ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
w.$p$rniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byc dtuzsze
niz 1m,



- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokoS¢ tadunku nie powinna przekraczac 1m,

-~ podczas transportu rury powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byt
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch
spinajacy boczne scian¥ skrzyni samochodu,

- podczas transporfu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna byt ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +302C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
Studzienki podczas fransporfu muszg byc zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Powierzchnie pojazdow przewozacych
studzienki musza byt rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
4.3. Sktadowanie materiatow
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem . .
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposSrednim dziataniem
Bromieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. )
rzy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub” dtuzej) rury powinny byt chronione przed
dziataniem Swiafta stonecznego przez okr{cie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC [ub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywal na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowat w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
ruboSci min. 25 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinn bKE,z boku zabezpieczone przez
rewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o rdznych $rednicach winny byt
sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami
drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczyt przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do Zm.
4,3.2. Sktadowanie studzienek .
Studzienki nalezy sktadowat w fakich miejscach, aby zaden z ich elemenfow nie byt narazony na
uszkodzenie. Mogg one byt przechowywane na wolnym powietrzu. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

5.11 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Podstawe wayczenia trasy kanatu sanitarnego i technologicznego stanowi dokumentacja
projektowa. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usztuowania studzienek za
EOFHOCE! wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbhiciu kotkow osiowych nalezy wbic
otki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
W)zlfoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie frasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne
ykonawcy. . o .
Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery
wmczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

miejscach, idzie moze zachodzit niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP

i pr%?pi;ami odeksu drogowego ogrodzic od sfrony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc
Swiaftami.

5.12. Usuniecie warstwy humusu )
Usuniecie warstwy humusu wykonat zgodnie ze Specyfikacja SST.

5.13. Usuniecie elementow drog, ogrodzen
Usuniecie elementow drog wewnetrznych z ptyt drogowych i ptyt betonowych typu ,trylinka”,
ogrodzen itp. wykonaC zgodnie ze Specyfikacjg SST

5.14. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.15. Ocena stanu technicznego budynkéw .
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonat recznie, Foza
_rnise'ésTcami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i .

5.3. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtfze nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjy projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.



W grunftach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt nafturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonat z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o gruboSci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. .

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonat podtoze z pospétki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno byt zgodne z okreSlonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Spadki i gtebokosS¢ posadowienia ) )
Spadki i gtebokoSt posadowienia kanatow powinny spetnia warunki okreSlone w dokumentacji
projektowej dla odcinkow gomiedzy weztami, Kanaty nalezy uktadat od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami, co m a w szczegolnych syfuacjach, co & m lub 2m Wyrownywanie
spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewniC dopuszczalne minimalne predkoSci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkoSci przeptywu.
Gtebokos$t posadowienia powinna byt zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadat i uszczelniat zgodnie z instrukcja wytworcy. Rury kanalizacyjne
utozone w wykopie na znacznych gtebokoSciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny byc wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakofnczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyt konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykon{]waé dotki montazowe o gtebokoSci 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego kofnca' rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkosc
dotka montazowego musi zapewnit warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetfrza
kielicha). Kielich uktadanej rury powinien byt zabezpieczony deklem.

Poszczegélne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugoSci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonat za pomocq uszczelek gumowych.
Potaczenia kanatow stosowat nalezy zawsze w studzience lub w_komorze “(kanaty o Srednicy
do 0,3 m mozna taczyt na wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktadat w temperafurze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywat w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyéng nalezy wykonat z%odnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiar
studzienek powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy w%konywamu studziene
nalezy przestrzegac ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyt o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywat nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w
wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowal i uszczelnic materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.4.4. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonat Scisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
5.4.5. Proba szczelnoSci ) )

Przed zasypaniem wykopdow nalezy wykonal probe szczelnoSci kanalizacji na eksfiltracje przy

okreslonym ciSnieniu wody wewngtrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami

rewizyjnymi. Studzienki umozliwia{a zamkniecie ich ftymczasowymi zamknieciami- mechanicznymi

Eneumafycznymi (worki), dla napetnienia Erzewodu wod3 i dokonania proby szczelnoSci. Ztacza

ielichowe zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny byt

niezasypane. Wszystkie otwory” badanego odcinka (tacznie z przy’taczami{ i inne kszftattki

z otworami, musza byt na okres Broby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki

podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres

préby? adanych kanatow muszg byt wyposazone w krotce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody, .

- oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowiefrzenia,



- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzit grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. (zas napetnienia przewodu nie
owinien b¥c krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
urociag ttoczny poddat probie szczelnosci wodg na cisnienie 9. atm.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozgoczac po pozytywnym wyniku proby szczelnoéci i nalezy
je prowadzit warstwami grubosci cm. Materiat’ zasypowy powinien byt rownomiernie
uktadany i za?eszczany pro obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byt
zgodny z okreslonym w SS

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe (przejScia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
instalacjami,
5.5.1. SkrzyZowania z istniejgcymi rurociggami
Skrzyzowania, wykonat bez 'uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naleZy przeprowadzic zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 arunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Ig?}'léal%a;f énoo “ pkt 7 ,Kontrola i “badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscia okreSlong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosSci utozenia przewodow za pomocg kamery

— sprawdzenie prawidtowoSci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.13. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno byt wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboSci warstwy podtoza nie powinno przekraczat = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat -5% prqektowaneio spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku

- wskaznik zageszczenia zasypkl wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien byt zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny byt wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.



PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

21 Jednostka i zasady obmiarowania .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygofowanym przez Wykonawce.

711 Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowliednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie Scian wykopow — m?,

- wykonanie podtoza - m3

7.12. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Ob&niarf robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na: . ‘

- rodzaj rur i ich Srednice,

- rodzaL wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokost posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe,;.

Dtugost kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosSci kanatow nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych. .

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociaggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obefonowanie kanatow - w
metrach szeSciennych zuzdy’re o befonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosSci rurociagu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntow i gtebokoSci. Gtgboko$¢ studni okreSla sig jako rodznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosc odcinkdéw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzyc miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

ODBIOR ROBOT .

8.1 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie 'z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego kofcowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byt zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy .

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugoSci przewodu z dokumentacjs. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +/- Zcm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
pog{oza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z ~projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu” materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byt
drobny i Srednioziarnisty, bez ‘grud i kamieni, .

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla_kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$t przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. CiSnienie to moze byt mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
Boziomu wierzchu rury. . .

opuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci za pomoc3 powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z proftokotem proby
szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjy geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosSci z
olskimi normami i aprobatami fechnicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
analizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka Frzewodu sieci kanalizaijjnej.

‘Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowe?o. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze ‘technicznym - czesSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace "zakryciu, zapewnit dokonanie prob 1" sprawdzenie przewodu, przygotowat
dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbiér techniczny koicowy )

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem fak’r?/cznym i inwentaryzacja geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan sfopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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- zbadaniu protokotdow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- profokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekazat Inwestorowi wraz z wykonanym ﬁrzewodem sieci kanalizacyjned.
_Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
kohcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byt doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwesforowi instrukcje obstugi =~ okreSlonego =~ systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy 1Jes’r zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze kofcowym ‘ztozyt oSwiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ferenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byt dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakcepfowanym przez Inwestora, po dokonaniu

odbiorow czeSciowych robot. . . 5
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc

tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez

zamawiajacego lub . .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robof, zgodny z harmonogramem

finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:
- prz¥go’rowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi | sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego eftatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robot ziemnych,
montaz rurociagdw, obiektow sieciowych i urzadzef,
wykonanie prob szczelnosci, )
usuniecie wad i usterek powsfatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
9.2. Objazdy, przejazdy i or%anizaga ruchu
9.2.1 Koszty wybudowania objazdow/przejazdow i organizaq’i ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami prp#'ekfu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robof,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i w]xmaganlami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty za zajecie ferenu,
- przygotowanie terenu,
a konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowah i
renazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzef obcych.
9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: .
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie ~tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- u’rrzx/manie ptynnosci ruchuiublicznego
9.2.3. Koszty likwidagji objazdow/przejazdow i organizagji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
- doprowadzenie fterenu do stanu pierwo’rnzgo.
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.). o

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowief publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych {DZ.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy
[11 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[3] PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

[4] PN-93/H-74124 Zwieficzenia  studzienek i wpustow kanalizacyjnych  montowane
W na\}»(/ierzchniath uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

[5] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[ecI]b'PN_68/B_06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

(8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[9] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[10] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[11] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[13] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie. Beftonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[15] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[16] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[17] PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
(18] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[19] PN-EN-295-3  Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjne.

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-98/B-12037% Cegta kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.



	1.WSTĘP
	Przedmiot specyfikacji
	Zakres stosowania specyfikacji
	Zakres robót objętych specyfikacją
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	5.1. Roboty przygotowawcze
	5.2. Roboty ziemne
	5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)
	5.4. Roboty montażowe
	6.1. Kontrola, pomiary i badania


