ZPU.272.9.2022

UMOWA NR .....cocisinererereiienes

na nadzor inwestorski nad realizacja inwestycji

zawarta W dniu ..o w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibgq w Legionowie

ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Sylwestra Sokolnickiego - Starosty

2. Konrada Michalskiego — Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji,

nr sprawy ZPU .........ccoceeeenee.n. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztaticacego ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum
Ogolnoksztatcacego w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”

Szczegodtowy opis robot, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér w ramach niniejszej

umowy, zostat ujety w dokumentacji projektowej, na ktorg sktadajg sie projekt

budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
oraz przedmiary robdt stanowigce materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty.

W zakresie robét objetych Nadzorem Inwestorskim zostang w szczegdlnosci wykonane

nastepujace roboty budowlane:

1) budowa budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego wraz z wyposazeniem;

2) budowa urzadzen budowlanych tj.: ciqgow pieszych, wiat rowerowych,
utwardzonych miejsc gromadzenia odpadow statych, ogrodzenia, elementow matej
architektury, zieleni, placu zabaw (zmiana lokalizacji istniejgcego placu zabaw),
przytgcza wodociggowego wraz z instalacjg wodociggowq, przytacza kanalizacji
sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, przytacza oraz instalacji kanalizacji

deszczowej, instalacji gazowej, przytgcza energetycznego, przytgcza
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teletechnicznego kablowego, zewnetrznej instalacji elektrycznej i oswietlenia

terenu.

4. Roboty budowlane wymienione w ust. 3 sg objete nastepujaca dokumentacjq

projektowg stanowigcq zatqcznik nr 1 do niniejszej umowy:

1) Projekt budowlany pt. " Budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego

w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet;

2) Dokumentacja projektowa wykonawcza sktada sie z nastepujacych opracowan:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
)

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt wykonawczy - architektura;

Projekt wykonawczy - konstrukcja;

Projekt wykonawczy - konstrukcja wigzaréw dachowych;

Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz;

Scenariusz pozarowy;

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego;

Wizualizacje;

Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych: instalacja wod-kan zewnetrzny,
instalacja wod-kan wewnetrzny, instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa, kottownia gazowa;

Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne;

Projekt wykonawczy - instalacje stabopradowe;

Projekt wykonawczy - instalacja fotowoltaiczna;

m) Projekt techniczny — Przytacze Telekomunikacyjne;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

4) Przedmiary robdt stanowigce materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
)

Przedmiar robdt - branza budowlana (zagospodarowanie terenu);
Przedmiar robdt - branza budowlana (roboty budowlane);

Przedmiar robot - branza budowlana (wyposazenie);

Przedmiar robdt - branza elektryczna (instalacje elektryczne);
Przedmiar robdt - branza elektryczna (zasilenie energetyczne);
Przedmiar robét - branza elektryczna (roboty teletechniczne);
Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic);
Przedmiar robét - branza sanitarna (instalacja gazowa);

Przedmiar robot - branza sanitarna (instalacja wentylacji i klimatyzacji);
Przedmiar robét -branza sanitarna (kottownia gazowa);

Przedmiar robét- branza sanitarna (instalacja wod-kan zewnetrzny);

Przedmiar robét- branza sanitarna (instalacja wod-kan wewnetrzny).

5. Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje Starosty Legionowskiego nr 1645/10 z dnia

29.09.2021, zatwierdzajacq projekt budowlany udzielajgcq pozwolenia na budowe

budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego w Stanistawowie Pierwszym, wraz z

infrastrukturg towarzyszaca, usytuowanego na terenie dziatek nr ew. 116/11, 116/3,
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116/4,117/7,115/12,115/7,115/13, 206/1, 115/15, 115/14, 114/10, 113/5, 114/12,

113/7, 112/2, 111/2 potozonych w miejscowosci Stanistawow Pierwszy, gmina
Nieporet.

6. Wymieniona w ust. 5 decyzja stanowi zatgqcznik do SWZ.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktéorej mowa w ust. 4 oraz
innymi warunkami realizacji zaméwienia, tj. dokumentacjg przetargowg na roboty
budowlane w postepowaniu na budowe budynku na potrzeby Liceum
Ogodlnoksztatcacego w ramach zadania pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby
Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”, a takze
zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze wymagan
Zamawiajacego w przedmiocie Zamoéwienia.

8.Wykonawca os$wiadcza, iz posiada odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zobowigzuje sie do wykonania umowy

z nalezytq starannoscia.

§2
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym
nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktéorym mowa w § 1.

2. Ustuga obejmuje wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
Zz przepisami wynikajacymi z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow
wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczegdlnosci:

1) nadzor nad prawidtowg realizacjq inwestycji,

2) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

5) opiniowanie, wnioskow materiatowych (przekazywanych przez Wykonawcéw roboét
budowlanych) pod wzgledem zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej
na materiaty przewidziane do wbudowania,

6) uczestniczenie odbiorach technicznych instalacji odgromowej, odlodzeniowej
i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
zakonczonych robot budowlanych i przekazywanie ich do odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego,

7) udziat w komisjach powotywanych przez Zamawiajacego,

8) potwierdzanie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zadanie

Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen budowy,
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9) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robédt
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

10)zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych roboét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowac
niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11)kontrola terminowosci wykonywania robét w stosunku do harmonogramu,

12)ochrona interesow Zamawiajagcego w  zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz
umowy o realizacji robdt budowlanych,

13)dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢
minimum 2 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego w sprawach
wymagajacych niezwtocznego zajecia stanowiska przez nadzor inwestorski.
Obecnosc¢ inspektora dokumentowana bedzie kazdorazowo wpisami do dziennika
budowy,

14)zawiadamianie Zamawiajgcego niezwiocznie (najpozniej w terminie 24 godzin)
o zaistniatych na terenie budowy nieprawidtowosciach,

15)udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot,

16)udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
robdt, a takze sporzadzanie protokotéw z narad. Narady odbywac sie bedg raz
w tygodniu przy udziale inspektoréw nadzoru wszystkich branz,

17)informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw
na terminowos$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez Wykonawce robdt oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

18)prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréow w formie protokotdéw
dla Zamawiajacego,

19)zgtaszanie  projektantowi  zastrzezen  Wykonawcy robdt  budowlanych
lub Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych
uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,

20)dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy oraz weryfikowanie
poprawnosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce robdt budowlanych,

21)przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie
od Wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych kompletnych certyfikatow,

atestéw, gwarancji oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia
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wszystkich prac obejmujacych przedmiot zamdwienia, stanowigcych podstawe do

podpisania koncowego protokotu odbioru przez Inwestora.

§3
Termin realizacji umowy

1. Ustuga, bedaca przedmiotem umowy bedzie realizowana od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy, ktére to odbedzie sie w terminie ... dni od podpisania
umowy z Wykonawcg robdt do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji ~ dotyczacej
budowy budynku na potrzeby Liceum Ogodlnoksztatcacego w ramach zadania
pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcgcego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”, przez co nalezy rozumiec¢ date spisania
koncowego odbioru robdt przez Zamawiajacego; planowany termin zakonczenia robét
budowlanych ... .

2. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego, takze w okresie

rekojmi i gwarancji dla robot budowlanych i instalacyjnych.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, ustala sie w formie

ryczattu, zgodnie z jego ofertg stanowigcqg zatacznik do umowy i wynosi: netto .................

zt (stownie: ... zt) co stanowi brutto ...l zt (stownie:
..................................................................... zt), w tym podatek VAT 23 % tj.cccoovoveeeceeeeeen. 2t
(STOWNIE: oo zh).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest statg ceng ryczattowg za catkowity czas
umowy, niepodlegajgacg zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy.
Wykonawca niniejszym potwierdza, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace
wnikliwg i cato$ciowg znajomos$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie
standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym
m. in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdow na teren budowy,
przejazddw, diet i noclegdw,
3) wszelkie koszty pobytu na budowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie

wystawionych przez Wykonawce w okresach miesiecznych faktur czesciowych
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kazdorazowo wg stawki stanowigcej 1/18 czesci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem, ze ostatnia pfatnos¢ (faktura) bedzie mogta by¢ ztozona
dopiero po dokonaniu kofcowego odbioru robot budowlanych.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokotu
odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce (Inspektora nadzoru)

wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur na Nabywce: Powiat Legionowski

z siedzibg w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen. Witadystawa Sikorskiego 11,
NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajacego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem

platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci

wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem
pierwszej faktury poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego

uprawnienia.

10. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku

11.

12.
13.

od towardw i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawierac
dane identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli
mozliwosci techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia
umowy.

Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce poprawnie
wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy

N e , Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcéw, do faktury wystawionej przez
Wykonawce musza by¢ dotaczone oryginalne os$wiadczenia podwykonawcow, ze ich
naleznosci od Wykonawcy zostalty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego
o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymac wyptate naleznosci z faktury w czesci
dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawcéw, ktéra
zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujacych oswiadczen.
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14.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod
i kar umownych. Wykonawca wyraza na to zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdét dotyczacych budowy budynku
na potrzeby Liceum Ogdlnoksztaticacego w ramach zadania pn.: ,Projekt i budowa
budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego w Stanistawowie Pierwszym w Gminie
Nieporet, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajgcym
NIP: e
W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje

w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021
r. poz. 685), zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT), Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do
Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od dnia poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej o

ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 dotyczacym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

§5

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie w przypadku:

1) zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

2) zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce,

4) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2207), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia
przez Wykonawce,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.),
jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce.
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2.

Podstawg do dokonania zmian, o ktdorych mowa w ust. 1 jest ztozenie przez jedng ze
stron umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez drugq Strone, z zastrzezeniem

ust. 8. Przy tym odmowa akceptacji wniosku nie wymaga uzasadnienia.

. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamédwien publicznych, Zamawiajacy wskazuje

nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wskaznikiem zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia jest informacja
zawarta w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie
$redniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem w 2021 r.
wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych,

2) strona jest uprawniona do ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 jezeli w
komunikacie Prezesa GUS opublikowanym po zawarciu umowy lecz przed jej

wykonaniem wskaznik zmiany cen przekroczy 5%.

. Zawarcie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia nastapi nie pézniej niz

w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia, w ktérym zostang spetnione nastepujace
warunki:

1) druga Strona zatwierdzi wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia,

2) Zamawiajacy zabezpieczy s$rodki finansowe na pokrycie wzrostu wynagrodzenia

Wykonawcy w budzecie Powiatu Legionowskiego.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywata od dnia wynikajacego w

postanowien aneksu do Umowy.

. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w wyniku

zastosowania postanowien dotyczacych zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢ tacznie 15% wysokosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 oraz zaakceptowania przez obie

Strony tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wynikajaca ze
wzrostu wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace pracownikow lub stawki
godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, tych pracownikéw oraz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie, ktérych wynagrodzenie zostato z tego powodu

zmienione.

. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego propozycji zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy z przyczyn wymienionych w ust. 1, jest podejmowana w oparciu o:

1) o tres¢ umotywowanego wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 2, przy czym
Wykonawca powinien wykaza¢ we wniosku tacznie: na jakiej podstawie wnosi o
zmiane wynagrodzenia i jaki ma ona wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, adekwatnos$¢ propozycji zmiany wysokosci Wynagrodzenia w relacji do

kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,
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2) dokumenty zataczone do wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 zawierajgce informacje

dotyczace przyjetych przez Wykonawce zasad kalkulacji kosztow wykonania Umowy
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen, takimi jak
umowy o prace i dokumenty rozliczeniowe wynagrodzen pracownikéw z Zaktadem
Ubezpieczen Spotecznych lub inne dokumenty niezbedne do wykazania koniecznosci

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia ktdorego
przedmiotem sa ustugi, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Dany obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg ustugi
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przediozonej umowie jest dtuzszy niz termin
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go w wyznaczonym terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajagcemu kopii tych uméw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem w terminie okreslonym w ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci ustugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia

umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§7
Prawa i obowiazki wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.
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3.

10.

11.

Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:
posiadajace aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu
zawodowego oraz kwalifikacje okresSlone w SWZ.

Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 3
wytacznie za zgodq i akceptacjg Zamawiajacego, pod warunkiem, ze bedg one spetniac
wszystkie wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji zadane w SWZ oraz ziozyty
dodatkowo os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

W  przypadku koniecznosci  zatrudnienia  dodatkowych o0sdb  niezbednych
do prawidiowego wykonania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zapewni nadzér
i obecnos¢ takich oséb we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocze$nie przedstawiciel
Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach
zwigzanych z interpretacjqa dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz w sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce robét budowlanych, witasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych
faktow i zdarzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzegac biezacych instrukcji
i wskazowek Zamawiajacego oraz podmiotu sprawujacego nadzor autorski oraz
informowa¢ Zamawiajagcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwilaszcza
o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych.

Inspektorzy nadzoru bedq przystepowac do odbioru elementow (czesci robot) w terminie
do 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do takich odbioréow przez Wykonawce robot
budowlanych wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr korncowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréw w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, po uprzednim zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do takiego odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 110). W zwigzku z tym, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy
jest zobowigzany do przedstawienia os$wiadczenia czy bedzie uzywaé pojazdow
samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz czy zapewni udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych zgodnie z ww. Ustawa.

Brak ztozenia pisemnego os$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej Ustawy.

Przedtozenie os$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia

Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia wyzej wymienionego wymogu w Ssposob
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wybrany przez Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez zadanie okazania pojazdow lub

dokumentéw dotyczacych pojazdow.

§8
Prawa i Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji przy
podpisaniu umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowego uregulowania ptatnosci przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie,
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych

dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

§9
Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej, za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt
otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji na okolicznos$¢, ktérych bedg
sporzgadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych - koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
oraz innych zaproszonych osdéb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy takich narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce,
a kopie protokotu beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym
na narade.

4. Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem
ustugi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego
07=Ta F= S , €Al

5. Przedstawicielem Wykonawcy DeAzie........cov i e

§ 10
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, na zasadach okreslonych
w SWZ, w szczegdlnosci, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg nastapi¢ miedzy
innymi w nastepujacych przypadkach:
11
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1) w przypadku zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na tres¢ umowy

(od daty wejscia w zycie przepiséw okreslajacych zmiane),

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamoéwienia -
zmniejszenie wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac,

3) zmiany sposobu realizacji zaméwienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawce na realizacje z udziatem podwykonawcéw lub zmiany zakresu
Cczynnosci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem,
iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji
zamoéwienia, okreslone w SWZ,

4) zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu
zamowienia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

b) na skutek koniecznoséci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robo6t Budowlanych,

c) z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
zamowienia, pod warunkiem, Ze dziatania te nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze Stron.

5) zmiany w skfadzie oséb zdolnych do wykonania zamédwienia na uzasadniony
wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona, za uprzednig zgodgq Zamawiajgcego wyrazong na
pismie, akceptujacg kandydata na kluczowe stanowiska,

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng -
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0séb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

4, Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego i muszg by¢ uzasadnione prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) w przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwigzania
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za kazdy przypadek niedotrzymania przez Wykonawce wymaganych terminéw

wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie w
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wysokosci 100 zt brutto/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzor, ktérej obecnosé

byfa przewidziana lub wymagana za kazdy dzien zwioki,

3) za kazdy przypadek zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych
robét w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii uméw, o ktéorych mowa
w § 6 ust. 1 i 2 w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania do przedtozenia kopii
umoéw w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku niedokonania przez Wykonawce zmian terminu, o ktérym mowa w §
6 ust. 3, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dokonaniu zmiany, o
ktérej mowa w § 6 ust. 1,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ potracane przez Zamawiajacego

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to

zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

4. Strony niniejszej umowy postanawiajg, ze kazda ze stron jest uprawniona do

dochodzenia kar umownych, ktérych tgczna wysokosc¢ nie moze by¢ wyzsza niz 30 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§12
Btedy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robdt powstatych
w wyniku bteddw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie

oraz ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zaistniatg szkode.

§ 13

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu,
powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
rekojmi i gwarancji obowigzujacego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcgcego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji
i rekojmi za wady wykonanych robot.
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§14
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres obowigzywania Umowy

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej

z przedmiotem zamoéwienia z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz 100.000,00 zt

(stownie: sto tysiecy ztotych) dla jednej i wszystkich szkdd.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia
przez caty okres wykonywania umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody

dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych mozliwosci przewidzianych przez przepisy prawa,

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci lub jej rozwigzania

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni
od podpisania umowy lub zaprzestat jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki
lub nie wykonuje ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktdérych mowa w niniejszej
umowie,

3) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

4) Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

5) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcéw nie
zgtoszonych Zamawiajgqcemu,

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

2. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy wykonuje poprzez

ztozenie Wykonawcy o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia,
w ktorym Zamawiajacy dowiedziat sie o wystgpieniu okolicznosci stanowigcej podstawe
do odstagpienia od umowy.

3. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 z wytaczeniem pkt 3,

Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztosc i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonang czesc¢ ustug,

2) pozostajg w mocy postanowienia umowne dotyczace gwarancji, kar umownych,
prawa zadania odszkodowania przewyzszajacego kary umowne w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

3) Strony zobowigzujg sie dokona¢ wzajemnego rozliczenia $wiadczen spetnionych do

dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe
Umowa i spory z niej wynikajace podlegajg prawu polskiemu.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwioki
pomiedzy soba.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg
rozstrzygane przez sad miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

5. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z art. 454 i art.455
ustawy PZP i wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowiq:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ......c.ccccceeeeeiennns

7. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
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