Zalacznik Nr4

zawarta w dniu ...... 2022 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno Odrzanskie zwang dalej
~Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
— Pani llony Ogiby,
a firma:

.............................................................................................................................. Z siedzibg
12 . NIP: 7 REGON: ... zwanym dalej

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt lustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu .....................
PO NI L. o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadani€ pn: .....ciceeeerienrrerenensirienrnsaraens

2. Szczegodtowy zakres robdt okresla Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét.

3. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze zlozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

§2
Strony zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac

3) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwigzan technicznych i materiatowych — w terminie
7 dni od otrzymania propozycji rozwigzan od Wykonawcy do akceptaciji.

4) Ustanowienie inspektora/o6w nadzoru inwestorskiego.

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od daty
podpisania umowy.

6) Odbidr przedmiotu umowy,

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

1. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z pozostatych postanowien niniejszej umowy do obowigzkow
Wykonawcy nalezy rowniez:

1) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy - przedtozenie Zamawiajgcemu wymaganego
przepisami oswiadczenia o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy i ustanowienie kierownika/ow
robot,
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2) prowadzenie na biezaco przez kierownika budowy dokumentacji budowy i przechowywanie
jej w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,plan bioz”,

4) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy; wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP; odpowiedzialno$¢ wykonawcy
za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
i trwa do dnia odbioru koncowego,

5) dokonanie zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, jezeli ten uzna, ze osoba petnigca funkcje kierownika
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw; zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego, do ktérego dotgcza wymagane przepisami oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika robét/budowy,

6) przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

7) geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowania budowg obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniajgcym
do rozpoczecia robdét, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

8) wprowadzenie (przez Kierownika budowy) na biezaco w trakcie trwania robot niezbednych zmian
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robdét
budowlanych,

9) informowanie zamawiajgcego bez zbednej zwioki o =zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
lub terminu zakonczenia wykonania umowy; w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku
wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

10) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy,
a takze urzadzi¢ i wyposazyé zaplecze budowy, w tym umiedci¢ tablice informacyjne budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

11) utrzymanie terenu budowy i terenu wokét terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie wszelkich zbednych urzgdzen, budowli, materiatow,
odpadéw oraz nieczystosci dostarczonych lub wniesionych przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawcow,

12) zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z usunigciem oraz sktadowaniem i utylizacjg
materiatow rozbiérkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy

13) niezwloczne usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez niego
w trakcie realizacji robot,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzeh w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania roboét, a takze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robdt,

15) stosowanie zabezpieczenia zakonczonych elementéw robét, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia
lub zniszczenia,

16) wraz z postepem robot:

a) Informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspekiora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, mozliwosci wykonania robét zamiennych badz
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o niecelowosci wykonania okreslonych robét w terminie 7 dni od daty powziecia informacji
o tych robotach,

b) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrécenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

c) zgtaszanie do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru proponowanych do wbudowania
materiatbw i montowania urzgdzen, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wg zatgczonego wzoru.

17) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy; przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca wspodlnie z Inspektorem Nadzoru ustali rodzaj,
miejsce i termin pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy oraz dokonaniem obmiaréw zrealizowanego
zakresu robot przez uprawnionego geodete.

19) uporzgdkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego robo6t. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna
sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robat.

20) uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca korzystat w trakcie
wykonywania prac,

21) pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.

22) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie
po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania; na czas odbioru wykonawca przekaze
zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres i prawidlowosc
wykonanych prac, bedgcych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym,

23) udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie (dotyczy to réwniez podwykonawcédw) osdb majgcych realizowaé zaméwienie (roboty
budowlane), jezeli zakres czynnos$ci tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Wykonawca dla udokumentowania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pozniej jednak niz przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia, wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany (wykonawca przedstawi
korekte wykazu oso6b, o ktorym mowa w ust. 3, wykonujgcych zaméwienia do wiadomosci
zamawiajgcego). Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w ust. 2. Wprowadzenie
zmian do wykazu, o ktérym mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami swiadczacymi roboty budowlano - montazowe. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa (fj. w szczegdlnosci bez adresow,
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nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczacymi roboty budowlano - montazowe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczgcych
roboty budowlano-montazowe na podstawie umowy o prace.

§5

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Termin rozpoczecia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia: .....cceveveveienennenns 2022 r.
§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania umowy strony ustalajg na kwote
......................... zlotych (sfownie: ................cccoiiiiiiiiiiiiiiiii ) brutto wotym podatek
VAT w WysOKOSCi ........ccovvvvinnnns Zh (SIOWNIE: ..o ).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, uwzglednia wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SWZ oraz obowigzujacy podatek VAT.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania
umowy, w szczegdlnosci: koszty wykonania przedmiotu umowy (w tym nabycia materiatow, eksploataciji
narzedzi i urzadzen, projektu tymczasowej organizacji ruchu , transportu oraz zaopatrzenia w media),
koszty wynikajgce ze zobowigzan ujetych w tekscie umowy, jak tez ze zobowigzan wynikajgcych z
przepisdow prawa, z uwzglednieniem wszystkich podatkdw, skfadek i optat, w tym takze podatku od
towaréw i ustug, koszty wycen odrebnych, jak réwniez zysk Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji
w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 17.

5. Kwota odpowiadajgca catosci kwoty podatku VAT wynikajgca z otrzymanej faktury, bedzie dokonana
na wydzielony rachunek VAT (split payment).

6. W przypadku zamiaru zlozenia przez Wykonawce faktur za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajgcego na 14 dni przed ztoZzeniem faktur.

§8

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury. Podstawg wystawienia faktury, bedzie
podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru koricowego, sporzgdzony po zakonczeniu
realizacji wszystkich elementéw przedmiotu zamoéwienia i pozostatych czynnosci objetych niniejszg
umowa.

2. Strony ustality termin ptatnosci faktury do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien
ust. 4.

3. Za dzienh spetnienia swiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie do 14 dni, liczac
od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia podlegajgcej rozliczeniu
(oryginat pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kopig faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

dotyczacg prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty

b) albo, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. Zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na warunkach opisanych
w niniejszym paragrafie, powoduje zwolnienie Zamawiajgcego z zobowigzania w przedmiotowym
zakresie.

W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umownych postanowien, zamawiajgcy moze wstrzyma¢ do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czesci ptatnosc¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

§9

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdét
zamiennych (takze robét zamiennych istotnych w $wietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowsg, koniecznych do wykonania w celu prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych
sporzagdzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikajgce z wiasciwych przepiséw prawa.
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Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatéw i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne
podane w formularzu oferty i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robot o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajgcych z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatéw i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne podane w formularzu oferty
i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie ze ztozong ofertg, wykonanie czesci zamOwienia
podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzyé zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wylgcznie za zgodg
zamawiajgcego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
Zz nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcg jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do =zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é =zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonych projektéw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okre$lonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie
za akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamodwienia, co nie gwarantuje wlasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robét; zamawiajgcy moze zazgdaC przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zamédwienia,

3) brak terminu realizacji rob6t podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowg
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktory nie
moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
réwniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zamoOwienia objetej umowg o podwykonawstwo, ktéra nie moze by¢é wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zamowienia wynikajgcej
z tresci ztozonej oferty,

6) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajgcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajgcego zaptate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptate kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywa¢ powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcdw uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.
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18.

19.

W sytuaciji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§ M

Zasady dokonywania odbioréw prac stanowigcych przedmiot umowy:

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na piSmie z uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie
na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna
czynnosci odbioru zgodnie z postanowieniami § 12.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich badan, niekompletnosci dokumentacji
odbiorowej wymienionej w § 12 ust. 3 a takze, jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady — Zamawiajgcy moze odmaowi¢ odbioru.

W razie odmowy odbioru z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru
ustala sie w sposéb okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

1.

§ 12

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt)
potwierdzonym przez powofanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisyjny odbiér robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru. Do zgtoszenia
Wykonawca zatgcza kserokopie stron/ly z Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy
0 zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru i potwierdzeniem tego faktu przez branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Projektowag dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta — jezeli takie wystgpity, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

3) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza, sporzgdzong przez uprawnionego geodete wraz
Z podaniem obmiaréw zrealizowanego zakresu robét, w dwoch egzemplarzach lub oswiadczenia
geodety o ztozeniu geodezyjnego operatu powykonawczego w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzanskim
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4) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen,
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem (jezeli takie wystgpity), instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz
wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 7 niniejszej umowy, po jednym
egzemplarzu,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

7) Pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia
po jednym egzemplarzu,

8) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletnosci
dokumentacji odbiorowej,

9) Oswiadczenie os6b petnigcych nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowa.

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 lub stwierdzenie jego wad skutkuje
niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru kohcowego.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo Zzgdaé¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru
po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres:
.......... miesiecy liczgc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady
lub usterki w zakresie rob6t budowlanych w ciggu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia uszkodzen, wad
lub usterek. Okres gwaranciji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny
z okresem udzielonej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohAcowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku
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do Wykonawcy wraz z wygasnieciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robot
wykonanych na jej podstawie.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwa¢ wykonawce do niezwilocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli wada
jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwiocznej wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady;

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostata zamontowana, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolng od wad
lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajacy jest
upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca
moze odmowi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza
wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej umowy;

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze zosta¢ naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebrac takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na wiasny
koszt.

7. Wykonawca moze odmowi¢ zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowg rzeczy wadliwej
w sposbéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym
sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg wymagatoby nadmiernych kosztow.

8. Zamawiajgcy sktada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposdb, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajacego z umowy, w jakiej
wartos¢ dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§14

1. Strony Umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraty sie rozstrzyga¢ we wilasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Oprocz przypadkéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robot okreslonych umowa w terminie 7 dni,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania rob6t na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego,

3) o ktérym mowa w § 10 ust. 18 i § 12 ust. 6 pkt 3a,

4) gdy stan zaawansowania robodt, nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym,

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji warunkow
umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na kitdrego zamawiajgcy
nie wyrazit zgody.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii
robét w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba Ze odstgpienie nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
§15
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy brutto za kazdy
dzieh zwtoki;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzieh zwtoki,
liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy;,

4) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5) w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robét na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego, w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizaciji,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazde zdarzenie,

9) za nie przystapienie do usuniecia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robo6t budowlano
— montazowych w terminie, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia wykazu oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

11) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonania prac budowlano - montazowych
innym osobom niz wymienione w wykazie, w wysokosci 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy

takiej osoby,
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12) za powierzenie, wykonania prac budowlano - montazowych osobom nie zatrudnionym na umowe
o prace w wysokosci 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

13) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia korekty wykazu oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 16

Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach.

Dopuszcza sie zmiane terminéw wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy jej ukonczenie
w terminie jest niemozliwie z powodu:

1) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczegdélnosci
w przypadkach:

a) kleski zywiotowej, uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, niewypatdw i niewybuchdéw, badan archeologicznych, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.), odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

b) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie

c) wystgpienia koniecznoéci realizacji dodatkowych robét budowlanych nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej utrudniajgcej lub
uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakonczenie dziatania sity wyzszej
lub ustgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje tej czesci zamowienia, o ilo$¢
dni w ktérych te warunki wystagpig.

Jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnoéci  koniecznych
do wykonania prac objetych niniejszg umowag, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych ustug/czynnosci
nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy -
termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego
- termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac.

jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen
wiasciwych organdw.

Jezeli prace objete umowg zostalty wstrzymane przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, z przyczyn koniecznosci dokonania badan archeologicznych lub antropologicznych,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia realizacji umowy bedzie
przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych organéw.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian/korekt projektéw, zmian
przepisow prawa polskiego albo prawa wspélnotowego - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety
0 czas, kiedy realizacja zamowienia byta niemozliwa z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego.

Jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w tym
wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) - termin
zakohczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody
na zmiane terminu (przyjmuje sie domniemanie, ze takie przedtuzenie stuzy poprawie jakosci
przedmiotu zamowienia, co jest korzystne i pozgdane dla Zamawiajgcego),

Jezeli Wykonawca zlozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposéb uzgodniony pomigdzy stronami,

Jezeli wystgpig znaczgco odmienne od przyjetych warunki terenowe w szczegdlnosci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety
0 czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z nowych warunkow.

Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w SWZ i zaistnieje potrzeba
dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektow zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych to termin wykonania moze zosta¢ przesuniety o czas w jakim musiato nastgpi¢
wstrzymane robét budowlanych lub wystgpito zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie
dodatkowych prac.

Zmiana przedmiotu jest dopuszczalna umowy w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

4) Kkoniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust. 3,
realizacji dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp
oraz robét o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust.
4,

2) zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie Podwykonawcow do czesci zamodwienia, dla ktdérych wczesniej nie
przewidywano realizacji przez podwykonawcow.

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcéw do realizacji czesci zamowienia mimo, ze w ofercie
Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czesci zamdwienia przez podwykonawcéw. Zmiany
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dotyczgce Podwykonawcoéw nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmiane
Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéw. Rejestru Podwykonawcow, Wzoru
Umowy z Podwykonawcg do zatwierdzenia, chyba ze zmiana Podwykonawcy wigze sie ze zmiang w
sktadzie Zespotu kadrowego, to sporzadzenie Aneksu jest wymagane.

19. Dopuszcza sie inne zmiany umowy:

1) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z umdw, wytycznych, zalecen,
decyzji lub innych dokumentdw, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje finansujgce projekt;

2) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci umowy o
dofinansowanie projektu;

3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos¢ dokonania uszczegdtowienia,
wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych zapisow Umowy, nie powodujgcych zmiany celu i
istoty Umowy;

4) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata ona
zawarta;

20. Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany na terminy wykonania umowy,
a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem.

21. Na podstawie art. 455 ust.2 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza roéwniez zmiane umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia, ktoérych tgczna jest nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

§17

1. Wpykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych Dz.Urz.UE L
119 2 4.05.2016 r. zwane dalej ,RODQ”), dla ktérych administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Krosna Odrzanskiego.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslonych w
przepisach RODO takze w zakresie dotyczgcych danych osobowych Wykonawcy, a takze jego
pracownikow.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowag obowigzujg przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne wtasciwe do przedmiotu umowy.

4. Zadna ze stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

5. Spory zaistniale pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe zamawiajgcego.

§ 18

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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