
 

                 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT          

Nazwa projektu:

CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU 

                                         OSP W ŚMIŁOWICACH

sporządzona przez:

Pracownię Projektową ''ArCADius'' Arkadiusz Zientala Wodzisław Śląski

                                       ul. Pawła Pospiecha 9

Obiekt    :   Budynek OSP Śmiłowice 

                

Lokalizacja : Mikołów Śmiłowice ul. Górnośląska 29

Inwestor : Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

                 43-190 Mikołów ul. Kolejowa 2

Wodzisław Śląski 

Kwiecień 2023r

1



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                 

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     Inwestycja: Częściowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku 

                                            OSP w Śmiłowicach

     Adres Inwestycji: Mikołów Śmiłowice ul. Górnośląska 29

     Inwestor: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Roboty rozbiórkowe, demontażowe

• rozbiórka okładzin z płytek klinkierowych na ścianie frontowej garażu oraz części 

elewacji mieszczącej figurkę Św. Floriana ( płytki w kolorze burgund)

• demontaż części instalacji odgromowej z murków ogniowych, kolidujących z 

planowanymi robotami 

• rozbiórka obróbki blacharskiej z murków ogniowych ścian przeznaczonych do 

termomodernizacji

• rozbiórka obróbek - listw dociskowych, na kominach i murkach

• demontaż części rur spustowych kolidujących z planowanymi robotami 

renowacyjnymi 

• demontaż odpowietrzników dachowych 

• demontaż niesprawnego oświetlenia oraz instalacji na elewacji budynku.

• rozbiórka istniejącego napisu ( liter ) ze styropianu na elewacji frontowej

- Roboty budowlane

• izolacja termiczna części elewacji styropianem gr 10,0 cm ( szczegóły na rysunkach 

elewacji )

• ułożenie tynków cienkościennych z wyprawą silikonową na części elewacji bocznej i 

frontowej 

• montaż nowych parapetów stolarki okiennej ( elewacje poddane termomodernizacji )

• naprawa części elewacji frontowej ( narożnik cokołu )

• renowacja oraz malowanie pozostałych elewacji – całość zabudowy

• malowanie części elewacji frontowej ( pokrytej płytkami klinkierowymi w kolorze 

piaskowym ) farbą silikonową do klinkieru, betonu.

• wykonanie napisu  na elewacji frontowej i parkingowej wg ustalonego szablonu 

• montaż nowych obróbek blacharskich na murkach ogniowych ścian, poddanych 

termomodernizacji

• renowacja oraz malowanie pozostałych obróbek blacharskich na dachu
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• montaż instalacji odgromowej ( wcześniej zdemontowanej )

• pokrycie wszystkich połaci dachowych papą termozgrzewalną 

• montaż listw dociskowych kominów oraz murków

• montaż odpowietrzników dachowych

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających

Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót dla prac rozbiórkowych i montażowych 

budynku.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót.

D/ Informacja o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizacją oraz jakość wykonania zgodnie z 

dokumentacją  projektową , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i 

kierownika budowy.

Wykonawca Robót jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami.

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zamawiający w terminie okresowy w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy wraz 

z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weźmie pod uwagę sposób prowadzenia robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robót ponosi Wykonawca.

Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
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W okresie realizacji do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na terenie robót i poza nim, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników 

spowodowanych jego działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji 

projekt organizacji robót.

Wykonawca może korzystać z mediów w budynku przy realizacji robót.

Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie odczytów z zabudowanych przez 

Wykonawcę na jego koszt podliczników  wody i prądu.

Warunki dotyczące organizacji pracy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan zabezpieczenia ruchu 

publicznego w budynku i wokół niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzęty i urządzenia na czas trwania robót 

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić w 

cenie oferty.

            Określenia podstawowe

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez 

Inwestora

Certyfikat Zgodności: dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 
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Deklaracja Zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną

specyfikacją techniczną.

Dokumentacja Projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest zgłoszenie robót

Działy, klasy, kategorie robót: grupy, klasy określone w rozporządzeniu /WE/ nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych.

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w 

danej branży budowlanej.

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w 

celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym.

Dziennik budowy wewnętrzny: dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Forma płatności: formą rozliczenia z Wykonawcą za wykonane roboty zgodnie z umową

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowanie i kontrolą jakości.

 Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodności.

Wykonawca robót przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.
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Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem określonym 

przez producenta.

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta 

technologiami wykonania i odbioru robót.

Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

F/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu,  który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i istniejących elementów budynku.

 G/ Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca na swój koszt skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w czasie trwania robót jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiały powinny być wprowadzone z 

uwzględnieniem Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami.

I/ Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych

Program zapewnienia jakości robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości w którym przedstawił on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizację wykonania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót zgodne z przepisami BHP

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

- sposób oraz formę gromadzenia wyników z badań, pomiarów

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań czy poziom ich wykonania jest zadawalający.. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

technicznej i specyfikacji robót.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego.

Raporty badań
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Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań, a wyniki będą

przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną

w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

Dziennik budowy / wewnętrzny /

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 

zamawiającego.

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót.

Obmiar lub przedmiar robót zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo 

w bazie  normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla 

danego materiału lub technologii robót wg wytycznych opracowanych przez producenta i 

zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczęciem robót Inspektora Nadzoru.

   K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie.

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru który powinien być 

wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru.

b/ odbiór częściowy

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie

na wniosek Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego.
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Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

inspektora nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

c/ odbiór końcowy robót

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót.

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań 

pomiarów oraz oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.

d/ odbiór ostateczny

prowadzony przez zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej 

pomiędzy stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robót

Podstawą wykonania robót jest:

- Umowa wykonawcza określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiającego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

Ł/ Dokumenty odniesienia

   Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

 a/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 130 poz 1389 /

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  / Dz. 

Ustaw  Nr 202 poz 2072 /

c/ Rozporządzenie Komisji  / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r zmieniające 

Rozporządzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 

w zakresie zmiany CPV  z późniejszymi zmianami.

d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. Ustaw 

2003 Nr 47 poz.401 /

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi  zmianami  / Dz. Ustaw 

Nr 89 poz. 414 /

f/ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  / Dz. Ustaw 2004 

Nr19 poz. 177 / z późniejszymi zmianami.

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz. Ustaw Nr92 poz. 

881 /

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz. 

Ustaw z 2002r Nr 147 poz.1229 /

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami 

/ Dz. Ustaw 62 po. 627 /

j/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. Ustaw Nr75 poz. 690 /

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności  /jednolity tekst  Dz. 

Ustaw z 2004r Nr 204 poz. 2087 /

l/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

/ Dz. Ustaw Nr 209 poz, 1779 /

m/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  

/Dz. Ustaw  Nr209 po. 1780 /

10



                           Nr 01 45261910-6 Roboty pokrywcze remontowe dachu

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru jednokrotnego pokrycia całej powierzchni dachu papą 

termozgrzewalną nawierzchniową SBS grub. 5,2mm z wkładką poliestrową

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku, to znaczy:

       Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w części docieplenia budynku

       Rury spustowe PVC do przełożenia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Blacha powlekana – do obróbek blacharskich 

Jakość powłok musi być zgodna z normą PN

Uwaga!

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć połać dachową folią osłonową w taki 

sposób, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń budynku.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku lecz temp.

Nie niższej od -150 C

            Rury spustowe 
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Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

żeliwnej na głębokość kielicha.

Kontrola jakości

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- m2 pokrytej powierzchni

- 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania pokrycia

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
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- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich, i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych.

Przepisy związane

PN-61/B-10245                              Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

                                                        ocynkowanej i cynkowej. 

                                                        Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241                              Roboty pokrywcze.

                   Nr 02  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

          CPV – 45453100-7 – Roboty dociepleniowe i renowacyjne elewacji

 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót częściowego docieplenia ścian budynku OSP Śmiłowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze robót.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ocieplenia ścian budynku

 Przygotowanie i renowacja podłoża na ścianach zewnętrznych / skucie uszkodzonych 

fragmentów tynków/

 Docieplenie ścian zewnętrznych wg systemu ociepleń styropianem EPS 100 gr 

10cm o współczynniku 0,033 W/m2K

Założenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w części docieplenia

Przełożenie rur spustowych

Demontaż i ponowny montaż elementów zewnętrznych / oświetlenia i inne /
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Wykonanie i rozbiórka rusztowań

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1.     Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozoodporna i wodoodporna

o dużej przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB

2.2.     Płyty styropianowe gr 10cm EPS100 0,033 W/m2K

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosować płyty styropianowe 

gr 10cm na pozostałej części renowacja tynków z malowaniem farbą silikonową 

fasadową zgodnie z projektem

2.3.     Warstwa zbrojona z włókna szklanego

       2.3.1  Warstwa zbrojona z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej  musi 

posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną , równy i trwały splot i odporna na alkalia.

Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami pomiędzy płytami styropianowymi. 

2.4.      Warstwa wykończeniowa

        2.4.1. Warstwę wykończeniową systemu stanowi wyprawa tynkarska – tynk 

                 silikonowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z  PT

                 Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego  

                  na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 

2.5.Kotwy mocujące

      2.5.1. łączniki z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa  dla izolacji  termicznej 

ze styropianu długości 180mm 

    Z uwagi na wysokość budynku przyjęto 8szt kołków na 1m2

2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

     2.6.1. Rury spustowe PCV do przekładki

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania warstw systemu  docieplenia budynku

5.1.1 Ściana zewnętrzna

5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa

5.1.3 Izolacja termiczna ścian z płyt wełny mineralnej i płyt styropianu EPS100 gr.10cm o  

wsp. l=0,033 W/(m*K), tynki cienkowarstwowe silikonowe.

 5.1.4 Mocowanie dodatkowe – dyble z trzpieniem stalowym 

 5.1.5 Warstwa zbrojona – siatka zatopiona w zaprawie klejowej

5.1.6 Podkład tynkarski 

5.1.7 Wyprawa  tynkarska  - tynk silikonowy barwiony w masie 

6. ROBOTY RENOWACYJNE POZOSTAŁEJ ELEWACJI Z TYNKU

Naprawa uszkodzonych istniejących tynków

Oczyszczenie i neutralizacja podłoża 

Przygotowane podłoże nasączyć preparatem wzmacniającym  podłoże celem przywrócenia 

jego nośności pod następne warstwy oraz odgrzybianie.

Ponowne spoinowanie fragmentu płytek klinkierowych

7. SZPACHLOWANIE TYNKÓW

Szpachlowanie tynków zaprawą podkładową

8. GRUNTOWANIE ORAZ MALOWANIE TYNKÓW

B. Podkład gruntujący

Preparat gruntujący zmniejszający chłonność podłoża.

9. ELEWACJA - SYSTEM POWŁOKI MALARSKIEJ

Pozostałe elewacje ( poza projektowanym dociepleniem i nowym tynkiem sylikonowych ) 

należy poddać renowacji, w postaci oczyszczenia, uzupełnienia ubytków, szpachlowania rys,

pęknięć itp. i po tych robotach przygotowawczych malować dwukrotnie farbami 

sylikonowymi. 

W miejscach pokazanych na elewacji frontowej oraz parkingowej należy dodatkowo wykonać

napisy z liter odwzorowanych szablonem – ''OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

ŚMIŁOWICE”. Wielkość liter , wielkość napisu  oraz rozmiar powierzchni ściany pod napis 

został zwymiarowany na rysunkach elewacji. 

Część elewacji frontowej pozostaje z okładziną z płytek klinkierowych. Jednak ze względu na
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zmianę kolorystyki całego budynku, ten fragment elewacji należy pomalować farbami 

kryjącymi klinkier lub beton. 

Klinkier można pomalować cienkopowłokowymi produktami – np. Caparol Amphibolin (farba

kryjąca,  satynowa,  pełna  gama kolorów,  na  elewacje  jak  i  na  wnętrza),  który pozostawi

rysunek  przestrzenny  powierzchni  cegły.  Można  też  stosować  farby  silikonowe  które  są

przygotowane specjalnie do krycia elementów ceramicznych.  Przed malowaniem należy jest

zwilżyć powierzchnię klinkieru. Oczywiście jeśli klinkier jest zwietrzały lub chłonny – trzeba

go najpierw przygotować do malowania – naprawić i pomalować odpowiednim preparatem

gruntującym. 

Projektowana kolorystyka

Zaproponowano następującą kolorystykę ścian i pozostałych elementów zewnętrznych:

Ściany

– Ściany poddane termomodernizacji  oraz fragment ściany frontowej (  z figurką Św.

Floriana ) wykończyć cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w

kolorze RAL3000 ( czerwień )

– Fragment  ściany  frontowej  obłożony  płytkami  klinkierowymi  (  istniejąca  płytka  w

kolorze piaskowym )

malowana farbą silikonową lub satynową w kolorze RAL7001

– Pozostałe  ściany  elewacji  malować  farbami  silikonowymi  w  dwóch  odcieniach:

ciemno szary RAL7001 oraz jasnoszary RAL7047

– Napisy na ścianach w kolorze RAL3000

10. MONTAŻ ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Po zakończeniu prac renowacyjnych zabudować rury spustowe.

UWAGA:

Wszystkie użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nazwy firmowe 

materiałów/producentów

są przykładowe i mają one na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętego systemu.

W trakcie realizacji  robót  można zastosować rozwiązania i  materiały firm równorzędnych

technicznie  o  równoważnych  lub  lepszych  parametrach  technicznych  pod  warunkiem

zachowania standardu jakościowego nie gorszego.

    

                        

        Wodzisław Śląski

        Kwiecień 2023r                     
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