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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1) wykonanie termoizolacji stropéw drewnianych wewnatrz - wetna mineralna gr. 24cm + folia PE,

2) w ramach docieplen stropu - naprawa i wymiana skorodowanych belek drewnianych stropéw.

3) demontaz zbednych elementéw na elewacji, demontaz niepotrzebnych krat stalowych w oknach,

4) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepnos¢, uzupetnienia tynkéw elewaciji,

5) wymiana instalacji odgromowej - montaz nowych przewodéw pionowych instalacji odgromowej wewnatrz rur winidurowych o $rednicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,

6) uporzadkowanie wystepujacych na elewaciji kabli i przewodéw telekomunikacyjnych,

7) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

8) montaz nowych kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,

9) sprawdzenie nosnosci poditoza i przygotowanie pod ocieplenie wg zalecen producenta systemu termoizolacji,

10) wykonanie termoizolacji murowanych scian zewn. elewacji - wetna mineralna gr. 14cm (przyklejenie ptyt termoizolacji i mechaniczne-
przymocowanie do podioza),

11) wykonanie termoizolacji o$ciezy okien - wetha mineralna gr. 2cm

12) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejgca z siatkg z wtokna szklanego,

13) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg pancerng z wtdékna szklanego,

14) wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na $cianach i osciezach zgodnie z zaleceniami produ-
centa systemu

15) malowanie gotowych tynkéw mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,

16) wykonanie tynkéw mineralnych na cokotach,

17) wykonanie termoizolacji stropodachéw ptaskich ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,

18) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,

19) ponowny montaz oswietlenia zewnetrznego,

20) montaz parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,

21) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki gazowe;j,

22) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic, barierek ochronnych, metalowych elementéw zadaszen i wiatrotapéw ze-
wnetrznych,

23) ponowny montaz tabliczek informacyjnych i oswietlenia zewnetrznego itp.,

24) prace koncowe i porzadkowe.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1(45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
(144,00+55,00)*0,70 <gzymsy> m?2 139,30
RAZEM 139,30
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
244,00 m 244,00
RAZEM 244,00
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
107,00 m 107,00
RAZEM 107,00
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06 z.
sz.2.3.
9909-02
141,00 m?2 141,00
RAZEM 141,00
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02
poz.4 m?2 141,00
RAZEM 141,00
6/KNR 4-01 Skucie wystajgcych parapetow. m2
d.1/0347-09
(29+6+7+18+5+4+6)*0,10*1,40 m?2 10,50
RAZEM 10,50
7|Kal. wtasna |Demontaz i ponowny montaz lamp, puszek i innych elementéw wystepujacych |kpl.
d.l na elewaciji.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45453000-7 |ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
8|ZKNR C-2  |Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach. m2
d.2|0401-05
50 <S$ciany> m2 50,00
(144+55)*0,60*50% <gzyms> m?2 59,70
90 <cokot> m?2 90,00
RAZEM 199,70
9|ZKNR C-2  |Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych. m2
d.2|0402-03
poz.8 m?2 199,70
RAZEM 199,70
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 111. m2
d.2|0726-03
poz.9 m2 199,70
RAZEM 199,70
11|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.2|0102-05 ne
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3 WYMIANA STOLARKI
12|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, przeszklone, dwu- m2
d.3/0929-12 skrzydtowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.
1,50*2,30 m?2 3,45
1,35*2,70 m?2 3,65
RAZEM 7,10
13|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, przeszklone, jednos- |m2
d.3/0929-12 krzydtowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.
1,00*2,35 m?2 2,35
RAZEM 2,35
14/KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, m2
d.3/0929-12 petne,jednoskrzydtowe, profil trzykomorowy.
1,00*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
15|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne stalowe EI60. m2
d.3|0929-12
0,85*2,10 m?2 1,79
RAZEM 1,79
16|NNRNKB Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m2
d.3/202 1134-02
poz.17 m2 150,00
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RAZEM 150,00
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych. Malo- |m2
d.3/1505-01 wanie po montazu stolarki.
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
4 DOCIEPLENIE SCIAN
18|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.4|0101-07
Elewacja 1
1,40*1,90*29 m?2 77,140
1,40*1,00%6 m?2 8,400
1,50*2,30 m?2 3,450
1,35*2,70 m?2 3,645
Elewacja 2
1,40%1,90*7 m?2 18,620
0,70*1,35*3 m2 2,835
0,80*0,40*4 m?2 1,280
1,35*2,90*4 m2 15,660
1,60*0,80 m?2 1,280
1,00*2,35 m2 2,350
Elewacja 3
0,60*1,90*6 m2 6,840
1,40*1,90*18 m?2 47,880
1,40*1,20*3 m2 5,040
1,40*1,50 m?2 2,100
0,90*1,50*2 m2 2,700
3,10*1,50 m?2 4,650
0,85*1,40 m2 1,190
Elewacja 4
1,40*2,90*4 m2 16,240
1,50*0,80 m?2 1,200
1,40*1,90*6 m?2 15,960
0,90*1,50 m?2 1,350
0,80*0,40*4 m?2 1,280
3,50*1,90 m?2 6,650
0,85*2,40 m?2 2,040
Elewacja 5
4,75*1,50 m?2 7,125
RAZEM 256,905
19/KNR K-08  |Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2
d.4/0101-08
poz.18 m?2 256,905
RAZEM 256,905
20|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.4|0101-01
po0z.22+p0z.23 m2 1326,695
RAZEM 1326,695
21|KNR K-08 |Gruntowanie podtoza pod przyklejenie piyt. m2
d.4|/0101-06
poz.22+poz.23 m2 1326,695
RAZEM 1326,695
22|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej na $cianach przy ocieplaniu  |m2
d.4/0103-01 metodg lekkg mokrg. Grubos¢ 14cm.
418+256+390+256+23+52 m?2 1395,000
32,00 <strop przy wejsciu> m2 32,000
-poz.18 m2 -256,905
RAZEM 1170,095
23|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na osciezach przy ocieplaniu |m2
d.4/0103-02 metoda lekka mokrg. Grubosé 2cm.
Elewacja 1
(1,40+2*1,90)*29*0,30 m?2 45,240
(1,40+2*1,00)*6*0,30 m?2 6,120
(1,50+2*2,30)*0,30 m?2 1,830
(1,35+2*2,70)*0,30 m?2 2,025
Elewacja 2
(1,40+2*1,90)*7*0,30 m?2 10,920
(0,70+2*1,35)*3*0,30 m?2 3,060
(0,80+2*0,40)*4*0,30 m?2 1,920
(1,35+2*2,90)*4*0,30 m?2 8,580
(1,60+2*0,80)*0,30 m?2 0,960
(1,00+2*2,35)*0,30 m?2 1,710
Elewacja 3
(0,60+2*1,90)*6*0,30 m?2 7,920
(1,40+2*1,90)*18*0,30 m?2 28,080
(1,40+2*1,20)*3*0,30 m?2 3,420
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(1,40+2*1,50)*0,30 m?2 1,320
(0,90+2*1,50)*2*0,30 m?2 2,340
(3,10+2*1,50)*0,30 m?2 1,830
(0,85+2*1,40)*0,30 m?2 1,095
Elewacja 4
(1,40+2*2,90)*4*0,30 m?2 8,640
(1,50+2*0,80)*0,30 m?2 0,930
(1,40+2*1,90)*6*0,30 m?2 9,360
(0,90+2*1,50)*0,30 m?2 1,170
(0,80+2*0,40)*4*0,30 m?2 1,920
(3,50+2*1,90)*0,30 m?2 2,190
(0,85+2*2,40)*0,30 m?2 1,695
Elewacja 5
(4,75+2*1,50)*0,30 m?2 2,325

RAZEM 156,600
24|Kal. wlasna |Pogrubienie docieplenia ze wzgledu na nieréwnosci $cian. m3
d.4
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych piyt z welny szt
d.4/0103-04 mineralnej przy ocieplaniu metoda lekkg mokra. Kotki z trzpieniem metalowym
dtugosci 200mm.
poz.22*4 szt 4680,380
RAZEM 4680,380
26|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na $cianach w strefie m2
d.4|/0103-05 parteru.
poz.29*1,50 m?2 315,000
RAZEM 315,000
27|/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na $cianach. m2
d.4/0103-05
poz.22 m2 1170,095
90,00 <cokét, schody> m2 90,000
6*2,50*3,00 <kolumny wejsciowe> m2 45,000
-poz.26 m2 -315,000
RAZEM 990,095
28|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian fasado- |m2
d.4/0103-06 wymi ptytami z wetny mineralnej metoda lekkga mokrg
poz.23 m?2 156,600
(144,00+55,00)*0,40 <gzyms> m?2 79,600
RAZEM 236,200
29|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej z kapinosem do welny gr. 14cm. m
d.4/0102-07
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
30|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m
d.4/0102-08
Elewacja 1
(1,40+2*1,90)*29 m 150,800
(1,40+2*1,00)*6 m 20,400
(1,50+2*2,30) m 6,100
(1,35+2*2,70) m 6,750
Elewacja 2
(1,40+2*1,90)*7 m 36,400
(0,70+2*1,35)*3 m 10,200
(0,80+2*0,40)*4 m 6,400
(1,35+2*2,90)*4 m 28,600
(1,60+2*0,80) m 3,200
(1,00+2*2,35) m 5,700
Elewacja 3
(0,60+2*1,90)*6 m 26,400
(1,40+2*1,90)*18 m 93,600
(1,40+2*1,20)*3 m 11,400
(1,40+2*1,50) m 4,400
(0,90+2*1,50)*2 m 7,800
(3,10+2*1,50) m 6,100
(0,85+2*1,40) m 3,650
Elewacja 4
(1,40+2*2,90)*4 m 28,800
(1,50+2*0,80) m 3,100
(1,40+2*1,90)*6 m 31,200
(0,90+2*1,50) m 3,900
(0,80+2*0,40)*4 m 6,400
(3,50+2*1,90) m 7,300
(0,85+2*2,40) m 5,650
Elewacja 5
(4,75+2*1,50) m 7,750
Krawedzie
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8*7,80+2*3,50+3*3,80+4*5,70 m 103,600
7*2,50+4*3,00 m 29,500
Gzyms
144,00+55,00 m 199,000
RAZEM 854,100
31|KNR K-08 |Gruntowanie podtoza pod tynk. m2
d.4|/0101-06
p0z.26+p0z.27+p0z.28 m?2 1541,295
RAZEM 1541,295
32|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.4/0105-03
poz.26+poz.27 m2 1305,095
RAZEM 1305,095
33|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach. m2
d.4|/0105-05
poz.28 m?2 236,200
RAZEM 236,200
34|KNR K-08 Gruntowanie tynku mineralnego pod malowanie farbe silikatowg m2
d.4/0301-02
poz.32+p0z.33 m2 1541,295
RAZEM 1541,295
35/KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikatowsa. m2
d.4|0301-06
poz.34 m?2 1541,295
RAZEM 1541,295
36 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|1212-01
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami- |m?2
d.5/0504-02 nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podktadowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.
poz.4 m2 141,00
RAZEM 141,00
38|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej. m2
d.5/0504-03
poz.39*0,30 m?2 13,92
RAZEM 13,92
39|KNR AT-27 |Wklejenie naroznikéw - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m
d.5/0507-01
analogia
11,00+2*6,70+2*8,70+4,60 m 46,40
RAZEM 46,40
40|KNR 2-02 Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2
d.5/0602-01
analogia
poz.37 m2 141,00
RAZEM 141,00
41|KNR 2-02 Murtaty 10x20cm montowana na ztacza katowe do stropodachu. m3
d.5|0406-02 drew.
(11,80+2*6,70+4,60)*0,10*0,20 <okapy rynnowe> m3 0,60
drew.
(2*6,00+2*2,50)*0,10%0,20 <krawedzie dachéw ptaskich> m3 0,34
drew.
RAZEM 0,94
6/45261300-7 |OBROBKI BLACHARSKIE
42|KNR K-05 Montaz deski okapowej po montaz obrébek gzymsu. m
d.6/0102-04
144+55 m 199,00
RAZEM 199,00
43|KNR 2-22 Spadki grubosci do 6 cm z zaprawy cementowej na gzymsach pod obrébki bla-| m2
d.6/0202-04 charskie
(144,00+55,00)*0,60 <gzymsy> m?2 119,40
RAZEM 119,40
44| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2
d.6|XXIll 0105-
10
(144,00+55,00)*0,70 <gzymsy> m?2 139,30
(2*6,00+2%2,50)*0,40 <krawedzie dachéw ptaskich> m2 6,80
RAZEM 146,10
45|TZKNBK Wykonanie i montaz paséw rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2
d.6|XXIll 0105-
02
(11,80+4*6,70+4,60)*0,40 <pas podrynnowy> m2 17,28
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(11,80+4*6,70+4,60)*0,30 <pas nadrynnowy> m2 12,96
RAZEM 30,24
46 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm |m
d.6|202 0518-04 |potokragtych o $r. 15 cm
poz.2 m 244,00
RAZEM 244,00
47 /NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0.6mm m
d.6/202 0520-02 |okragtych o $r. 10 cm
poz.3 m 107,00
RAZEM 107,00
48|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm. szt.
d.6/0520-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
49|NNRNKB Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt.
d.6/202 0550-07
analogia
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
50| TZKNBK Dodatek za zatamania rur spustowych. szt.
d.6|XXIll 0103-
09
16+12 szt. 28,00
RAZEM 28,00
51|Kal. wkasna |Wpigcie nowych rur spustowych w istniejace zeliwne wpusty deszczowe. szt
d.6
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
52/NNRNKB Parapety z blachy powlekanej montowane w catosci. m2
d.6/202 0541-02
Elewacja 1
1,50*29*0,35 m?2 15,23
1,50*6*0,35 m?2 3,15
Elewacja 2
1,50*7*0,35 m?2 3,68
0,80*3*0,35 m?2 0,84
0,90*4*0,35 m?2 1,26
1,45*4*0,35 m?2 2,03
1,70*0,35 m?2 0,60
Elewacja 3
0,70*6*0,35 m?2 1,47
1,50*18*0,35 m?2 9,45
1,50*3*0,35 m?2 1,58
1,50*0,35 m?2 0,53
1,00*2*0,35 m?2 0,70
3,20*0,35 m?2 1,12
Elewacja 4
1,50*4*0,35 m?2 2,10
1,40*0,35 m?2 0,49
1,50*6*0,35 m?2 3,15
1,00*0,35 m?2 0,35
0,90*4*0,35 m?2 1,26
3,60*0,35 m?2 1,26
Elewacja 5
4,85*0,35 m?2 1,70
RAZEM 51,95
53|Kal. wlasna |Montaz bocznych zakonczen parapetéw blaszanych. szt
d.6
(29+6+7+3+4+4+1+6+18+3+1+2+1+4+1+6+1+4+1)*2 szt 204,00
RAZEM 204,00
7 DOCIEPLENIE STROPY NAD CZESCIA GEOWNA
54|KNR 4-04 Rozebranie podtdg drewnianych na wpust. m2
d.7|0405-0300
785,00 m?2 785,00
RAZEM 785,00
55/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropéw drewnianych o grubosci do 10cm |m2
d.7|0609-0100
poz.54 m2 785,00
RAZEM 785,00
56|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych w stropach drewnianych. m2
d.7|0405-01
poz.54 m2 785,00
RAZEM 785,00
57 KNR 4-01 Czyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.7/0610-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.58 m2 276,00
RAZEM 276,00
58/ KNR 4-01 Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powlekanie preparatem chro-|m2
d.7|/0613-07 nigcym przed grzybami plesniowymi, grzybami domowymi oraz owadami
3*10*10*2*(0,20+0,26) m?2 276,00
RAZEM 276,00
59/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez dwukrotne powlekanie m2
d.7|/0613-07 preparatem.
poz.58 m2 276,00
RAZEM 276,00
60 KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.7|0408-01
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
61 KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.7|0408-03
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
62 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2
d.7/0607-0100
poz.66 m2 785,00
RAZEM 785,00
63/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej o gestosé 28 kg/m3 - grub. 120 mm. |m?2
d.7/0613-03 Pierwsza warstwa.
780,00 m?2 780,00
RAZEM 780,00
64 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z welny mineralnej o gestos¢ 28 kg/m3 - grub. 120 mm. |m2
d.7/0613-03 Druga warstwa.
poz.63 m2 780,00
RAZEM 780,00
65 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2
d.7|/0607-0100
poz.66 m2 785,00
RAZEM 785,00
66 KNR 4-01 Przybicie na podtodze ptyt OSB 3 gr.25mm m2
d.7/0820-03
analogia
poz.54 m2 785,00
RAZEM 785,00
67|KNR 4-04 Zaladunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ 5 km m3
d.7|1105-01
1105-02
poz.54*0,02+p0z.55*0,10+p0z.56*0,02 m3 109,90
RAZEM 109,90
68|Kal. ind. Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. t
d.7
poz.67*2,00 t 219,80
RAZEM 219,80
8 DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTCZNA
69 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2
d.8/0607-0100
134,00 m?2 134,00
RAZEM 134,00
70/ KNR 2-02 Izolacje cieplna stropu wetng mineralng o gestosci 35kg/m3. gr. 1220mm. Pier- |m2
d.8|0613-03 wsza warstwa.
poz.69 m2 134,00
RAZEM 134,00
71|KNR 2-02 Izolacje cieplna stropu wetng mineralng o gestosci 35kg/m3. gr. 120mm. Dru- |m?2
d.8/0613-03 ga warstwa.
poz.70 m2 134,00
RAZEM 134,00
9 WYWOZ GRUZU
72|KNR 4-04 Zaladunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ 5 km m3
d.9|1105-01
1105-02
poz.4*0,02+poz.6*0,06+p0z.8*0,03 m3 9,44
5,00 m3 5,00
RAZEM 14,44
73|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku . t
d.9
poz.72*2,00 t 28,88
RAZEM 28,88
10 INSTALACJA ODGROMOWA
74/KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.10/0601-06




KI_SP Budynek A

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8*9,00+4*7,00+5,00 m 105,00
RAZEM 105,00
75/KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.10/0601-05
50 m 50,00
RAZEM 50,00
76/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.10{0601-02 nikach klejonych
poz.75 m 50,00
RAZEM 50,00
77/KNNR 5 Rury winidurowe ognioodporne o sr.do 20 mm. m
d.10/0103-05
poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00
78/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe (pret fi 8mm ocynk) mon- |m
d.10/0601-06 towane w rurkach.
poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00
79/KNNR 5 Wciggane przewodéw do rur -analogia m
d.10/0203-04
poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00
80|/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej w puszkach. szt.
d.10/0612-06
8+4+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00
81 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.10|1205-03 .
poz.80 pomiar 13,00
RAZEM 13,00
11/45262100-2 |RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
82|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.11/1651-03 2,57 m.
450+450+300+300+60+40 m?2 1600,00
RAZEM 1600,00
83|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,44,45,46,47,48,52)
84|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.11/16 z.sz.5.15 |(poz.:18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35)
85/KNR AT-05 |Daszki nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m |m
d.11/1663-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej |m2 139,30 7,84 1092,11
d.1/08 sie do uzytku
2|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 244,00 3,92 956,48
d.1/04
3|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 107,00 2,88 308,16
d.1|06 do uzytku
4|/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 141,00 10,13 1428,33
d.1/06 z.sz. 2.3. pierwsza warstwa
9909-02
5/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 141,00 1,63 229,83
d.1/07 z.sz. 2.3. stepna warstwa
9909-02
6|KNR 4-01 0347- |Skucie wystajgcych parapetéw. m2 10,50 68,51 719,36
d.1/09
7|Kal. wkasna Demontaz i ponowny montaz lamp, puszek i innych ele- |kpl. 1,00 2500,00 2500,00
d.l mentéw wystepujagcych na elewacji.
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE 7234,27
2|45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
8|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach. m2 199,70 10,46 2088,86
d.2/0401-05
9|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek  |m?2 199,70 3,40 678,98
d.2|0402-03 stalowych.
10/KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 111. m2 199,70 35,25 7039,43
d.2|03
11/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie cera- szt. 10,00 40,81 408,10
d.2/0102-05 micznej - kratki wentylacyjne
Razem dziat: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 10215,37
3 WYMIANA STOLARKI
12|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, |m2 7,10 1457,37 10347,33
d.3|12 przeszklone, dwuskrzydtowe, profil trzykomorowy,samo-
zamykacz.
13|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, |m2 2,35 1321,59 3105,74
d.3/12 przeszklone, jednoskrzydtowe, profil trzykomorowy,sa-
mozamykacz.
14|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, |m2 2,05 1175,40 2409,57
d.3|12 petne,jednoskrzydiowe, profil trzykomorowy.
15/KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne stalowe m2 1,79 909,90 1628,72
d.3/12 E160.
16|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod malo- |mz2 150,00 3,51 526,50
d.3/1134-02 wanie.
17|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 150,00 5,67 850,50
d.3|01 wewnetrznych. Malowanie po montazu stolarki.
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI 18868,36
4 DOCIEPLENIE SCIAN
18/KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 256,905 5,33 1369,30
d.4/0101-07
19/KNR K-08 Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke m2 256,905 1,52 390,50
d.4/0101-08
20|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza m2 1326,695 14,90 19767,76
d.4/0101-01
21/KNR K-08 Gruntowanie podtoza pod przyklejenie ptyt. m2 1326,695 6,61 8769,45
d.4/0101-06
22|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na $cia-| m2 1170,095 78,49 91840,76
d.4/0103-01 nach przy ocieplaniu metodg lekkg mokrg. Grubosé
14cm.
23|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej na m2 156,600 66,61 10431,13
d.4/0103-02 osciezach przy ocieplaniu metoda lekkg mokra. Grubos$¢
2cm.
24|Kal. wiasna Pogrubienie docieplenia ze wzglgdu na nieréwnosci m3 3,00 230,00 690,00
d.4 Scian.
25|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasa- |szt 4680,380 2,56 11981,77
d.4|0103-04 dowych ptyt z wetny mineralnej przy ocieplaniu metodg
lekka mokra. Kotki z trzpieniem metalowym dtugosci
200mm.
26|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na|m?2 315,000 30,09 9478,35
d.4/0103-05 Scianach w strefie parteru.
27|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na $cianach. |m?2 990,095 25,65 25395,94
d.4/0103-05
28|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m2 236,200 51,94 12268,23
d.4/0103-06 ociepleniu scian fasadowymi ptytami z wetny mineralnej
metoda lekkg mokrg
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dwukrotne powlekanie preparatem.

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
29|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej z kapinosem do wetny gr. m 210,000 16,89 3546,90
d.4/0102-07 14cm.
30|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m 854,100 7,64 6525,32
d.4/0102-08
31|KNR K-08 Gruntowanie podtoza pod tynk. m2 1541,295 6,50 10018,42
d.4/0101-06
32|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m?2 1305,095 19,32 25214,44
d.4/0105-03 go na scianach
33|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m?2 236,200 47,56 11233,67
d.4/0105-05 go na o$ciezach.
34|KNR K-08 Gruntowanie tynku mineralnego pod malowanie farbe |m2 1541,295 6,31 9725,57
d.4/0301-02 silikatowg
35/KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych|m?2 1541,295 11,87 18295,17
d.4/0301-06 farba silikatowg.
36|KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni meta- |m2 2,00 12,51 25,02
d.4|01 lowych petnych
Razem dzial: DOCIEPLENIE_SCIAN 276967,70
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
37|KNR-W 2-02 Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu- |[m2 141,00 101,25 14276,25
d.5|0504-02 miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podkitadowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.
38|KNR-W 2-02 Obroébki z papy nawierzchniowej. m2 13,92 49,90 694,61
d.5/0504-03
39|KNR AT-27 Wklejenie naroznikéw - IZOKLIN LAMINOWANY 100/ |m 46,40 13,24 614,34
d.5/0507-01 100 mm
analogia
40|KNR 2-02 0602- |Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 141,00 9,17 1292,97
d.5/01
analogia
41|KNR 2-02 0406- |Murtaty 10x20cm montowana na ztacza kgtowe do stro- |m3 drew. 0,94 1656,39 1557,01
d.5/02 podachu.
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPODACHU 18435,18
6/45261300-7 OBROBKI BLACHARSKIE
42|KNR K-05 Montaz deski okapowej po montaz obrébek gzymsu. m 199,00 6,75 1343,25
d.6/0102-04
43|KNR 2-22 0202- |Spadki grubosci do 6 cm z zaprawy cementowej na m2 119,40 18,97 2265,02
d.6/04 gzymsach pod obrdbki blacharskie
44|TZKNBK XXIII  |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ty- |m2 146,10 112,22 16395,34
d.6/0105-10 tan-cynk gr.0.6mm.
45|TZKNBK XXIII  |Wykonanie i montaz paséw rynnowych z blachy tytan- |m2 30,24 124,77 3773,04
d.6/0105-02 cynk gr.0.6mm
46|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z |m 244,00 123,71 30185,24
d.6/0518-04 tytan-cynk gr.0.60mm potokragtych o $r. 15 cm
47/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 107,00 96,10 10282,70
d.6/0520-02 tytan-cynk gr. 0.6mm okragtych o $r. 10 cm
48| KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynk gr.0. szt. 12,00 64,33 771,96
d.6/0520-08 60mm.
49|NNRNKB 202 |Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt. 28,00 47,32 1324,96
d.6/0550-07
analogia
50| TZKNBK XXIII  |Dodatek za zatamania rur spustowych. szt. 28,00 13,08 366,24
d.6/0103-09
51|Kal. wtasna Whpiecie nowych rur spustowych w istniejace zeliwne szt 12,00 150,00 1800,00
d.6 wpusty deszczowe.
52|NNRNKB 202 |Parapety z blachy powlekanej montowane w catosci. m2 51,95 163,22 8479,28
d.6/0541-02
53|Kal. wlasna Montaz bocznych zakonczen parapetéw blaszanych. szt 204,00 5,00 1020,00
d.6
Razem dziat OBROBKI BLACHARSKIE 78007,03
7 DOCIEPLENIE STROPY NAD CZESCIA GLOWNA
54|KNR 4-04 0405- |Rozebranie podiég drewnianych na wpust. m2 785,00 7,24 5683,40
d.7/0300
55|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropéw drewnia- m2 785,00 5,23 4105,55
d.7/0100 nych o grubosci do 10cm
56|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtég $lepych w stropach m2 785,00 4,45 3493,25
d.7/01 drewnianych.
57|KNR 4-01 0610- |Czyszczenie elementdw drewnianych przy uzyciu szczo-|m?2 276,00 1,83 505,08
d.7/03 tek stalowych
58|KNR 4-01 0613- |Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powle- |m2 276,00 12,14 3350,64
d.7|07 kanie preparatem chronigcym przed grzybami plesnio-
wymi, grzybami domowymi oraz owadami
59/KNR 4-01 0613- |Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez m2 276,00 11,62 3207,12
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢

60/KNR 4-01 0408- | Wymiana drewnianych belek stropowych m 20,00 141,84 2836,80

d.7/01

61 KNR 4-01 0408- | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- m 20,00 115,63 2312,60

d.7/03 wych

62|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0. m2 785,00 12,43 9757,55

d.7/0100 3mm

63|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne z plyt z welny mineralnej o gestos¢ 28 |m?2 780,00 16,87 13158,60

d.7|03 kg/m3 - grub. 120 mm. Pierwsza warstwa.

64/KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne z plyt z welny mineralnej o gestos¢ 28 |m?2 780,00 16,87 13158,60

d.7/03 kg/m3 - grub. 120 mm. Druga warstwa.

65/KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0. m2 785,00 12,43 9757,55

d.7/0100 3mm

66|KNR 4-01 0820- | Przybicie na podtodze ptyt OSB 3 gr.25mm m2 785,00 46,34 36376,90

d.7/03

analogia

67|KNR 4-04 1105- | Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegtos¢ |m3 109,90 78,15 8588,69

d.7]01 1105-02 5 km

68|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na skfadowisku komunal- |t 219,80 55,00 12089,00

d.7 nym.
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPY NAD CZ ESCIA GLOWNA 128381,33

8 DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTCZNA

69|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0. m2 134,00 12,43 1665,62

d.8/0100 2mm

70/ KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplna stropu weing mineralng o gestosci 35kg/|m2 134,00 19,14 2564,76

d.8|03 ma3. gr. 120mm. Pierwsza warstwa.

71 KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplna stropu weing mineralng o gestosci 35kg/|m2 134,00 19,14 2564,76

d.8|03 m3. gr. 120mm. Druga warstwa.
Razem dzia: DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTCZNA 6795,14

9 WYWOZ GRUZU

72|KNR 4-04 1105- | Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegtos¢ |m3 14,44 78,15 1128,49

d.9]01 1105-02 5 km

73|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na skfadowisku . t 28,88 55,00 1588,40

d.9
Razem dziak WYWOZ GRUZU 2716,89

10 INSTALACJA ODGROMOWA

74/ KNNR 9 0601- |Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji |m 105,00 3,77 395,85
d.10|06 odgromowej

75/KNNR 9 0601- |Demontaz zwoddw poziomych nienaprgzanych instalacji |m 50,00 2,80 140,00
d.10|05 odgromowej

76/ KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 50,00 15,36 768,00
d.10|02 mocowane na wspornikach klejonych

77/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe ognioodporne o $r.do 20 mm. m 105,00 10,05 1055,25
d.10|05

78/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 105,00 13,02 1367,10
d.10|06 (pret fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.

79/KNNR 5 0203- |Wciggane przewodow do rur -analogia m 105,00 1,78 186,90
d.10|04

80|KNNR 5 0612- |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej w puszkach. |szt. 13,00 40,04 520,52
d.10|06

81|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 13,00 32,95 428,35
d.10|03
Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA 4861,97

11/45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

82|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 1600,00 6,45 10320,00
d.11/1651-03 stawie podtuznym ram 2,57 m.

83|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 3619,58
d.11)z.52.5.15 (poz.:1,2,3,44,45,46,47,48,52)

84|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 12662,96
d.11)z.52.5.15 (poz.:18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35)

85/KNR AT-05 Daszki nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewa- |m 5,00 17,36 86,80
d.11/1663-01 cyjnych o szer. 0,73 m
Razem dzial: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 26689,34
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 579172,58
Podatek VAT 133209,69
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 712382,27

Stownie:

siedemset dwana $cie tysi ecy trzysta osiemdziesi
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KI_SP Budynek A TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L Nazwa RAZEM
p.
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE 7234,27
2/|ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 10215,37
3/WYMIANA STOLARKI 18868,36
4|DOCIEPLENIE SCIAN 276967,70
5/DOCIEPLENIE STROPODACHU 18435,18
6/OBROBKI BLACHARSKIE 78007,03
7|DOCIEPLENIE STROPY NAD CZESCIA GEOWNA 128381,33
8/ DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTCZNA 6795,14
9\WwYwOZ GRUZU 2716,89
10[INSTALACJA ODGROMOWA 4861,97
11|RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 26689,34
RAZEM netto 579172,58
VAT 133209,69
Razem brutto 712382,27

Stownie: siedemset dwana $cie tysi ecy trzysta osiemdziesi at dwa i 27/100 zt
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