AR PROJEKT ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin
Tel: 691 961 171
szczecin.ar@gmail.com

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét roboty
ogolnobudowlane

Temat inwestycji:

Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

Adres inwestycji

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko,
Dziatka nr 332/2

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Inwestor:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych,
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Sporzadzit:

Anna Majcher-Rutkowska
upr. bud. 18/ZPOIA/2005

Szczecin czerwiec 2022




Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czesd. |
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3
2. Czesé. I

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

SST 1 - BRAMY PPOZ 18
SST 2 - KONSTRUKCJE STALOWE - NADPROZA 23



Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

Czesc |
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

Sktadnica w Resku
ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko
dz. 332/2

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Czesc |



Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zaméwienia :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW MATERIALtOWYCH
SKEADNICY W RESKU ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2

Wykonanie podziatu magazyndw T1i T2 na strefy pozarowe.

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych,
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1  Zakres inwestycjo
Inwestycja ma na celu wydzielenie stref pozarowych w poszczegdlnych magazynach budynku T1 oraz T2.
Zakres inwestycji:
e Powiekszenie otworéw bramowych pomiedzy magazynami w budynku T1 w raz z niezbednymi pracam
towarzyszgcymi.
e Wymiana bram pomiedzy magazynami na bramy ppoz w klasie EI120 (w budynku T1 oraz T2)
e Potgczenie nowych bram z istniejgcym systemem SAP
e Zaslepienie przestrzeni zlikwidowanych wczesniej otworéw okiennych w magazynie T1 (wzdtuz $cian z
bramami wejsciowymi pod okapem), zaslepienie od strony wewnetrzne;j.
Projektuje sie bramy atestowane spetniajgce parametry EI120.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia podstawowych parametréw budynku.
Inwestycje nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu, dotyczy wytgczenie elewacji budynku.

1.2.2  Przedmiot zaméwienia
Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania zamdwienia okreslonego
w/w zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

AR PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

1.2.3  Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

— opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 — Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

— podfaczenia medidw i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna)
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych

— oczyszczenia nawierzchni chodnikéw i ulic sgsiadujgcych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowg, a w szczegdlnosci ziemi lub bfota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szkdd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

— przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,
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— wykonania rozbidrek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia
gruzu, a takze odpaddéw wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o
odpadach.

1.3
robot

1.3.1

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji

Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Numer
tomu

Nazwa Dokumentacji

Projekt podziatu magazyndéw T1i T2 na strefy pozarowe

13.2

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.

1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

145

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

14.11

1.4.12

Okreslenia podstawowe

Czas na ukoriczenie - czas na zakoriczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zafgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada sie projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.
Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéow
Kontraktu i wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguf zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takie wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robét.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego
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1.4.13 Plan BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14 Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

1.4.15 Polecenie InZyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.17 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérka obiektéw
istniejagcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi

1.4.18 Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.4.20 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.4.21 Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej

osoby.
2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. gruntéw 332/2.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacjg techniczng.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac
realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnel.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie maki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
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przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.2.4 Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystgpi koniecznos$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.
2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami
w stanie bez wody stojgcej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”
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23 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robé6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierad:

— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog ,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot .

2.3.3  Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentac;ji
projektowej i ustaled zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robodt
budowlanych i montazowych. Kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robdét w
terminie okreslonym w umowie zgodnie z technologig ich wykonania.
Elementy harmonogramu powinny zawierac:

— podziat robét na grupy wedtug rodzajow robdét,

— podziat robdt na catosciowe elementy odbiorowe, ktére beda podstawa rozliczenia przejsciowego,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia robaét,

— wycene elementu robdt stanowigca podstawe rozliczenia przejsciowego.
Harmonogram robdt bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$é robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
—  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
- sposoby przestrzegania zasad BHP
—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt
—  sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

b)  czesé szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metode magazynowania materiatéw

—  sposOb zabezpieczeni i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

—  sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

—  sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
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—  sposOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
23.5.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakos$ci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i musi byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i roboét
z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
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2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot,
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i

powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po

drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniej szych

dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzagdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementdéw robdt;

— postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjag umowy Inzyniera kontraktu

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

— wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inneistotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu,

wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub

sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
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obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inneistotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na wykonanie prac (w zakresie wymaganym prawem);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczacg budowy.

2.44 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy Inzyniera kontraktu nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i zaadresowane nastepujaco:

Inzynier Kontraktu ........cccceeeeeennnnnnnniiininnnnninnnn, )

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote umowy i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzagdzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéow lub
opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inzynier kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub
A3. W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawieraé¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktéry

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb,

ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz. ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami

umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez

nadzér autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wyfacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inzynierowi kontraktu aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorniczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty .

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wtasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng

instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i elementéw

dodatkowych.

3. INZYNIER KONTRAKTU
Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
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dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecei
Inzyniera.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byc¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i préobek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédfa nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego
Zzrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadat spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic

czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inzynier kontraktu jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowigzek

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wfasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.
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4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekgc;ji
przez Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzagdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera
kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisdw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzgdzajacy realizacja
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zastang poniesione przez wykonawce.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

—  odbiorowi przejsciowy

—  odbiorowi korcowy

—  odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.
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Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbior przejsciowy

Odbiér przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robdt ujetych w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét” bedgcym zatgcznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.

84. Odbiér korncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbidr konncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera kontraktu zakoriczenia robdt i przejecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera kontraktu
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru koncowego robét,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

—  dzienniki budowy (oryginaty)

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

—  opinie technologiczna, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robét
wiascicielom terendéw badz urzadzen

—  geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury konicowej - protokét z koricowego odbiory robét,

16



Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

-  dla faktury przejsciowej - protokdt czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Kopia protokofu odbioru czesciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier
kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty. W przypadku okreslenia w umowie innych zasad pfatnosci sg one
nadrzedne w stosunku do niniejszych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pOzniejszymi
zmianami;

2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157);

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pézniejszymi zmianami);

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Czesc
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST1 — STOLARKA BUDOWLANA - BRAMY EI120

KOD CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

KOD CPV 45111220-6,45111213-4 — USUWANIE GRUZU | PORZADKOWANIE TERENU
KOD CPV45410000-4 — TYNKOWANIE

KOD CPV 45442100-8 — ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O oOoONOOULLDWNER
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét
wymiany stolarki drzwiowej zwigzanych z zadaniem pn.

Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow wykonawstwem i wykorczeniem
robot wymiany stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét :
1.3.1. Demontaz istniejgcych bram
1.3.2. Montaz bram

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Zastosowane materiatly budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
magazynowych, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow. Wymagania
i badania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich norm oraz aprobatom technicznym.

2.1. Bramy

Bramy o odpornosci pozarowej EI120

Zasada dziatania bram:

Zamykanie bramy grawitacyjne, za pomocga przeciwciezaru. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umozliwia
elektrotrzymacz podtgczony do centrali przeciwpozarowej (w systemie SAP). W przypadku zagrozenia
pozarowego centrala zwalnia elektrotrzymacz i brama zamyka przejscie miedzy strefami pozarowymi. Otwarcie
bramy odbywa sie w sposéb reczny.

Wymagania ogdlne

o bramy przeciwpozarowe to wyroby budowlane, objete zharmonizowang normg wyrobu EN
16034:2014-11. W zwigzku z tym, muszg byé oznakowane znakiem ,,CE”, a warunkiem wprowadzenia
ich do obrotu jest wystawienie dla nich przez producenta Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych, w ktdrej
wskazano zamierzone zastosowanie w obiekcie budowlanym,

o bramy przeciwpozarowe powinny mie¢ okreslone w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych parametry co
najmniej dla ponizszych zasadniczych charakterystyk dla wyrobéw ognioodpornych zgodnych z
normami wyrobu EN 16034:2014-11 i EN 13241+A2:2016-10:

o odpornosé ogniowg,
o zdolnos$¢ do uwolnienia i trwatos¢ zdolnosci do uwolnienia,
o samozamkniecie,
o wytrzymatos¢ samozamkniecia na degradacje,
o odpornosé na obcigzenie wiatrem;
WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW WBUDOWANIA / MONTAZU

o mozliwos$¢ montazu w przegrodach budowlanych wykonanych z réznych materiatéw,

o mozliwos¢ wykonania w klasie Al lub A2-s1, dO reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2019-02,

o elementy bramy z mozliwoscig wykoniczenia powierzchni w dowolnym kolorze z palety RAL lub w
wersji nierdzewnej,

o zastosowanie napedu elektrycznego, rowniez z zamknieciem grawitacyjnym,

e wykonanie z drzwiami przejsciowymi bezprogowymi,

o mozliwos¢ blokady skrzydta w pozycji zamknietej,

19



Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

o mozliwos¢ wykonania w klasie Sai S200 dymoszczelnosci wg PN-EN 13501-2:2016,

o mozliwos$¢ podigczenia szerokiego zakresu osprzetu elektrycznego jak np. systemy sygnalizacji pozaru,
monitoringu potozenia bramy, kontroli dostepu,

o producent bram powinien dostarczy¢ rozszerzony opis techniczny urzadzenia (w p. 2 niniejszej
Charakterystyki Urzadzenia Przeciwpozarowego) oraz Instrukcje Stosowania, Obstugi i Konserwacji,

Dane oraz parametry bramy oraz montazu

e Przed ztozeniem zamowienia niezbedne wykonanie i przygotowanie otwordw oraz wizja lokalna
przedstawiciela producenta.

e Kolorystyka: kolor z palety podstawowej szary np. RAL 9002 (do uzgodnienia z Inwestorem)

e Bramy przesuwne - utrzymywane w pozycji otwartej poprzez elektrotrzymacz, zamykane grawitacyjnie,
otwieranie w sposéb reczny.

e Bramy przesuwne - wymagane prowadzenie dolne.

e Lokalizacja i kierunki otwierania drzwi w bramach zgodnie ze standardem Producenta oraz wytycznymi
Inwestora. Zatozono otwieranie drzwi na strone montazu bramy.

e Drzwi przejsciowe z niskim progiem spetniajgcy wymagania dla wyjs¢ ewakuacyjnych.

e  Przygotowanie/dostosowanie otwordw zweryfikowa¢ po wyborze producenta bram.

e Po stronie montazu bram nalezy przygotowac jednolita powierzchnie o gtadkim licu w miejscach
montazu ptaszczyzny bramy.

e Bramy (system zamykania) nalezy podtgczy¢ do istniejgcego systemu SAP obiektu.

e Sterowanie bramg zrealizowa¢ z istniejgcego na obiekcie systemu pozarowego z uwzglednieniem
podtrzymania stanu bramy przy zaniku zasilania na minimum 6h. W zwigzku z tym, ze system SSP jest
obecnie na gwarancji integracja powinna by¢ zrealizowana w porozumieniu z gwarantem. Porozumienie
z gwarantem wykonac¢ przed ztozeniem oferty na realizacjg zamdwienia.

e Zasilacz buforowy, okablowanie zasilajgce i sterujgce, konfiguracje realizowa¢ w porozumieniu z
gwarantem systemu SAP.

e Parametry osprzetu podtgczenia z systemem SAP w porozumieniu z gwarantem systemu.

e Ewentualne przejscia instalacyjne kablowe oraz zabezpieczenie ppoz przejs¢ w atestowanym systemie o
parametrach zgodnych z parametrami $ciany oddzielenie pozarowego (REI240).

e Drzwi oraz bramy wyposazone w zamki.

e Bramy oraz drzwi wyposazone w uchwyty umozliwiajgce ztozenie plomb.

¢ Pozamontowaniu bram nalezy wykona¢ niezbedne prace wykonczeniowe.

Przed ztozeniem zamoéwienia niezbedna wizja lokalna przedstawiciela producenta bram.

Wymagane parametry bram

o Odpornos$¢ pozarowa EI120.

o Mozliwos¢ montazu w scianach z cegty silikatowej petne;.

o Kategoria uzytkowa wg EN 16034:2014-11: min. C1.

e Antykorozyjnos¢ wg PN-EN ISO 12944-2:2018: min. C2.

e  Ciezar bramy do 40 kg/m2.

o Mozliwos¢ wykonania w klasie Al lub A2-s1, dO reakcji na ogierh wg PN-EN 13501-1:2019-02.

e Wykonanie z drzwiami przejsciowymi bezprogowymi.

o Mozliwos¢ blokady skrzydta w pozycji zamkniete;j.

o Ptaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5[mm] i powlekanej
fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor szary.

o Malowane wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to wnetrza kieszeni wjazdowej i wnetrza
toru oraz elementy zwigzane z elektrotrzymaczem, ktére majg by¢ co najmniej ocynkowane).

e Wszystkie elementy stalowe co najmniej. ocynkowane.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc
utwardzone poziom i pionowo. Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5. Rodzaj sprzetu uzytego
do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie
zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Dostawa materiatow i wywdz materiatow z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo zmontowane i wykazujg katy proste,

- uszczelki s prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy
Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokgtnosci wymaga
usuniecia usterki. Oscieza muszg doktadnie przylegac do sciany (przygotowanej powierzchni)

Skrzydfa drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
WYrwy.

5.4. Montaz stolarki
Montaz bram scisle wg specyfikacji producenta tak aby uzyska¢ niezbedne certyfikaty w tym certyfikat ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie bram/ usuniecie zabezpieczen.

6.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

6.3 Prawidtowos$¢ osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej - osadzenie w ptaszczyznie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.4 Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

6.5 Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.

6.6 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 8

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg
zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki drzwi.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru z natury stolarki drzwiowej bedacej przedmiotem zamdwienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

Sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9. Odbiér nastgpi po wykonaniu
wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosé catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z
podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0. Podstawg ptatnosci bedzie
kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcej stolarki,

- wykonanie i montaz bram zgodnie z projektem

- obrobka budowlana osciezy wraz z gtadzig tynkowg i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich
utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje bram,
— montaz systemow ppoz.

— dopasowanie i wyregulowanie.

—  testy

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

EN 16034:2014-11i EN 13241+A2:2016-10

zakres klas odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016: EI120,

kategoria uzytkowa (ilos$¢ cykli roboczych) wg EN 16034:2014-11: CO, C1, C2, C3, C4 lub C5,
antykorozyjnosé wg PN-EN 1SO 12944-2:2018: C1, C2, C3, C4 lub C5,

izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013: co najmniej 25 dB, opcjonalnie do 45 dB,
izolacyjnosc¢ cieplna wg PN-EN 12428:2013-06: do 1,5 W/m2K,

ciezar skrzydta bramy: do 30 kg/m2 — dla klasy EI30/EI60 oraz do 40 kg/m2 —dla klasy EI120;

* 6 6 6 O 6 o 0o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST2 — KONSTRUKCJE STALOWE - NADPROZA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45442200-9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét
wymiany stolarki drzwiowej zwigzanych z zadaniem pn.

Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oraz renowacje elementéw stalowych (nadprozy). Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem elementéw stalowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
¢ zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych,
¢ montaz konstrukcji stalowych - nadprozy,
¢ wykonanie potaczen,
¢ pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2, stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.1. Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
— wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy
i naderwan,
— na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne jezeli:
a) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
b) nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.
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2.2.2. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
—  znak wytworcy
- profil
gatunek stali
—  numer wyrobu lub partii
—  znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. taczniki
Jako faczniki wystepuja: potaczenia na sruby.
2.3.. 281ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

—  Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokfadne klasy:
dla srednic 8-16 mm —4.8-

dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-I|

1. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
2. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
3. wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
4, wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
— podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.4. Powtoki malarskie

Istniejgce konstrukcje nalezy w miare koniecznos$ci naprawi¢, oczysci¢ zrdzy oraz pomalowaé 3-krotnie
(warstwa podktadowa i nawierzchniowa) farbg typu Hammerite pétmat o strukturze gtadkiej w kolorze
opisanym na rysunku kolorystyki.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe moga by¢ wytadowywane recznie. Do wyfadunku
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢c w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2.5.2. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

2.6.3. Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

— zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

—  sprzetem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowac dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.2. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzié, czy spawarka jest sprawna.

5.1.3. Ztacza elementdéw stalowych wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie tgcznikdw lub
spawow wg podanych w projekcie zasad.

5.1.4. Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg. Do
zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowac dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal nalezy oczyscic i
odttuéci¢. Srodki antykorozyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskdw metalu po
cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
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5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

5.4.1. Czesci do sktadania powinny byc czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci

czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci pétek, scianek -
srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie Srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.4.2. Potfaczenia na Sruby

1. dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy

zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
2. nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych

powierzchni.

3. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

4, Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukgji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg specyfikacji.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg specyfikacji.

27



Wykonanie podziatu magazynow T1 i T2 na strefy pozarowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- potaczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest sztuka — nadproze.
8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- montaz elementdéw konstrukcyjnych,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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