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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z Weztem Komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie w ramach zadania pn. , Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych i ograniczonej mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami TSI PRM na wezle komunikacyjnym Bydgoszcz

Btonie na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze

metropolitalnym Bit-City — Bydgoszcz”.

Niniejszy rozdziat (D-M.00.00.00.) jest wyciggiem z Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych przedmiotu opracowania.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych

w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale (D-M.00.00.00.) obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych powyzszym
zadaniem.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.2. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.3. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.3.4. Dtugos¢ obiektu mostowego — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.3.5. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.6. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.3.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowana
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
i projektantem.

1.3.8. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w ramach Umowy, jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

1.3.9. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.3.10. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.3.11. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.12. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.3.13. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.3.15. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.3.16. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.17. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.18. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.3.19. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.3.20. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodnga dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.3.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.21.1. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.3.21.2. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podtoze.

1.3.21.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.3.21.4. Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.3.21.5. Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé
sie z jednej lub dwdch warstw.
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1.3.21.6. Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

1.3.21.7. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.3.21.8. Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

1.3.21.9. Warstwa odsgaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.3.22. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.23. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.3.24. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.3.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.26. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.27. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.28. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.3.29. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.30. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.3.32. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacjia nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.3.33. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciagg pieszy lub rowerowy itp.

1.3.34. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.35. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw Ilub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.3.36. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.37. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.3.38. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.3.39. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.3.40. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.41. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

1.3.42. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.43. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego.

1.3.44. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét
zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, sposéb wytyczenia obiektow, dziennik budowy i dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
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—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowiag cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
v" Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Roboty na ktadce i peronach musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
korzystanie i przemieszczenie sie podrdznych oraz mieszkancéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt organizacja ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczerstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposoOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.
v" Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow
i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska

na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznychi innych,

a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodnyz
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
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okreslajagcag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektui zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projekt
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.13.Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcymi Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
1.6.Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
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zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.
2.1.1.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze Zrédet miejscowych
wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panistwoweji samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.1.2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.1.3.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.1.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.1.5.Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i nosnos¢ modernizowanego obiektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatow i na nosnos¢ obiektu modernizowanego. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji roboét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika
projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegbtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo—kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

—  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

—  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w niniejszych STWIORB, polskich normach traktujgcych
o jakosci odpowiednich robét i wytycznych branzowych. W przypadku, gdyby zdarzyty sie roboty dla ktérych nie ma okreslonych
zasad sprawdzania jakosci w wyzej wymienionych dokumentach Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Warunkiem dopuszczenia obiektu do eksploatacji jest przeprowadzenie badan odbiorczych i wykonanie prébnego obcigzenia.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie préobek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania materiatéw i pomiary kontrolne beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszych STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne branzowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci sporzadzanym przez Wykonawce. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik
projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowa i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobata techniczng IBDiM, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

—  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika
projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub innym
miejscu projektu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekréj. llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIORB bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
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zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik

projektu. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos$¢ i ilo$¢ robét

ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi

ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.0dbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite

zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Podstawa odbioru koricowego jest przeprowadzenie badan odbiorowych

i wykonanie prébnego obcigzenia obiektu. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg

projektowg i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow

robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez

komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo

ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2)  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3)  recepty i ustalenia technologiczne,

4)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

6)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

7)  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

11) protokdt odbioru i przekazania terendw kolejowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje

roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i innych dokumentach projektowych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D—M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D—M.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu organizacji ruchu przekazanego Wykonawcy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D.07.06.04 NAKLADKI W JEZYKU BREAILLE’A DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem naktadek na porecze/pochwyty w jezyku Braille’a w ramach zadania pn. ,Dostosowanie obiektu dla potrzeb osob
niepetnosprawnych i ograniczonej mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami TSI PRM na wezle komunikacyjnym Bydgoszcz
Btonie na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze
metropolitalnym Bit-City — Bydgoszcz”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robat objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz naktadek
w jezyku Braille’a .

W zakres tych rob6t wchodza:

— wykonanie i montaz naktadek w jezyku Braille’a umiejscowionych wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji
projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 290 ze zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2016r. Nr 92, poz. 1570 ze zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 655 ze zm.).

2.2. Nakfadki

Do budowy mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty zgodne z Polskimi Normami lub posiadajgce Aprobaty techniczne. Naktadki nalezy
dobraé zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Usytuowanie i tres¢ naktadek okreslono w opisie technicznym zatagczonym do dokumentacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa roboét jest 1szt. Zakupionej/wykonanej i zamontowanej naktadki. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ naktadek. Cena obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- montaz naktadek w jezyku Braille’a

- uporzadkowanie stanowiska pracy

14
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

M.14.01.01. KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowe;j
pochwytéw do istniejacych balustrad w ramach projektu dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami TSI PRM na weizle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie na zadaniu inwestycyjnym
pn.”Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze metropolitarnym BiT-City — Bydgoszcz”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem, dostarczeniem na budowe,
zamontowaniem i dozorem wykonania pochwytéw stalowych ze stali OH18N9 :

—  wytworzenie elementdw stalowych - pochwytow,

— montaz pochwytéw do istniejacych balustrad ktadki i schodow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi ogdlnymi normami i STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera (Kierownika Projektu).

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i dokumentacji
projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p6z.881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami). Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia
wydane na podstawie tych ustaw.

Do budowy mozna stosowaé wytgcznie materiaty zgodne z Polskimi Normami lub posiadajgce Aprobaty techniczne.

Asortyment materiatéw wg Dokumentacji technicznej. Do wytworzenia stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN. Inne
gatunki stali mogg by¢ zastosowane przez Wytwarce za zgoda Inzyniera (Kierownika Projektu), jesli posiadajg Aprobate techniczng
wydang przez IBDiM.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementéw stalowych wedtug zasad niniejszej STWIORB s3:

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal kwasoodporna

Oznaczenia stopu wg norm:

PN EN ASTM numeryczna (EN)
OH18NS X5CrNi18-10 304 1.4301

Sktad chemiczny stali OH18N9 (dane w procentach):
Pierwiastek | C Mn | Si P S Cr Ni N W |V
Min - - - - - 18,0 | 9,0 - - -
Max 0,08 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 20,0 | 11,0 | O,1 | - 0,2

Stal OH18N9 to stal nierdzewna, kwasoodporna znajdujgca szerokie zastosowanie. Jest to stal chromoniklowa austenityczna, o
wysokiej odpornosci na korozje. Jest odporna na dziatanie przede wszystkim korozji atmosferycznej, wody morskiej, roztworow
alkalicznych, stabszych kwaséw oraz wszystkich produktow zywnosciowych. Ze stali OH18N9 wykonuje sie wiele elementéw w
urzgdzeniach przemystowych, zbiorniki na wode, kwasy a takze na rurociagi oraz przy narazeniu na dziatanie agresywnych srodkéw,
np. soli. Stal ta ze wzgladu na niskg zawartos¢ wegla jest dobrze spawalna i nie wymaga po spawaniu dodatkowych zabiegéw.

2.2.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

—  miec trwate ocechowanie,

—  miec wybite znaki cechowe.
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2.2.2.Profile ze stali OH18N9 - na elementy pochwytéw - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng pod wzgledem gatunkdw,
asortymentdéw i wiasnosci oraz odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wyroby powinny by¢ zgodne z PN i posiadac¢:
a) miec atesty hutnicze i zaswiadczenie o jakosci,
b) mied trwate ocechowanie,
c) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.
2.3.Zamoéwienia na materiaty spawalnicze sktada Wytworca konstrukcji u zaakceptowanego przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
Wytworcy.
Na Wytwadrcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajacych spetnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytwdrca materiatéw
spawalniczych przeprowadza na witasny koszt. Atesty muszg byé przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatéw
spawalniczych.
Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwaorcy konstrukcji stalowej powinny by¢ atestowane na koszt wtasny Wytwaorcy konstrukcji w
zakresie ustalonym przez Inzyniera (Kierownika Projektu).
Materiaty do potaczen spawanych odpowiednie do gatunkdw stali faczonych elementéw beda okreslone w projekcie technologii
spawania i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).
Powinny one spetnia¢ wymagania norm:
—  elektrody do spawania stali nierdzewnych wg PN-EN 1011-3:2002,
—  druty spawalnicze,
—  topiki do spawania tukiem krytym,
—  topiki do spawania zuzlowego.
Wytwadrca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywaé ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
Elektrody otulone powinny posiadac otuline nieuszkodzong, centryczna, niezattuszczong i niezawilgocona.
Przed przystgpieniem do spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zaleca sie suszenie w temp 120-180 °C w czasie 1-2 godzin.

3. SPRZET

Roboty wykonywane beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego akceptowanego przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Sprzet winien
by¢ sprawny i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca winien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

a) spawarki,

b) zuraw samochodowy lub samobiezny,

c) sprezarka powietrza,

d) szlifierki reczne,

e) narzedzia podreczne (szczotki druciane, mtotki itp.).

4. TRANSPORT

Stosowac¢ mozna srodki transportu akceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

W czasie przewozu materiatéw nalezy je ustawia¢ rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia ich przesuniecia podczas transportu.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
podporach.

4.1. Transport zewnetrzny konstrukcji stalowej

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i
umocowania tadunku oraz bezpieczenistwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera (Kierownika Projektu). W czasie transportu
i sktadowania elementy kraweznikdéw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym powtoki.

4.2.Transport na placu budowy

4.2.1.Transport poziomy

Sposdéb zatadowania i umocowania elementéw konstrukcji na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone
przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2.2.Sktadowanie elementéw konstrukcji stalowej

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg i gromadzenia sie
wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roztozone podktadki
drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku oraz
zachowac odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na
dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzi¢ okresowga kontrole elementdw, zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00.

5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwaércy stalowych konstrukcji i Wykonawcy montazu.

Konstrukcja moze by¢ wywarzona jedynie w wytwdrniach posiadajacych doswiadczenie (udokumentowane) w wykonywaniu
konstrukcji stalowych.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania konstrukcji i/ lub montazu zgodnie z projektem i
kontraktem oraz wymaganiami normy PN-B-06200:2002.
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Wykonawca powinien mie¢ uprawnienia co najmniej zaktadu Il grupy wg PN-87/M-69009 oraz zaktadowy system jakosci produkciji.
System winien spetnia¢ wymagania PN-EN 729-3. Jezeli zaktadowy system jakosci nie spetnia wymagar PN-EN 1SO 9001 i/ lub PN-EN
729-3 i nie jest certyfikowany, zamawiajacy prowadzi jednostkowa ocene zgodnosci obejmujaca zaleznie od ustalen projektu lub
planu kontroli i badan:
—  sprawdzenie wynikdéw kontroli i badan wykonanych przez Wykonawce,
—  sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementow.
5.2.Zakres wykonywanych robot
5.2.1.0brébka elementéw
5.2.1.1.Sprawdzenie wymiaréw wyrobow i prostowanie
Przed przystgpieniem do tworzenia konstrukcji nalezy sprawdzi¢ gatunki, asortymenty, wiasnosci, wymiary i prostolinijnosé
uzywanych wyrobéw ze stali konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby ktérych odchytki wymiardw i
ksztattdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek dla stali nierdzewnych atest 2.2 wg EN 10204.
Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan
PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1.
5.2.1.2. Prostowanie i giecie elementéw
Wytwdrca powinien w obecnosci Inzyniera (Kierownika Projektu) wykona¢ probne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i
giecia elementéw. Roboty moga by¢ kontynuowane, jesli pomierzone w prébnym uzyciu odchytki nie przekroczg wartosci podanych
w PN-89/5-10050 pkt. 2.4.2. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu jest niedopuszczalne t powoduje odrzucenie
wykonywanych elementdéw.
Podczas giecia nalezy przestrzegaé zalecen PN-89/5-10050 pkt 2.4. | .2. dla stali nierdzewnych PN EN 10088, PN EN 1011-3:2002.
5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow przed spawaniem
Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier (Kierownik Projektu) przeprowadza odbidr elementéw konstrukcji w
zakresie usuniecia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-76/M-69774, PN-B-06200:2002, PN EN 1011-3:2002, PN EN 10088.
5.2.2.  Sktadanie konstrukcji
5.2.2.1. Spawanie
Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera (Kierownika Projektu) projektem
technologii spawania.
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ uprawnienia panstwowe.
Spawanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt 2.4.4A, dla stali nierdzewnych PN-EN 10088-5,-3, PN-
EN 1011-3:2002. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z projektem technologii
spawania. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ spoin i udostepnic je do kontroli Inzynierowi (Kierownikowi Projektu). Badania
spoin polegaja na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-EN 970,PN-75/M-67703 i PN-85/M-69775
prowadzi przedstawiciel Inzyniera (Kierownika Projektu) osobiscie.
Inzynier (Kierownik Projektu) moze nakazaé wykonanie spoin prébnych przez spawaczy i ich kontrole. Inzynier (Kierownik Projektu)
uprawniony jest do zarzadzenia dodatkowych badan spoiwa i ztgczy spawanych w kazdej fazie wytwarzania konstrukgji.
Badania potwierdzajgce jako$¢ robdt spawalniczych prowadzi¢ nalezy wedtug PN-89/5-10050 punkty 3.2.8 i 3.2.9.
Nie dopuszcza sie ztgczy spawanych o poziomie akceptacji nizszym niz C wg PN-EN 12517 dla ztaczy badanych radiograficznie
i 0 poziomie akceptacji nizszym niz C wg PN-EN 1712 dla ztgczy badanych ultradzwiekowo.
Wytwadrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci protokotéw oraz przekazac jg Inwestorowi podczas
odbioru ostatecznego konstrukcji.
5.2.2.2. Usuwanie odksztatcen konstrukcji po spawaniu
Kazdy z segmentdéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzgledem zgodnosci ksztattu
geometrycznego z projektem. Wszystkie odchytki wieksze od dopuszczalnych muszg by¢ usuniete.
Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywacé sie powinna w obecnosci przedstawiciela Inzyniera (Kierownika Projektu) i
by¢ zgodna z zaleceniami PN-89/5-10050. Wystapienie peknieé czy innych uszkodzern w elemencie w trakcie prostowania powoduje
jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
5.3.Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).
5.3.1 Sktadanie i transport elementéw konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego. Plac sktadowy powinien by¢ wolny od wody.
Konstrukcje nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, betonowych lub podktadach kolejowych.
Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewniac:

a) jej statecznosc i nieodksztatcalnose,

b) dobre przewietrzanie elementéw konstrukcyjnych,

c) dobrag widocznos¢ oznakowania sktadowanych elementdw,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen, itp,
e) dobry dostep do kolejno montowanych elementéw.

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate podczas sktadowania i transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Kierownika
Projektu i w razie koniecznosci element by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00.

6.1.Materiaty

Materiaty przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich certyfikatéw, atestéw oraz Aprobat technicznych,
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskaé akceptacje Inzyniera (Kierownika Projektu). Akceptacja partii materiatow
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej przez Inzyniera (Kierownika Projektu),
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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Badania materiatéw obejmuja sprawdzenie atestow (deklaracji zgodnosci) materiatéw stalowych i protokotéw odbioru.
6.2.Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa podlega odbiorowi. Wykonanie konstrukcji powinno by¢ zgodne z PN-89/S-10050.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw konstrukcji zgodnie z ww. Norma.
Badania elementéw stalowych.
Nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do konstrukcji blachy i ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacja Projektowg i odpowiadajg wtasciwym
normom, czy odchytki ksztattu i wymiaréw nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci wg PN-89/S-10050.
Ponadto nalezy sprawdzic¢ czy:
-dtugosc elementdw i ich ksztatt jest zgodny z rysunkami,
-powierzchnie przylegajace s dostatecznie szczelne, a krawedzie odpowiednio obrobione,
elementy sg wiasciwie oznakowane.
Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji obejmuje:
—  zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. dtugos¢, wysokosé, szerokos¢,
—  przekroje wszystkich profili.
Doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ | mm. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami.
Sprawdzenie ksztattu konstrukcji polega na kontroli:
prostolinijnosci elementéw za pomocg tat oraz prawidtowosci ksztattu konstrukcji za pomocg szablonu,
wielkosci ewentualnego wybrzuszen.
6.3.Pot3aczenia spawane
Styk spawany nalezy wykona¢ z taka doktadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych sie elementéw nie przekraczaty | mm.
Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku ogledzin jako wadliwe lub nie spetniajagce wymagan nalezy usungé w sposob nie
powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtdrne wykonane spoiny w miejscu usunietych
nalezy podda¢ ponownym badaniom w petnym zakresie.
6.4.Usuwanie przekroczonych odchytek
Po ustaleniu z udziatem rzeczoznawcy czy przekroczone odchytki wptywaja na bezpieczenstwo konstrukcji Inzynier (Kierownik
Projektu) podejmie decyzje o pozostawieniu wzglednie sposobie usuniecia odchytek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest | Mg wykonanej, zmontowanej konstrukcji stalowej i przetransportowanej konstrukcji stalowej. Do ptatnosci
przyjmuje sie tonaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych przez
Inzyniera (Kierownika Projektu) zmian. Zaréwno Inzyniera (Kierownika Projektu) jak i Wykonawca moga zadaé koricowego
sprawdzenia tonazu w przypadkach watpliwosci, zgdanie Wykonawcy musi by¢ na pismie. Mase witasciwg stali nalezy przyjmowacé
wg PN.

7.1.Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg
wliczane do tonazu.

7.2.Mase spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw - nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia sie. Nie potraca sie
tonazu otworu i wcie¢ o pow. mniejszej od 0,01 m2.

Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jak w STWIORB D-M.00.00.00.
8.2.0dbidr czesciowy i koricowy robét jak w STWIORB D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt.9.

Cena obejmuje:

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zakup lub wykonanie elementéw pochwytéw ze stali OH18N9,

—  transport na budowe i przemieszczanie na budowie oraz montaz wraz z niezbednymi pomiarami,
— uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN 10088-1 Wykaz gatunkdw stali nierdzewnych, zaroodpornych i zarowytrzymatych

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okre$lenia.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.

9. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
10. PN-69/M-69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.

11. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

12. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

13. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

NV WNRE
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15.
16.
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19.
20.
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23.
24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34,
35.
36.
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38.
39.
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PN-9 I/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-69431 Spawalnictwo. Elektrody otulone. Metoda okre$lenia charakterystyk topnienia.
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych
0 podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-74/M-69436 Elektrody stalowe do napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-86/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonywania prébnych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-58/M-69742 Spawanie. Proba tamania ztgcza zaktadkowego ze spoing pachwinowa.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.
PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych.
PN-EN 1011-3:2002 Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali - Cze$¢ 3: Spawanie tukowe stali nierdzewnych
Montaz i instalacja elementéw ze stali nierdzewnej, Seria budowlana, ksiega 10, Euro-Inox 2006,
Practical Guidelines for the Fabrication of Duplex Stainless Steel, IMOA 2009,
PN-EN 10088-1-3:2015 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia.
Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy potwyrobdéw, pretdéw, walcdwki, drutu, ksztattownikow i wyrobdéw o powierzchni jasnej
ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych petfzanie. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
Atest 2.2 wg EN 10204 — Atest materiatowy
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Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
zgodnie z wymogami TSI PRM na wezle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

M.19.01.04. BALUSTRADA NA OBIEKTACH INZYNIERSKICH (POCHWYTY)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
pochwytéw ze stali nierdzewnej na balustradach w ramach projektu dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych i o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami TSI PRM na weiZle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie na zadaniu
inwestycyjnym pn.”Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torurniskim obszarze metropolitarnym BiT-City —
Bydgoszcz”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z dostarczeniem na budowe,
zamontowaniem i dozorem wykonania tych robét oraz kontroli ich jakosci:

—  Dodatkowe pochwyty na balustradach przeset, schodéw i pochylni.

2.MATERIALY
Stal X5CrNi18-10 (OH18N9) wg starych PN] uzyta do wytworzenia elementéw balustrady w postaci ptaskownikdw, ksztattownikéw
zimnogietych i rur. Wykonczenie powierzchni elementéw — matowione.

Whasciwosci fizyczne stali :
Uzyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal winna spetnia¢ nastepujace
wymogi:
e gesto$¢ =7850 kg/m3
. wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej =0,000012st C
e wspotczynnik przewodzenia ciepta =58W/(m*K)
e wspotczynnik Poissona = 0,30
Sktad chemiczny stali X5CrNi18-10:
Cdo 0,07%
Mn do 2%
Nido 9 %
Crdo 18 %

3. SPRZET

Wytyczne dotyczace sprzetu uzywanego przy wytworzeniu i montazu poreczy mostu ujeto w STWIORB M.14.02.01. Podstawowy
sprzet to: spawarka, wiertarka, wkretarka.

Sprzet uzywany do montazu balustrady musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi producenta oraz kartami katalogowymi uzytych materiatow.

4. TRANSPORT

Do transportu elementdw zaleca sie uzywaé samochody skrzyniowe. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do
wykonania balustrad powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Przed zatadunkiem w wytwérni i po wytadunku na miejscu wbudowania nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ elementéw balustrady.
W czasie transportu i sktadowania elementy poreczy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robdt zgodne z opisem i rysunkami konstrukcyjnymi. Powierzchnie elementéw muszg by¢ zmatowione. Bezwzglednie
nalezy uwazac na uszkodzenia i elementy zabezpieczaé przed zarysowaniem i obiciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontroli podlegaja: zamocowanie, montaz wszystkich elementéw wchodzacych w skfad balustrady, stan balustrady po
montazu, oraz stan jej powierzchni.

6.2. Pochwyty nie moga posiada¢ uszkodzen (rys i obi¢). Elementy mocujace — dopuszcza sie 1 obicie na 20 sztuk elementéow
mocujacych.

6.3. Wysokosc¢ usytuowania poreczy balustrady mierzona od powierzchni chodnika powinna by¢ kontrolowana co 2 m, a tolerancja
wynosi +/- 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka pochwytu. Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlegaja:

—  zamocowanie pochwytéw balustrady,

—  montaz wszystkich elementéw mocujacych,

—  stan powierzchni pochwytéw i elementéw mocujgcych.
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8.2. Balustrade uznaje sie za wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie wyniki badan i pomiary okazg sie
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIORB.
8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiérke wadliwie wykonanych
elementdéw. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢
zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
8.4. Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykonanie rob6t Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym
z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (zakup, dostarczenie, sktadowanie i przemieszczanie
na terenie wytworni oraz terenie budowy); przygotowanie i montaz balustrady zgodnie z geometrig obiektu, wyregulowanie
dylatacji balustrady; zamocowanie stupkéw; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz.U. 63 z 3 sierpnia 2000r. Poz. 735
PN-89/5-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wykonanie i badania.
PN-82/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-71/H-86020
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.
PN-80/H-97080. Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa.
PN-87/H-04605. Ochrona przed korozjg. Okreslenie grubosci powtok metodami nieniszczacymi.
PN-87/M-04251. Struktura geometryczna powierzchni. Pomiary chropowatosci powierzchni. Terminologia.
PN-EN/22063:1996. Ochrona przed korozjg, powtoki metalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN/29117:1994. Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.
Wymagania BHP przy robotach montazowo - transportowych.
Karty technologiczne wyrobéw

. Aprobaty Techniczne IBDIM
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